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PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA  SELANTE,
TERRAPLANAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE BALSAS -MA, SOB DEMANDA (ON DE SERVICO).
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1. OBJETO

1.1. Contratagiio de empresa especializada para execugdo de tratamento superficial duplo
com capa selante, terraplanagem e drenagem superficial na zona urbana do municipio de
Balsas -MA, sob demanda (ondem de servigo).

1.2. Natureza do Objeto:

1.2.1. No que diz respeito & natureza do objeto, os servigos aqui licitados ndo possuem
padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificagdes usuais no mercado, em razéo de sua alta complexidade, assim
definida através do Manual de Licitagdes e Contratos de Obras Publicas da Secretaria da
Fazenda, que qualifica os referidos servigos aqui licitados como obra. Assim Dispde:

Obra Piiblica - segundo a Lei n° 8.666/93, que rege as licitagdes e
contratagdes publicas, obra publica é toda construgfo, reforma,
fabricagdo, recuperagio ou ampliagio de um bem pﬁblico, a ser
realizada no ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, bem como nos 6rgéos da Administragdo
Direta e Indireta.

-Construgio — € o género, sendo toda obra executada pelo homem para
atender determinado fim. No sentido técnico, significa executar um
objeto projetado pela soma de material e trabalho.

Servicos de Engenharia — s3o os servigos que s6 podem ser prestados
por profissionais ou empresas devidamente inscritas no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atendam as disposi¢des
das Leis Federais n° 5.194/66, e 12.378/2010 ¢ legislag@o correlata, que
regulam o exercicio daquelas profissdes.

Desta forma, diante de tais esclarecimentos, é de suma importancia enfatizar que
a natureza do objeto do presente projeto béasico (execugiio de tratamento superficial
duplo com capa selante, terraplanagem e drenagem superficial) qualifica-se como
Servigo de Engenharia, ndo se aplicando, portanto, ao certame em questdo os termos do
Decreto Federal n° 10.024/19, tendo em vista o disposto em seu artigo 4°, a nfo aplicagio
da modalidade pregfo eletronico para contratagdes de obras.
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1.3. O regime de execugdo do contrato serd sob a forma de execucfo indireta e regime de
empreitada do tipo menor preco global.

2. UNIDADE REQUISITANTE
2.1 Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3. JUSTIFICATIVA

A justificativa para a licitagdio da execugao de tratamento superficial duplo com
capa selante, terraplanagem e drenagem superficial na zona urbana do municipio de
Balsas, no estado do Maranh#o, pode ser fundamentada em diversos aspectos. A seguir,
apresento algumas raz8es que podem embasar essa necessidade:

A infraestrutura vidria atual pode estar obsoleta, apresentando desgaste,
irregularidades e falta de capacidade para atender & demanda crescente de trafego na zona
urbana de Balsas.

Com a execucio do tratamento superficial duplo com capa selante visa melhorar
a qualidade e durabilidade do pavimento, contribuindo para a fluidez do trifego e a
seguranga vidria. Isso impacta diretamente na mobilidade urbana, otimizando o
deslocamento de veiculos e pedestres.

A realizagdo da licitagdo é uma forma de garantir que as obras estejam em
conformidade com as normas técnicas estabelecidas para esse tipo de intervengio,
assegurando a qualidade e a seguranga dos servigos prestados.

Outo fator importe e a execugdo de projetos de terraplanagem e drenagem
superficial contribui para o desenvolvimento urbano sustentivel, minimizando os
impactos ambientais e prevenindo problemas como enchentes e erosdes.

A melhoria da infraestrutura urbana atende as demandas da comunidade,
proporcionando maior qualidade de vida aos residentes locais e contribuindo para o
desenvolvimento social da regido.

O tratamento superficial duplo (TSD) com capa selante ndo apenas melhora as
condi¢des do pavimento, mas também contribui para a seguranga vidria, reduzindo riscos
de acidentes e promovendo um transito mais seguro.
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Ao apresentar essas justificativas, é possivel embasar a importancia da licitagéo
para a execugio do tratamento superficial duplo com capa selante, terraplanagem e
drenagem superficial na zona urbana do municipio de Balsas -MA. E crucial ressaltar que
a transparéncia e a conformidade com os trimites legais sio fundamentais ao longo de
todo o processo licitatério.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO, QUANTIDADE ESTIMADADA

4.1 Tabelas:

4.1.1. Nos anexos deste Projeto Bésico estdo apresentados em tabelas/planilhas os
quantitativos e os pregos praticados na geragdo da planilha orgamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, Curva ABC, Composi¢des com Pregos Unitarios, Composi¢do
Analitica de LDI ou BDI.

4.1.2. Os coeficientes de custos unitarios referentes 4 mio de obra, das composi¢des
unitdrias apresentadas pelos licitantes, devem estar em consonancia com a planilha
apresentada pela administragdo, ndo sendo passiveis de alteragdes (minoragdo ou
majoragio), permanecendo conforme designagdes do SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil).

OBSERVACAO:

Todos os objetos supracitados sdo orgados através da tabela SINAPI, SICRO 3, ORSEE
EMBASA. Portanto serio cobrados para execu¢do dos servicos todos os materiais,
equipamentos € mio de obra necesséria para execugdo dos mesmos conforme catilogo de
composi¢do analiticas.

A LEI N°. 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 dispde sobre as diretrizes para a
elaboragdo da Lei Or¢amentéria de 2007 ¢ dé outras providéncias. Art. 115. Os custos
unitarios de materiais e servigos de engenharia executados com recursos dos Orgamentos
da Unifo nfo poderdo ser superiores 2 mediana daqueles constantes do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido pela Caixa
Econdmica Federal, que devera disponibilizar tais informag¢des na internet.

As composi¢des unitirias constam no anexo II, sendo que o licitante no ato do certame
as empresas deverdo apresentar: Orcamento Sintético, Composi¢des Analiticas,
Composigdes com Prego Unitério, composigdes de BDI’s, Planilha de Encargos Sociais,
Curva ABC e Cronograma Fisico-Financeiro.
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4.2. Etapas:

4.2.1. A empresa CONTRATADA para execugio dos servigos descritos nas Planilhas
Orcamentarias, executara os servigos apds essas receber a OS (Ordem de Servigo) da
CONTRATANTE para execugdo dos mesmos. A execugdo deve seguir as normas
vigentes bem como as especificagdes técnicas deste Projeto Bésico expostas nos Anexos
e especificagdes técnicas da SINAPI, SICRO 3, ORSE E EMBASA.

422 A empresa CONTRATADA deverd seguir o cronograma estipulado pela

CONTRATANTE, ¢ a prestacio dos servigos serd executada pela empresa especializada

para a Contratagdo de empresa especializada para a EXECUCAO DE TRATAMENTO

SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE, TERRAPLANAGEM E
. DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE BALSAS - MA.

5. DO BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Neste orgamento decidiu-se por utilizar o ACORDAO N° 2622/2013 — TCU —Plenério,
este que estabelece os valores do BDI, o Cilculo esta demonstrado na tabela abaixo, o
objeto deste Projeto Bésico classificou-se como CONSTRUCAO DE RODOVIAS

E FERROVIAS, pois dentre as categorias estabelecidas no referido acérddo esta € a que
mais se aproxima das descri¢des dadas neste Projeto Basico.

Conforme a tabela do ACORDAO utilizou-se o BDI médio de 20,70%.

Fica esclarecido a necessidade de a CONTRATADA demonstrar a incidéncia da taxa de
BDI especificada em seu or¢gamento.

E obrigatria a apresentagio do detalhamento da taxa de BDI utilizada no orgamento
pelos licitantes.

() 5.1 CALCULO DO BDI:
5.1.1- Composu:ao do BDI para Construcfio de Rodovias

"% COMPOSICAO DO BOI PARA CONSTRUGAO DEROROVRSE L e L L
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1851 |- 20,70%)] - | SRR S R St T iR | ADMINISTRAGROICENTRAL' & <2
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A 0,56% R taxa fe iva de Iiscos;
S 0,20% S = taxa representativa de seguros; . |sEGURO F gaRakTIA - i Jeisco:
G 0,20% G = taxa r2p iva de paranti g% | i 0,56%
DF 1119 DF = taxa represeatativa das dn_iggsas ﬁmnccms o o
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5.1.2 — Composicio do BDI para Fornecimento de Matérias e Equipamentos

© .COMPOSICAOC:DO BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS .- ° & o

T

C{EFECERESFOIF DRUFLY

. BDI ~1 .

e sy o a-7)
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L 5,11%) L = ta representativa do herof d0; ¢ : :
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5.2 Dos Encargos Sociais - SINAPI - Composicio de Encargos Sociais

SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais
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11,11% 11,11%

OTALGNBCrD) - b e :
Fonte: Informagio Dias de Chuva - INMET

No entendimento sintetizado pela Stimula TCU n° 258, as composi¢des de custos
unitdrios e o detalhamento de Encargos Sociais e do BDI das propostas das licitantes
devem ser apresentadas e ndo podem ser indicados mediante uso da expressdo “verba” ou
de unidades genéricas.

E indispensavel que as empresas participantes do certame, apresentem em suas Propostas
a Planilha Or¢amentéria, também: Composi¢des Analiticas, Composi¢des com Prego
Unitario, composi¢des de BDI’s, Planilha de Encargos Sociais, Curva ABC e
Cronograma Fisico-Financeiro..

5.3 ESPECIFICACOES

5.3.1. As especificagdes acerca da EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO COM CAPA SELANTE, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM
SUPERFICIAL NO MUNICIPIO DE BALSAS - MA, estio todas descritas e
detalhadas nas planilhas or¢amentdrias (sintética e analitica), cronograma fisico-
financeiro e memorial descritivo, todas em anexo a este projeto Bésico.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos, objeto deste Projeto Basico, sera realizado, conforme
boletins de medigdo, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados para
pagamento, apés APROVACAO do fiscal do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta)

/
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dias, apos a fatura emitida pela CONTRATADA correspondente aos servigos executados
e medidos no periodo.

6.2. A primeira medi¢o s6 ser4 liberada com a apresentagdo da copia de AN OTACAO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART ou RRT) da obra e/ou servigo junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo — CREA e/ou Conselho e
Arquitetura e Urbanismo — CAU e de documento que comprove que a obra e/ou servigos
foi inscrita no INSS. A medigdo dos servigos serd sempre feita a cada periodo de 30
(trinta) dias corridos, com base no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos,
considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

6.3 A periodicidade podera ser inferior a um més-calendério na primeira e ultima
medi¢io, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do
més, neste caso o cronograma serd ajustado a situagfo.

6.4 Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a
FISCALIZACAO terd 05 (cinco) dias tuteis, apds formalmente comunicada pela
CONTRATADA, para a conferéncia da medigio, compatibilizando-a com os dados da
planilha das obras/servicos e pregos constantes de sua proposta, bem como da
documentag@o habil de cobranga.

6.5 A medicio deverd ser baseada em relatérios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, constando de levantamentos, memoria de célculo, grificos e outros
necessarios a perfeita determinagio das quantidades dos servigos efetivamente
executados.

6.6 Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigdo
serdo retidos e s6 serdo pagos ap6s a CONTRATADA refazé-los.

6.7 Nio sera medido os servicos de material em separado da execugfo do respectivo
servico.

6.8 O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da
apresentac¢do do documento fiscal correspondente ao recebimento.

6.9 A CONTRATADA nio podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no predmbulo do contrato

6.10 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, na nota de empenho, no contrato ou com qualquer circunstincia que
desaconselhe o pagamento serd devolvida & adjudicatéria e nesse caso o prazo previsto
para pagamento sera interrompido.
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6.11 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) ser4 reiniciada a partir da
respectiva regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a
analise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

6.12 A discriminagfo e quantificagdo dos servigos e/ou obras considerados na medi¢do
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medi¢do
€ pagamento

6.13 O pagamento sera efetuado apds a comprovagdo de que a CONTRATADA esta
rigorosamente em dia com as obrigages perante o sistema de Seguridade Social - INSS,
mediante a apresentagio das Certiddes Negativas de Débitos com a Previdéncia Social,
Certiddio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo ndo superior a 30
(trinta) dias, contados da, entrega da NOTA FISCAL ELETRONICA, devidamente
atestada pelo setor cometente. Sera verificada, também, sua regularidade com os Tributos
Federais, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Conjunta
Positiva com Efeito de Negativa de Tributos e Contribui¢es Federais e Divida Ativa da
Uniéo..

6.14 Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA caso a mesma se encontre em
situagdo irregular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o Fundo de
Garantia sobre o Tempo de Servigo - FGTS, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT e Tributos Federais.

6.15 A CONTRATADA, optante pelo Simples, devera apresentar, juntamente com a
nota fiscal/fatura, declaracdo, conforme modelo constante do Anexo III da Instruc@o
Normativa 1234/2012, bem como, o extrato do SIMPLES NACIONAL dos ltimos 12
(doze) meses. Caso niio o faca, ficara sujeita a retencdo de impostos e contribui¢des, de
acordo com a referida instrucéo.

6.16 Caso haja multa por inadimplemento contratual, serd adotado o seguinte
procedimento:

a) A multa serd descontada do valor total do respectivo contrato;

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderd a
CONTRATADA pela diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Apresentar a fatura/medig¢8o dos servigos executados na forma ajustada;

7.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes
da execugdo do presente contrato;
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7.3. Atender, imediatamente, todas as solicitagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE,
relativamente aos servigos executados;

7.4. Providenciar a imediata corre¢do das deﬁciénciés, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE;

7.5. Prestar os servigos conforme o estabelecido no Edital, Projeto Basico, Caderno de
Encargos e demais projetos e especificagdes, objeto desta licitagio;

7.6. Serio de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer
acidentes que porventura ocorram na execugdo dos servigos € o uso indevido de patentes
e registros; ‘

7.7. A CONTRATADA responder4, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita

condigdo dos servigos executados, competindo-lhe também, a responsabilidade dos
servigos que ndo forem aceitos pela fiscalizagio da CONTRATANTE, que deverdo ser

refeitos;

7.8. Manter no local dos servicos copia do contrato, dos projetos ¢ detalhes do
cronograma fisico-financeiro dos servigos, devidamente atualizado, planilha
orcamentéria, cadernos de encargos, especificagdes técnicas, didrio de servigos e copia
da medic@o;

7.9. Garantir pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados,
contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

7.10. Verificar e conferir todos os documentos, instrugdes que lhes forem fornecidos pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Comissdo de Fiscalizagdo e
Recebimento dos servigos, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorregdo ou
discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega a sua execugao;

7.11. Empregar em obediéncia as prescrigdes das Normas da ABNT, de primeira
qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalizag@io em caso contrério, conforme cadernos
de encargos;

7.12. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e consumiveis, incorporados
ou nio aos servigos, inclusive aqueles ndo citados neste Projeto Basico, porém,
necessarios a perfeita execugdo dos servigos, exceto onde explicitamente anotado em
contrario;

7.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar
ao Municipio de Balsas/MA ou a terceiros;

7.14. Providenciar uniformes e crachés de identificagdo as pessoas empregadas ou sob a
responsabilidade da CONTRATADA, sendo obrigatério seu uso quando nas
dependéncias do local de realizagdo dos servigos;
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7.15. Ficaa CONTRATADA obrigada a colocar em local dos servigos, placas indicativas
de facil visualizagdo, conforme modelos que serdo fornecidos pelo CONTRATANTE,
com as referéncias necessdrias & divulgagio do empreendimento e cumprimento da
legislagdo;

7.16. Realizar os servigos descritos na cldusula primeira deste instrumento contratual,
conforme especificados na Planilha e no Projeto Bésico, e anexos que integram o presente
contrato;

7.17. Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos € supressdes que se
fizerem necessdrios nos servigos a serem prestados, até o limite estabelecido na Lei
8.666/93;

7.18. Responsabilizar-se pela integral realizagdo dos servigos objeto deste contrato,
inclusive no que se referir & observancia da legislagio em vigor; '

7.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais
¢ demais Onus necessérios a execugéo do contrato;

7.20. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo incluindo esta responsabilidade 4 fiscalizagéo;

7.21. Manter durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagéo;

7.22. A CONTRATADA ¢& obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados;

7.23. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do contrato, em qualquer dia e hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; '

7.24. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura;

7.25. Cercar seus empregados de garantias e protegSes legais, nos termos da legislagdo
trabalhista, inclusive em relagdo & higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo
os adequados equipamentos de seguranga e protecdo individual, no que couber a todos os
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com a prestagdo dos servigos;

7.26. A eventual aceitagdo dos servigos por parte da CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢des ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstincias em que as despesas
de conserto ou modifica¢do correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA;

4
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7.27. Fornecer a0 CONTRATANTE, caso solicitada pelo mesmo, a relagdo nominal de
empregados encarregados a executar o servigo contratado, indicando o n° da CTPS, a data
da contratagio e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituigdo de qualquer empregado;

7.28. A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugéo do
presente contrato, de tudo dando ciéncia ao CONTRATANTE, respondendo
integralmente por sua omissao;

7.29. Submeter ao exame da Fiscalizagio todo o material a ser empregado nos servigos;

7.30. A CONTRATADA devera indicar preposto com poderes de decisdo amplos e
irrestritos, compativeis com o objeto deste contrato, que ficard responsdvel para
responder junto a0 CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dividas ocorridas
durante a vigéncia do contrato, ficando desde jé acordado que o mesmo devera reportar-
se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalizagdo;

7.31. Ser4 verificado o cumprimento das normas contidas na legislacdo federal quanto a
acessibilidade as pessoas portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida, de acordo
com as normas gerais de procedimentos e da legislagfio em vigor, em especial ao Decreto
Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de
novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°;

7.32. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo dos servigos
junto aos 6rgdos competentes, CREA — Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia
—MA, CAU - Conselho e Arquitetura € Urbanismo, bem como, na Secretaria Municipal
de Infraestrutura, com emissdo, respectivamente da ART. Estes documentos deverdo ser
mantidos no local dos servigos, em uma pasta, conforme prevé a legislagdo vigente, sendo
uma cdpia entregue a fiscalizagio da CONTRATANTE;

7.33. A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranhéo devera ter seus registros
visados no CREA/MA, como condi¢do de validade do mesmo, conforme resolugdo
CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997;

7.34. Todas as obras/servigos a serem executadas pela Administragdo Ptiblica Municipal
serd exigida a apresentagdo de Alvara de Construcdo antes da emissdo da competente
Ordem de Servigo a ser expedida pelo 6rgdo competente, de acordo com as normas gerais
de procedimentos e da legislagdo em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de
02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000
e Lein. 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°.

7.35. A CONTRATADA, quando solicitada, deverd emitir junto a Secretaria Estadual
e/ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, DECLARAGCAO DE DISPENSA DE
TITULO MINERARIO para utilizagdo de areas de empréstimo, trabalhos de

A

11



PREFEITURA DE

BALSAS

Prefeitura Municipal de Balsas - MA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

movimentagio de terra e de desmonte de materiais in natura, assim como as autorizagdes
ou anuéncias do proprietario da area explorada;

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Pagar 8 CONTRATADA o valor ajustado na forma e prazo convencionados, apos o
recebimento do objeto deste Contrato nas condigdes avengadas;

8.2. Emitir a respectiva Ordem de Servigo;

8.3. Fornecer & CONTRATADA, junto com cépia da Ordem de Servigo, todos os
elementos que possam ser indispenséveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8.4. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra/servigos, por intermédio do Fiscal de
Contrato, para tanto formalmente designado, exigindo o cumprimento do prazo de
execugdo previsto no Edital;

8.5. Permitir o livre acesso dos empregados as suas dependéncias para execugdo dos
servigos referentes ao objeto, quando necessério e quando devidamente identificados;

8.6. Atestar as faturas correspondentes, desde que os servigos tenham sido efetuados a
contento;

8.7. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da CONTRATADA,

8.8. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela Comisséo de Fiscalizagdo e Recebimento de obras/servigos ou
com as especificagdes constantes do Edital, e solicitar que seja refeito o servigo recusado
de acordo com as especificagdes constantes do Edital;

8.9. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das fungdes
relativas aos servigos aqui especificados, usem os Equipamentos de Prote¢o Individual
— EPI, conforme a NR6;

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVA E PENALIDADES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO

9.1. A recusa injustificada da adjudicatéria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissio Permanente de
Licitag#o, caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

9.2. O atraso injustificado na execugfo do contrato sujeitard ao CONTRATADO a multa
de mora, na forma estabelecida a seguir:
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9.2.1. 0,3% (trés décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10
(dez) dias;

92.2. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11° (décimo
primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;

9.2.3. 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o
limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindiréa o
contrato. '

9.3. Contrato correspondente, aplicando-se 3 CONTRATADO as demais sang3es
previstas na Lei n° 8.666/1993; A

9.3.1. Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratagio,
quando a CONTRATADA cometer qualquer infragdo as normas legais Federais,
estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos Orgdos
competentes em razdo da infragdo cometida;

9.3.2. Ser4 aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratagdo quando a
CONTRATADA:

a) executar objeto em desacordo com o Projeto Bésico, normas e técnicas ou
especificacdes, independentemente da obrigagdo de fazer as corregdes necessérias, as
suas expensas;

b) praticar por agdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou mé fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo em reparar os danos causados.

9.4. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serdo
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Balsas
/MA ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.5. Pela inexecugio total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Balsas/MA
podera aplicar as seguintes sang¢des:

10.1. ADVERTENCIA

10.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias ap6s o prazo previsto no item 9.2.2 no
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso ndo sejam
cumpridas fielmente as condi¢des pactuadas;

10.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo ¢ impedimento de contratar com
Administragio por periodo de até 02 (dois) anos; e

10.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piblica.

%
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10.5. A aplicagio da sangdo prevista no item 10.1 ndo prejudica a incidéncia cumulativa
das penalidades dos itens 10.2 e 10.3, principalmente, sem prejuizo de outras hipdteses,
em caso de reincidéncia de atraso na execugfo do objeto licitado ou caso haja cumulagdo
de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

10.6. As sangbes previstas nos itens 10.1, 10.3 e 10.4, podefﬁo ser aplicadas
conjuntamente com o item 10.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10
(dez) dias. ’

10.7. Ocorrendo & inexecugdio do contrato, reserva-se ao 6rgio CONTRATANTE o
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificagdo.

10.8. A segunda adjudicatéria, ocorrendo a hipétese do item anterior, ficard sujeita as
mesmas condi¢Ges estabelecidas neste Edital.

10.9. A aplicagdo das penalidades previstas nesta cldusula ¢ de competéncia exclusiva
da Prefeitura Municipal de Balsas/MA.

11. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRACAO PUBLICA :

11.1. A declaracio de inidoneidade serd proposta pelo agente responsével para o
acompanhamento da execugdo contratual, se constatada a ma-fé, agdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do Municipio de Balsas, evidéncia de atuagdo com interesses
escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao Municipio ou aplicagbes
sucessivas de outras sangdes administrativas.

11.2. A declaragio de inidoneidade implica proibigdo de licitar ou contratar com toda a
Administragio Ptblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢o ou ate
que seja promovida a reabilitagdo, apds ressarcidos os prejuizos e decorrido o prazo de
05 (cinco) anos.

11.3. A declaragfo de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragdo
Publica sera aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitag@o;

¢) demonstrarem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de
Balsas, em virtude de atos ilicitos praticados;
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d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo de
execugio deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidéncia;

¢) apresentarem 4 Administragdo qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo, ou no curso da relagéo contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

11.4. Independentemente das sangdes a que se referem este capitulo, o licitante ou
contratado est4 sujeito ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo a
Administragio propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;

b) perante os 6rgios incumbidos de fiscalizagio das atividades comtratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

¢) criminalmente, na forma da legislagdo pertinente.

12. PAGAMENTO APOS MULTA

12.1. Nenhum pagamento ser4 feito ao executor dos servigos que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13. DA APLICACAO DAS SANCOES

13.1. As sangdes serdo aplicadas pelo titular da Administragdo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, com excegio da
declaragdio de inidoneidade, cujo prazo de defesa ¢ de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme § 3° do art. 87 da Lei n°® 8.666/93. '

14. DA APLICACAO DA MULTA

14.1. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatério e assim, o seu pagamento nio eximira a CONTRATADA de
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragSes cometidas.

15. QUALIFICACAO TECNICA

15.1. Qualifica¢iio Técnica dos licitantes, que serd comprovada mediante a apresentagdo
dos seguintes documentos:

15.2. Registro ou inscrigio da empresa licitante no CREA (Consetho Regional de

4
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Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura € Urbanismo),
conforme as 4reas de atuagio previstas no Projeto Basico, em plena validade;

15.3. Comprovagio da capacitag¢do técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regifio pertinente,
nos termos da legislagdio aplicdvel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo do servigo/obra, que demonstre a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo 4 execugdio da obra ou servigos de engenharia com caracteristicas técnicas
similares, a saber:

a) Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

EXECUCAO DE SARJETAQ DE, CONCRETO USINADO MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUCAO DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. M
AF_06/2016

EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO
- BRITA COMERCIAL

M2

15.4. A licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico, de cada profissional
indicado, emitida pelo CREA/CAU, de modo que a CPL através de sua equipe técnica,
possa verificar se os servigos indicados nos atestados constam efetivamente do acervo
técnico profissional, caso contrario, a licitante ser4 inabilitada;

15.5. A comprovagdo do vinculo profissional entre o responsavel técnico indicado
(referido no subitem 15.3.) e a empresa Licitante, podera ser feita mediante copia do
contrato de trabalho de trabalho com a empresa ou da Carteira de Trabalho (CTPS). Caso
o responsavel técnico nio faga parte do quadro permanente da licitante, a
comprovagio poderi ser feita mediante contrato de prestaciio de servigos, certidao
do CREA ou declaragio de contratagio futura de prestagio de servicos munida de
anuéncia expressa do respectivo profissional;

15.6. Se o profissional indicado for socio da empresa, este ficard dispensado da
comprovagio do vinculo empregaticio e apresentara somente certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA.

15.7. Declaracio formal e expressa da licitante indicando o(s) responsével (eis) técnico
(s) que se responsabilizara (30) pela execugdo dos servigos, conforme o modelo disposto
no edital.

15.8. Quanto i capacitagio técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados
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de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo 4 execucdo de obra ou servigo
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevéncia e valor significativo do
objeto da licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

EXECUCAOM DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10| M  |50% | 13.000,00
CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUCAO DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13CMBASE| M |50% |13.000,00
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM

2 0,
EMULSAO - BRITA COMERCIAL M |50%  40.040,00

15.9. A apresenta¢50 pela empresa de Atestados de Qualificagdo Técnica oriundos de
Subcontratagio deverd estar acompanhada dos seguintes documentos: Autorizagio da
Subcontratagio pelo Orgio Contratante e Cépia do Contrato da Subcontratagdo,
conforme preceitua o art. 72 da Lei 8.666/1993.

15.10. Declaragio de Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de habilitagdo, na
forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do
Licitante, conforme modelo presente no edital.

15.11. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste
Projeto Basico e nas planilhas orgamentérias em anexo.

16. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. A despesa com a Contratagdo de empresa especializada para a EXECUCAO DE
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM  CAPA  SELANTE,
TERRAPLANAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL, neste Municipio de Balsas /MA,
sob ordem de servigo, objeto deste instrumento, correrd a conta dos recursos
orgamentarios, conforme documento expedido pela Contabilidade do Municipio.

17. DA EXECUCAO, LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
SERVICOS.
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17.1. A contratada devera iniciar os servigos no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a
partir do recebimento da ordem de servigo, emitida pela prefeitura municipal de Balsas e
concluida dentro do cronograma fisico financeiro previsto.

19.2. Os servigos com EXECUCAO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM
CAPA SELANTE, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL serdo
realizados no municipio de Balsas/MA, sendo que o deslocamento das méquinas e
equipamentos ficard por conta da CONTRATADA, localizando-se a obra no seguinte
endereco:

i

Localizado na, Zona Urbana do Municipio de Balsas/MA, CEP n° 65.800-000

17.3. O objeto devera ser concluido dentro do prazo estipulado no contrato (cronograma
fisico-financeiro) e/ou previsto na respectiva Ordem de Servigo (OS), em observancia ao
cronograma elaborado/apresentado pela CONTRATANTE.

17.4. O prazo de execugdo dos servigos apenas poderé ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério da CONTRATANTE, desde que a prorrogagéo seja solicitada por escrito
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo
contratual.

17.5. A eventual prorroga¢io do prazo sera admitida nas condi¢des estabelecidas no art.
57 da Lei 8.666/93.

17.6. O pedido de prorrogagdo deverd vir acompanhado de novo Cronograma fisico-
financeiro, relagdo dos dias, justificada a execugdo (ou inexecugdo) dos servigos e
comprovagdo dos motivos que o fundamentem.

17.7. Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:

17.7.1 Pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag@o escrita do
CONTRATADO;

a) Nesta primeira etapa, apds a conclusio dos servigos e solicitagéo oficial da Contratada,
a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas
aparentes. ‘

b) Apoés a vistoria, através de comunicagio oficial da FISCALIZACAO, seriio indicadas
as corregdes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Provisério,
bem como estabelecido o prazo para a execug@o dos ajustes.
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¢) Na segunda etapa, apdés a conclusio das corregdes, € complementagdes e nova
solicitagio oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
FISCALIZACAO, sera realizado o Recebimento Provisério.

d) O recebimento provisério transfere para a Administragdo a responsabilidade civil pela
guarda do bem e autoriza a ocupagio do mesmo o recebimento definitivo visa a
verificagio da qualidade, quantidade e conformidade do servigo com a proposta e
consequente aceitagdo.

17.7.2 Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente
e até 90 (noventa) dias corridos da comunicagfo escrita do (s) contratado(s) ou do
recebimento provisorio.

a) O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pelo Contratante apds a
comprovagio pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas ¢ demais
obrigacdes fiscais incidentes sobre o objeto do contrato e corregdes de eventuais que ndo
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo sera de 90 dias, a contar da
data de recebimento provisorio.

b) Se o recebimento ndo ocorrer nos prazos estabelecidos, o (s)contratado(s)
notificara(do) a Administra¢do para fazé-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, apds o qual
se caracterizard o recebimento técito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o
objeto do contrato.

¢) A Administragio deve rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo
com o contrato.

d) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto 2 solidez e seguranga do servigo, nem ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.

€) Salvo disposi¢des em contrario constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios,
testes ¢ demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execugio do
objeto do contrato, correm por conta do (s) contratado(s).

f) Em caso de atraso em relagdo a alguma etapa do Plano de Execugévov dos Servigos, a
Contratada serd aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questdo e o tempo decorrido para a apresentacio.

g) Quaisquer modificagdes no decorrer do servigo em questdo serfio processadas atraves
de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZACAO e dentro
dos previstos na lei.

17.8 Das Correcdes e Servicos Impugnados
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17.8.1 A CONTRATADA devera corrigir ou substituir os eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Comissdo de Fiscalizagdo nos servigos executados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva
Notificagio. '

17.8.2 Em caso de rejeicdo total/parcial dos servigos executados, ou na hipétese de
descumprimento de outras obrigagdes contratuais, avaliados nas medigdes mensais, ficard
a CONTRATADA sujeita a aplicagdo das sangdes administrativas fixadas no Contrato.

17.8.3 A concessio do prazo estabelecido para corregdo de servigos impugnados e/ou
cumprimento das determinagdes ndo impede a aplicagdo das sangdes administrativas.

17.8.4 A Secretaria Municipal de Infraestrutura nfio fornecera areas para instalagdes dos
canteiros dos servigos da proponente, bem como, 4gua e energia elétrica;

17.8.5 N#o sers de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura a
exploracdo, uso e retirada de materiais em propriedades de terceiros;

18. DA VIGENCIA

18.1. O contrato ter4 sua vigéncia iniciada a partir da data de sua assinatura, com prazo
de duragdio de 8 (oito) meses, em observéincia ao cronograma fisico-financeiro, aos
créditos orcamentérios, as necessidades da execugdo do objeto e aos quantitativos
maximos estabelecidos.

18.2. O contrato poder4 ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, nos casos €
formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei 8.666/93, independentemente de qualquer
notificagiio ou interpelagdo judicial, desde que a Contratada deixe de cumprir com
qualquer das Cl4usulas do Contrato, além de ficar sujeita as penalidades previstas na Lei
n® 8.666/93 e no edital.

19. DO REAJUSTE

19.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis até o final do periodo de vigéncia do contrato.

19.2. Findo o periodo de vigéncia contratual, em caso da necessidade de prorrogagdo do
contrato e mediante solicitagdo da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, 0s
precos contratados poderdo sofrer reajuste, contados a partir da data de apresentagéo das
propostas, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e
concluidas ap6s a prorrogagdo do contrato.

19.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard 3 CONTRATADA a importincia calculada pela dltima
variagiio conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
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indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

19.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nfio possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

19.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

19.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1. Ocorrendo desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a Administra¢do podera
restabelecer a relagfio pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alinea d, da Lei n°
8.666/93, mediante comprovagdo documental justificivel e requerimento expresso do
contratado, do qual o indice que devera ser considerado para ajuste de valor € o INCC
(fndice de Nacional da Construgdo Civil).

21. DA NOTIFICACAO

21.1. Qualquer comunicagfio entre as partes a respeito do Contrato sé produzird efeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivagiio, nfo sendo consideradas comunicagdes verbais.

22. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

22.1 A fiscalizagdio/gestio do contrato ficard a cargo do setor competente do 6érgéo
contratante, por intermédio do servidor da Prefeitura Municipal de Balsas/MA, nos
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, o qual registrara todas as ocorréncias e deficiéncias
verificadas e encaminhard a ocorréncia 3 CONTRATADA, objetivando a imediata
corregio das irregularidades apontadas. A Fiscalizagfo serd investida de plenos poderes
para o servidor JOSE CASSIO ALVES LIMA 7827-2.
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PREFEITURA DE - -

BALSAS

Prefeitura Municipal de Balsas - MA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

23. ASSINATURA DO SETOR SOLICITANTE:

Balsas - MA, 13 de dezembro de 2023

~
FJost CASSIOAVES LA

ENGENHE! (8] C!}!\L
[ EREAA: 11 6976585 1

Responsavel pelo Projeto Basico

Autoridade Superior da Secretaria Municipal de Infraestrutura
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