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1. OBJETO

1.1. Contratacdio de empresa especializada para construgdo de uma ponte em estrutura
mista sobre o rio Balsinha na zona rural, (sob ondem de servigo) no municipio de Balsas
- MA.

1.2. Natureza do Objeto:

1.2.1. No que diz respeito & natureza do objeto, os servigos aqui licitados néo possuem
padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificagdes usuais no mercado, em razio de sua alta complexidade, assim
definida através do Manual de Licitagdes e Contratos de Obras Publicas da Secretaria da
Fazenda, que qualifica os referidos servigos aqui licitados como obra. Assim Dispde:

Obra Piiblica - segundo a Lei n® 8.666/93, que rege as licitagdes e
contratagbes publicas, obra publica é toda construgdo, reforma,
fabricagfio, recuperagdo ou ampliagdo de um bem publico, a ser
realizada no Ambito dos Poderes da Unifio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, bem como nos érgdos da Administragdo
Direta e Indireta.

Construgio — é o género, sendo toda obra executada pelo homem para
atender determinado fim. No sentido técnico, significa executar um
objeto projetado pela soma de material e trabalho.

Servigos de Engenharia — s3o os servigos que s6 podem ser prestados
por profissionais ou empresas devidamente inscritas no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atendam as disposi¢Oes
das Leis Federais n° 5.194/66, e 12.378/2010 ¢ legislag@o correlata, que
regulam o exercicio daquelas profissoes.

Desta forma, diante de tais esclarecimentos, é de suma importéncia enfatizar que
a natureza do objeto do presente projeto basico (construc¢io de uma ponte em estrutura
mista sobre rio Balsinha) qualifica-se como Servi¢o de Engenharia, ndo se aplicando,
portanto, ao certame em questdo os termos do Decreto Federal n° 10.024/19, tendo em
vista o disposto em seu artigo 4°, a ndo aplicagdo da modalidade pregéo eletrdnico para
contrata¢Ges de obras.
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1.3. O regime de execugio do contrato serd sob a forma de execugdo indireta e regime de
empreitada do tipo menor preco global.

2. UNIDADE REQUISITANTE
2.1 Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

3. JUSTIFICATIVA

A construcdo de uma ponte em estrutura mista de concreto e madeira sobre o0 1i0
Balsinha, na zona rural do municipio de Balsas - MA, pode ser justificada considerando
as caracteristicas especificas desse contexto. Aqui estdo alguns pontos de justificativa:

Entre os fatores positivos paraa construgdo da ponte no rio Balsinha ¢ a melhoria
no acesso a educago, satde e outros servigos essenciais para os residentes da zona rural,
que muitas vezes enfrentam desafios de isolamento geografico.

Outro fator e o apoio ao setor agricola local, permitindo o transporte mais eficiente
de produtos agricolas entre as margens do rio, contribuindo para o escoamento da
producdo. Além do estimulo ao desenvolvimento econdmico local, uma vez que a ponte
pode facilitar o0 acesso a mercados e oportunidades de negdcios para os agricultores €
residentes da zona rural.

Além disso, a constru¢do da ponte do rio Balsinha ira minimiza¢do de riscos
associados a travessias perigosas durante periodos de cheias do rio, proporcionando um
meio mais seguro de travessia para os residentes locais.

Através da criagdo de uma infraestrutura de travessia, pode-se incentivar o turismo
rural, proporcionando aos visitantes uma experiéncia auténtica nas comunidades rurais.

Outra razdo e a Incorporagio de elementos culturais locais na concep¢do da ponte,
preservando a identidade e a histdria das comunidades rurais envolvidas.

Ao destacar esses pontos, é possivel formar uma justificativa abrangente e
contextualizada que demonstre a importincia da construgdo de uma ponte em estrutura
mista de concreto e madeira na zona rural do rio Balsinha, contribuindo para o
desenvolvimento sustentével e a melhoria da qualidade de vida na regido.

Em resumo, a licitagio de construgdo de uma ponte mistas do rio Balsinha ¢ uma
forma de investimento em infraestrutura que pode proporcionar melhorias na mobilidade,
seguranca e economia da regifo do Municipio de Balsas- MA.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO, QUANTIDADE ESTIMADADA
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4.1 Tabelas:

4.1.1. Nos anexos deste Projeto Bdsico estdo apresentados em tabelas/planilhas os
quantitativos e os pregos praticados na geragio da planilha orgamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, Curva ABC, Composi¢cdes com Pregos Unitarios, Composigdo
Analitica de LDI ou BDL

4.1.2. Os coeficientes de custos unitarios referentes & mio de obra, das composi¢des
unitdrias apresentadas pelos licitantes, devem estar em consondncia com a planilha
apresentada pela administragdo, ndo sendo passiveis de alteragdes (minoragdo ou
majoragio), permanecendo conforme designagdes do SINAPI (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construggo Civil).

OBSERVACAO:

Todos os objetos supracitados sdo orgados através da tabela SINAPI, SICRO 3, EMOP,
SEDOP, SEINFRA E SBC. Portanto serdo cobrados para execugdo dos servigos todos os
materiais, equipamentos e mio de obra necesséria para execugdo dos mesmos conforme
catalogo de composi¢do analiticas.

A LEI N°. 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 dispde sobre as diretrizes para a
elaboragido da Lei Or¢amentdria de 2007 e da outras providéncias. Art. 115. Os custos
unitarios de materiais e servigos de engenharia executados com recursos dos Orgamentos
da Unido ndo poderdo ser superiores 4 mediana daqueles constantes do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI, mantido pela Caixa
Econdmica Federal, que devera disponibilizar tais informagGes na internet.

As composi¢des unitarias constam no anexo II, sendo que o licitante no ato do certame
devera apresentar: Composi¢es de servigos, BDI’s, Encargos Sociais, Curva ABC,
Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2. Etapas:

4.2.1. A empresa CONTRATADA para execugio dos servigos descritos nas Planilhas
Orcamentarias, executard os servigos apds essas receber a OS (Ordem de Servigo) da
CONTRATANTE para execugdo dos mesmos. A execugdo deve seguir as normas

vigentes bem como as especificagdes técnicas deste Projeto Bésico expostas nos Anexos
e especifica¢des técnicas da SINAPI, SICRO 3, EMOP, SEDOP, SEINFRA E SBC.

422 A empresa CONTRATADA devera seguir o cronograma estipulado pela
CONTRATANTE, e a prestag@o dos servigos serd executada pela empresa especializada
para a Contratagio de empresa especializada para a CONSTRUCAO DE UMA PONTE
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EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO BALSINHA NO MUNICIPIO DE BALSAS
- MA.
5. DO BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Neste orgamento decidiu-se por utilizar o ACORDAO N° 2622/2013 — TCU —Plenério,
este que estabelece os valores do BDI, o Céleulo est4 demonstrado na tabela abaixo, o
objeto deste Projeto Bisico classificou-se como CONSTRUCAO DE RODOVIAS

E FERROVIAS, pois dentre as categorias estabelecidas no referido acérdéo esta ¢ a que
mais se aproxima das descri¢des dadas neste Projeto Bésico.

Conforme a tabela do ACORDAO utilizou-se o BDI médio de 20,70%.

Fica esclarecido a necessidade de a CONTRATADA demonstrar a incidéncia da taxa de
BDI especificada em seu orcamento.

E obrigatoria a apresentagio do detalhamento da taxa de BDI utilizada no orgamento
pelos licitantes.

5.1 CALCULO DO BDI:
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-BOI'ADOTADO - % _
Administraggo Central (AC) 401% '
Seguro e Garantia (S+G) 0,40%
Risco (R} 0,56%
Despesas Financeiras (DF) 1,11%|
Lucro (L) 7,30%
Impostos™ (soma dos itens abaixo)
COFINS
PIS Conforme Legislagdo especffica.
"ssi!’
CPRB 4,50%]  4,50%]  4,50%
TOTALY

) ltem 9.2.1 Acdrdao 2622/2013 - TCU - Plenérno. Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora

dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de refatério técnico
7 ), justificando a adogdo do percentual adotado para cada parcela do BD!, assinado pelo

profissional responséavel técnico do orgamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela

acima.

(") Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legisfagdo

("") ltem 9.3.2.3 Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenério: Para o ISS, deverdo ser definidos pelo Tomador,

fravés de declaragh tiva, conforme legislagdo tributdna municipal, @ base de cileulo e, sobre
esta, a respectiva allquota do 1SS, que sera um pemenfual entre 2% e §%.
(“***} A andlise da planilha org taria COM De. do possibilita a consideragdo de aliquota de 4,5%

na composigdo do BDI, no item trbutos.

Fonte da composigdo, valores de referéncia e férmuta do BDI: As6rdao 2622/2013 —~ TCU - Plenario

{1+ AC+S+R+ G)(1+DF)(1+L)__

BDI = T

Onde:

AC: Administragdo Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L. Lucro

\: Impostos

5.2 Dos Encargos Sociais - SINAPI - Composi¢io de Encargos Sociais

SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

A7 Seguro Contra Acldentes de Trabalho W\ '3;,00%\ ‘ 3,00%‘ T 3,60.% 3,00%
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3.15% w]240%

TT061%  1,99% -

0,38%  10,29%

révio Indenizado

Fonte: Informacio Dias de Chuva —INMET

No entendimento sintetizado pela Stumula TCU n° 258, as composigdes de custos
unitarios e o detalhamento de Encargos Sociais ¢ do BDI das propostas das licitantes
devem ser apresentadas e ndo podem ser indicados mediante uso da expresséo “verba”

de unidades genéricas.

E indispensével que as empresas participantes do certame, apresentem em suas Propostas
a Planilha Orgamentaria, também: Curva ABC de Servigos, Composi¢do de Pregos,
Cronograma Fisico Financeiro, Composi¢do do BDI e Planilha de Encargos Sociais.

5.3 ESPECIFICACOES
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5.3.1. As especificagdes acerca da CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM
ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO BALSINHA NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE BALSAS-MA, estio todas descritas e detalhadas nas planilhas
orgamentérias (sintética e analitica), cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo,
todas em anexo a este projeto Basico.

6. DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos, objeto deste Projeto Basico, sera realizado, conforme
boletins de medi¢do, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados para
pagamento, apés APROVACAO do fiscal do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, ap6s a fatura emitida pela CONTRATADA correspondente aos servigos executados
e medidos no periodo.

6.2. A primeira medigfo s6 sera liberada com a apresentagio da copia de AN OTACAO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART ou RRT) da obra e/ou servigo junto ao
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Maranhio — CREA e/ou Conselho e
Arquitetura e Urbanismo — CAU e de documento que comprove que a obra e/ou servigos
foi inscrita no INSS. A medigdo dos servigos serd sempre feita a cada periodo de 30
(trinta) dias corridos, com base no cronograma aprovado e nas especificagdes e projetos,
considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

6.3 A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira ¢ Gltima
medi¢do, quando o inicio ou término das etapas das obras/servigos ocorrer no curso do
més, neste caso o0 cronograma sera ajustado a situag@o.

6.4 Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, a
FISCALIZACAO terd 05 (cinco) dias fteis, apos formalmente comunicada pela
CONTRATADA, para a conferéncia da medig8o, compatibilizando-a com os dados da
planilha das obras/servigos e pregos constantes de sua proposta, bem como da
documentacgdo habil de cobranga.

6.5 A medicdo deverd ser baseada em relatérios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, constando de levantamentos, memoria de calculo, graficos e outros
necessirios a perfeita determinagio das quantidades dos servigos efetivamente
executados.

6.6 Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma medigéo
serdo retidos e sé serdo pagos apés a CONTRATADA refazé-los.

6.7 Nao serd medido os servigos de material em separado da execugdo do respectivo
Servigo.

o
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6.8 O CONTRATANTE realizard o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da
apresentagdo do documento fiscal correspondente ao recebimento.

6.9 A CONTRATADA nio podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no predmbulo do contrato

6.10 As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste
Projeto Bésico, na nota de empenho, no contrato ou com qualquer circunstincia que
desaconselhe o pagamento sera devolvida & adjudicatéria e nesse caso o prazo previsto
para pagamento serd interrompido.

6.11 A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) seré reiniciada a partir da
respectiva regularizagdo, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a
analise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

6.12 A discriminagéo e quantificagdo dos servigos e/ou obras considerados na medigdo
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento apresentadas pela empresa
vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medig&o
€ pagamento

6.13 O pagamento serd efetuado apds a comprovagdo de que a CONTRATADA estd
rigorosamente em dia com as obriga¢Ges perante o sistema de Seguridade Social - INSS,
mediante a apresentagdo das Certiddes Negativas de Débitos com a Previdéncia Social,
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo nédo superior a 30
(trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRONICA, devidamente
atestada pelo setor cometente. Seré verificada, também, sua regularidade com os Tributos
Federais, mediante apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Conjunta
Positiva com Efeito de Negativa de Tributos e Contribui¢es Federais e Divida Ativa da
Unifo..

6.14 Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA caso a mesma se encontre em
situagdo irregular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o Fundo de
Garantia sobre o Tempo de Servigo - FGTS, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT e Tributos Federais.

6.15 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverd apresentar, juntamente com a
nota fiscal/fatura, declaragdo, conforme modelo constante do Anexo III da Instrugdo
Normativa 1234/2012, bem como. o extrato do SIMPLES NACIONAL dos tltimos 12
(doze) meses. Caso ndo o faca, ficard sujeita a retencdo de impostos e contribui¢des, de
acordo com a referida instrucio.

6.16 Caso haja multa por inadimplemento contratual, serd adotado o seguinte
procedimento:

a) A multa serd descontada do valor total do respectivo contrato;

o
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b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderd a
CONTRATADA pela diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administragdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Apresentar a fatura/medigo dos servigos executados na forma ajustada,

7.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes
da execugdo do presente contrato;

7.3. Atender, imediatamente, todas as sqlicitac;c’ies da fiscalizagio da CONTRATANTE,
relativamente aos servigos executados;

7.4. Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE;

7.5. Prestar os servigos conforme o estabelecido no Edital, Projeto Basico, Caderno de
Encargos e demais projetos e especificagdes, objeto desta licitagdo;

7.6. Serdo de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer
acidentes que porventura ocorram na execugdo dos servigos e o uso indevido de patentes
e registros;

7.7. A CONTRATADA responderd, de maneira absoluta e inescusavel, pela perfeita
condi¢do dos servigos executados, competindo-lhe também, a responsabilidade- dos
servigos que ndo forem aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, que deverdo ser
refeitos;

7.8. Manter no local dos servigos copia do comtrato, dos projetos e detalhes do
cronograma fisico-financeiro dos servicos, devidamente atualizado, planilha
orgamentaria, cadernos de encargos, especificagdes técnicas, diario de servigos e copia
da medigdo;

7.9. Garantir pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados,
contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

7.10. Verificar e conferir todos os documentos, instru¢des que lhes forem fornecidos pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Comissdo de Fiscalizagdo e
Recebimento dos servigos, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorregéo ou
discrepéncia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua execucio,

7.11. Empregar em obediéncia as prescrigdes das Normas da ABNT, de primeira
qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalizagdo em caso contréario, conforme cadernos
de encargos;

(o
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7.12. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e consumiveis, incorporados
ou ndo aos servicos, inclusive aqueles ndo citados neste Projeto Basico, porém,
necessarios a perfeita execugdo dos servigos, exceto onde explicitamente anotado em
contrario;

7.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar
ao Municipio de Balsas/MA ou a terceiros;

7.14. Providenciar uniformes e crachis de identificagio as pessoas empregadas ou sob a
responsabilidade da CONTRATADA, sendo obrigatério seu uso quando nas
dependéncias do local de realizaggo dos servigos;

7.15. Ficaa CONTRATADA obrigada a colocar em local dos servigos, placas indicativas
de facil visualizacdo, conforme modelos que serdo fornecidos pelo CONTRATANTE,
com as referéncias necessdrias a4 divulgacio do empreendimento e cumprimento da
legislagdo;

7.16. Realizar os servigos descritos na cldusula primeira deste instrumento contratual,
conforme especificados na Planilha e no Projeto Basico, e anexos que integram o presente
contrato;

7.17. Aceitar, nas mesmas condi¢Ses contratuais, os acréscimos e supressdes que se
fizerem necessarios nos servigos a serem prestados, até o limite estabelecido na Lei
8.666/93;

7.18. Responsabilizar-se pela integral realizagdo dos servigos objeto deste contrato,
inclusive no que se referir & observéincia da legislagdo em vigor;

7.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais
e demais 6nus necessarios a execugdo do contrato;

7.20. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato, ndo incluindo esta responsabilidade & fiscalizagdo;

7.21. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitacdo;

7.22. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados;

7.23. Permitir e facilitar & fiscalizagdo do contrato, em qualquer dia e hora, devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;
C . 10
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7.24. Efetuar o pagamento de seus empregados nos prazos legais, independente do
recebimento da fatura;

7.25. Cercar seus empregados de garantias e protegdes legais, nos termos da legislagdo
trabalhista, inclusive em relac#o A higiene, seguranga e medicina do trabalho, fornecendo
os adequados equipamentos de seguranga e prote¢éo individual, no que couber a todos os
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam
envolvidos com a prestacéo dos servigos;

7.26. A eventual aceitagdo dos servigos por parte da CONTRATANTE néo eximird a
CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢des ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstdncias em que as despesas
de conserto ou modificagdo correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA;

7.27. Fornecer ao CONTRATANTE, caso solicitada pelo mesmo, a relagdo nominal de
empregados encarregados a executar o servigo contratado, indicando o n° da CTPS, a data
da contratacio e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituigio de qualquer empregado;

7.28. A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do
presente contrato, de tudo dando ciéncia ao CONTRATANTE, respondendo
integralmente por sua omissio;

7.29. Submeter ao exame da Fiscalizagdo todo o material a ser empregado nos servigos;

7.30. A CONTRATADA devera indicar preposto com poderes de decisdo amplos e
irrestritos, compativeis com o objeto deste contrato, que ficard responsdvel para
responder junto a0 CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou dividas ocorridas
durante a vigéncia do contrato, ficando desde ja acordado que o mesmo devera reportar-
se exclusivamente ao servidor designado para acompanhamento e fiscalizagfo;

7.31. Seré verificado o cumprimento das normas contidas na legislagéo federal quanto a
acessibilidade as pessoas portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida, de acordo
com as normas gerais de procedimentos e da legislagdo em vigor, em especial ao Decreto
Federal n® 5.296 de 02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de
novembro de 2000 e Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°

7.32. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a legalizagdo dos servigos
junto aos orgdos competentes, CREA — Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia
—MA, CAU - Conselho e Arquitetura e Urbanismo, bem como, na Secretaria Municipal
de Infraestrutura, com emisséo, respectivamente da ART. Estes documentos deverdo ser
mantidos no local dos servigos, em uma pasta, conforme prevé a legislagdo vigente, sendo
uma copia entregue a fiscalizagdo da CONTRATANTE;

~
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7.33. A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranhdo devera ter seus registros
visados no CREA/MA, como condigiio de validade do mesmo, conforme resolugio
CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997,

7.34. Todas as obras/servigos a serem executadas pela Administragéo Publica Municipal
serd exigida a apresentagdo de Alvara de Construgio antes da emissdo da competente
Ordem de Servigo a ser expedida pelo érgdo competente, de acordo com as normas gerais
de procedimentos e da legislagio em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 5.296 de
02 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei n° 10.048 de 08 de novembro de 2000
e Lein. 10.098 de 19 de dezembro de 2000, em seu art. 2°.

7.35. A CONTRATADA, quando solicitada, deverd emitir junto a Secretaria Estadual
e/ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente, DECLARACAO DE DISPENSA DE
TITULO MINERARIO para utilizagio de é&reas de empréstimo, trabalhos de
movimentacio de terra e de desmonte de materiais in natura, assim como as autorizagdes
ou anuéncias do proprietario da area explorada;

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Pagar 3 CONTRATADA o valor ajustado na forma e prazo convencionados, apos o
recebimento do objeto deste Contrato nas condi¢des avengadas;

8.2. Emitir a respectiva Ordem de Servigo;

8.3. Fornecer 3 CONTRATADA, junto com cépia da Ordem de Servigo, todos os
elementos que possam ser indispensaveis ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8.4. Acompanhaf e fiscalizar o andamento da obra/servigos, por intermédio do Fiscal de
Contrato, para tanto formalmente designado, exigindo o cumprimento do prazo de
execugdo previsto no Edital;

8.5. Permitir o livre acesso dos empregados as suas dependéncias para execugdo dos
servigos referentes ao objeto, quando necessario e quando devidamente identificados;

8.6. Atestar as faturas correspondentes, desde que os servigos tenham sido efetuados a
contento;

8.7. Prestar as informagSes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsével Técnico da CONTRATADA,;

8.8. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela Comissdo de Fiscalizagdo e Recebimento de obras/servigos ou
com as especiﬁcac;()es- constantes do Edital, e solicitar que seja refeito o servigo recusado
de acordo com as especificagdes constantes do Edital;

|
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8.9. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das fungdes
relativas aos servigos aqui especificados, usem os Equipamentos de Protecdo Individual
— EPI, conforme a NR6;

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVA E PENALIDADES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO

9.1. A recusa injustificada da adjudicatiria em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-a as
penalidades legalmente estabelecidas.

9.2. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara ao CONTRATADO & multa
de mora, na forma estabelecida a seguir:

9.2.1. 0,3% (trés décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10
(dez) dias;

9.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11° (décimo
primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;

9.2.3. 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o
limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a CONTRATANTE rescindird o
contrato.

9.3. Contrato correspondente, aplicando-se 8 CONTRATADO as demais sangdes
previstas na Lei n° 8.666/1993;

9.3.1. Sera aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratagdo,
quando a CONTRATADA cometer qualquer infragdo as normas legais Federais,
estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos orgdos
competentes em razdo da infragdo cometida;

9.3.2. Ser4 aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contrata¢@o quando a
CONTRATADA:

a) executar objeto em desacordo com o Projeto Basico, normas e técnicas ou
especificagdes, independentemente da obrigagdo de fazer as corregdes necessarias, as
suas expensas;

b) praticar por agdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou m4 fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo em reparar os danos causados.

{ 13
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9.4. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serdo
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Balsas
/MA ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

9.5. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Balsas/MA
podera aplicar as seguintes sangdes:

10.1. ADVERTENCIA

10.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias apds o prazo previsto no item 9.2.2 no
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso ndo sejam
cumpridas fielmente as condigdes pactuadas;

10.3. Suspensio temporaria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com
Administragdo por periodo de até 02 (dois) anos; e

10.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

10.5. A aplicagdo da sangdo prevista no item 10.1 ndo prejudica a incidéncia cumulativa
das penalidades dos itens 10.2 e 10.3, principalmente, sem prejuizo de outras hipoteses,
em caso de reincidéncia de atraso na execugdo do objeto licitado ou caso haja cumulag¢do
de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

10.6. As sangbes previstas nos itens 10.1, 10.3 e 10.4, poderdo ser aplicadas
conjuntamente com o item 10.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10
(dez) dias.

10.7. Ocorrendo a inexecugdio do contrato, reserva-se ao 6rgio CONTRATANTE o
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificagio.

10.8. A segunda adjudicatéria, ocorrendo a hip6tese do item anterior, ficard sujeita as
mesmas condigdes estabelecidas neste Edital.

10.9. A aplicagdo das penalidades previstas nesta clausula é de competéncia exclusiva
da Prefeitura Municipal de Balsas/MA.

11. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRACAO PUBLICA

11.1. A declaracdo de inidoneidade serd proposta pelo agente responsavel para o

acompanhamento da execucdo contratual, se constatada a ma-fé, agdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do Municipio de Balsas, evidéncia de atuagdo com interesses

y
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escusos ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao Municipio ou aplicagdes
sucessivas de outras sangdes administrativas.

11.2. A declaragio de inidoneidade implica proibigdo de licitar ou contratar com toda a
Administragio Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢o ou até
que seja promovida a reabilitagio, apds ressarcidos os prejuizos e decorrido o prazo de
05 (cinco) anos.

11.3. A declaragiio de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administragdo
Ptblica serd aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenagfo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recothimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrarem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de
Balsas, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em beneficio préprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo de
execucdo deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidéncia,

e) apresentarem 3 Administragio qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitago, ou no curso da relagio contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

11.4. Independentemente das sangdes a que se referem este capitlilo, o licitante ou
contratado est4 sujeito ao pagamento de indenizagio por perdas e danos, podendo a
Administragido propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;

b) perante os érgdos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

¢) criminalmente, na forma da legislagdo pertinente.

12. PAGAMENTO APOS MULTA

12.1. Nenhum pagamento sera feito ao executor dos servigos que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13. DA APLICACAO DAS SANCOES

13.1. As sangdes serdo aplicadas pelo titular da Administragéo, facultada a defesa prévia
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do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, com excegéo da
declaracdo de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista,
conforme § 3° do art. 87 da Lei n® 8.666/93.

14. DA APLICACAO DA MULTA

14.1. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatorio e assim, o seu pagamento ndo eximiri a CONTRATADA de
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

15. QUALIFICACAO TECNICA

15.1. Qualificagio Técnica dos licitantes, que sera comprovada mediante a apresentagdo
dos seguintes documentos:

15.2. Registro ou inscrigio da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Bésico, em plena validade;

’

15.3. Comprovagdo da capacitag¢fio técnico-profissional, mediante. apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo do servigo/obra, que demonstre a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo da obra ou servigos de engenharia com caracteristicas técnicas
similares, a saber:

a) Para o Engenheiro Civil:

EXECUCAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
PROTENDIDO COM COMPRESSAO ADMISSIVEL DE 75 T - M
COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO ECRAVACAO
EXECUCAO DE ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO,
PREPARO E COLOCACAO ;
EXECUCAO DE CONCRETO FCK = 35 MPA - CONFECCAO EM
BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA M3
COMERCIAIS

KG

15.4. A licitante deverd apresentar Certidio de Acervo Técnico, de cada profissional
indicado, emitida pelo CREA/CAU, de modo que a CPL através de sua equipe técnica,

X
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possa verificar se os servigos indicados nos atestados constam efetivamente do acervo
técnico profissional, caso contrario, a licitante sera inabilitada;

15.5. A comprovagdo do vinculo profissional entre o responsével técnico indicado
(referido no subitem 15.3.) e a empresa Licitante, podera ser feita mediante cépia do
contrato de trabalho de trabalho com a empresa ou da Carteira de Trabalho (CTPS). Caso
o responsivel técnico ndo faca parte do quadro permanente da licitante, a
comprovacio podera ser feita mediante contrato de prestagiio de servigos, certiddo
do CREA ou declaragio de contratac¢io futura de prestacfio de servicos munida de
anuéncia expressa do respectivo profissional;

15.6. Se o profissional indicado for sécio da empresa, este ficard dispensado da
comprovagdo do vinculo empregaticio e apresentara somente certiddo de Acervo Técnico
emitida pelo CREA.

15.7. Declaragio formal e expressa da licitante indicando o(s) responséavel (eis) técnico
(s) que se responsabilizara (d0) pela execugdo dos servigos, conforme o modelo disposto
no edital.

15.8. Quanto a capacita¢io técnico-operacional: apresentagio de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugdo de obra ou servi¢o
de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

VICOS REQUERIDOS

EXECUCAO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSAO
ADMISSIVEL DE 75 T - COMERCIAL - SEM EMENDA -
FORNECIMENTO ECRAVACAO

EXECUCAO DE ARMACAO EM ACO CA-50 -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO
EXECUCAO DE CONCRETO FCK = 35 MPA -
CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO| M [30% | 19,55
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M | 300 | 108,00

KG 2.086,42

30%

15.9. A apresentagdo pela empresa de Atestados de Qualificagdo Técnica oriundos de
Subcontratagdo devera estar acompanhada dos seguintes documentos: Autorizagdo da
Subcontratagdo pelo Orgio Contratante e Copia do Contrato da Subcontratagdo,

conforme preceitua o art. 72 da Lei 8.666/1993.
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15.10. Declaragio de Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de habilitagdo, na
forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do
Licitante, conforme modelo presente no edital.

15.11. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste
Projeto Basico e nas planilhas orgamentarias em anexo.

16. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. A despesa com a Contratagio de empresa especializada para a CONSTRUCAO DE
UMA PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO BALSINHA, neste Municipio
de Balsas /MA, sob ordem de servigo, objeto deste instrumento, correrd a conta dos
recursos orcamentarios, conforme documento expedido pela Contabilidade do Municipio.

17. DA EXECUCAO, LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
SERVICOS.

17.1. A contratada devera iniciar os servigos no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a
partir do recebimento da ordem de servigo, emitida pela prefeitura municipal de Balsas e
concluida dentro do cronograma fisico financeiro previsto.

19.2. Os servigos com a Construgio do CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM
ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO BALSINHA serdo realizados no municipio de
Balsas/MA, sendo que o deslocamento das méquinas e equipamentos ficara por conta da
CONTRATADA, localizando-se a obra no seguinte enderego:

S e Ty

Localizado na zona rural do Municipio de Balsas/MA, CEP n° 65.800-000
Coordenadas: Latitude: 7°36'0.28"S e Longitude: 45°49'48.58"O

17.3. O objeto devera ser concluido dentro do prazo estipulado no contrato (cronograma
fisico-financeiro) e/ou previsto na respectiva Ordem de Servigo (OS), em observéncia ao
cronograma elaborado/apresentado pela CONTRATANTE.

17.4. O prazo de execugio dos servigos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério da CONTRATANTE, desde que a prorrogagdo seja solicitada por escrito
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do final do prazo
contratual.

17.5. A eventual prorrogacdo do prazo serd admitida nas condigdes estabelecidas no art.
57 da Lei 8.666/93.
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17.6. O pedido de prorrogag:ﬁo devera vir acompanhado de novo Cronograma fisico-
financeiro, relagdo dos dias, justificada a execugfo (ou inexecugdo) dos servigos e
comprovagdo dos motivos que o fundamentem.

17.7. Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:

17.7.1 Pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
CONTRATADO;

a) Nesta primeira etapa, ap6s a conclusfo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada,
a FISCALIZACAO fard a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas
aparentes.

b) Apo6s a vistoria, através de comunicagio oficial da FISCALIZACAO, serfio indicadas
as corre¢des e complementagGes consideradas necesséarias ao Recebimento Provisério,
bem como estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes.

¢) Na segunda etapa, apés a conclusdo das corregles, € bomplementag:(”)es e nova
solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela
FISCALIZACAO, sera realizado o Recebimento Provisério.

d) O recebimento provisério transfere para a Administragéo a responsabilidade civil pela
guarda do bem e autoriza a ocupagdo do mesmo o recebimento definitivo visa a
verificagdo da qualidade, quantidade e conformidade do servigo com a proposta e
consequente aceitagio.

17.7.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente
e até 90 (noventa) dias corridos da comunica¢do escrita do (s) contratado(s) ou do
recebimento provisdrio.

a) O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pelo Contratante apos a
comprovagdo pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigagdes fiscais incidentes sobre o objeto do contrato e corregdes de eventuais que ndo
poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo serd de 90 dias, a contar.da
data de recebimento provisério.

b) Se o recebimento nfo ocorrer nos prazos estabelecidos, o (s)contratado(s)
notificara(do) a Administra¢do para fazé-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds o qual
se caracterizard o recebimento tacito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o
objeto do contrato.

¢) A Administragdo deve rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo
com o contrato.

C
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d) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto & solidez e seguranga do servigo, nem ético-profissional pela
perfeita execug@o do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.

e) Salvo disposi¢des em contrario constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios,
testes ¢ demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execugio do
objeto do contrato, correm por conta do (s) contratado(s).

f) Em caso de atraso em relagdo a alguma etapa do Plano de Execuggo dos Servigos, a
Contratada serda aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questdo e o tempo decorrido para a apresentagio.

g) Quaisquer modificagdes no decorrer do servigo em questdo serdo processadas através
de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZACAO e dentro
dos previstos na lei.

17.8 Das Correcdes e Servicos Impugnados

17.8.1 A CONTRATADA devera corrigir ou substituir os eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Comissio de Fiscaliza¢do nos servigos executados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva
Notificagio.

17.8.2 Em caso de rejeigdo total/parcial dos servigos executados, ou na hipétese de
descumprimento de outras obriga¢des contratuais, avaliados nas medigdes mensais, ficard
a CONTRATADA sujeita a aplicagdo das san¢des administrativas fixadas no Contrato.

17.8.3 A concessdo do prazo estabelecido para corregdo de servigos impugnados e/ou
cumprimento das determinag¢des ndo impede a aplicagdo das sangdes administrativas.

17.8.4 A Secretaria Municipal de Infraestrutura ndo forneceréa areas para instalagdes dos
canteiros dos servigos da proponente, bem como, agua e energia elétrica;

17.8.5 Néao serd de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura a
exploragdo, uso e retirada de materiais em propriedades de terceiros;

18. DA VIGENCIA

18.1. O contrato terd sua vigéncia iniciada a partir da data de sua assinatura, com prazo
de duragfio de 6 (seis) meses, em observincia ao cronograma fisico-financeiro, aos
créditos orcamentarios, as necessidades da execugdo do objeto e aos quantitativos
méximos estabelecidos.

18.2. O contrato podera ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, nos casos e
formas previstas nos Art. 78 a 80 da Lei 8.666/93, independentemente de qualquer
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notificacio ou interpela¢do judicial, desde que a Contratada deixe de cumprir com
qualquer das Cl4usulas do Contrato, além de ficar sujeita s penalidades previstas na Lei
n° 8.666/93 e no edital.

19. DO REAJUSTE

19.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis até o final do periodo de vigéncia do contrato.

19.2. Findo o periodo de vigéncia contratual, em caso da necessidade de prorrogagéo do
contrato e mediante solicitagdo da contratada, decorrido o prazo de 12 (doze) meses, 0s
pregos contratados poderdo sofrer reajuste, contados a partir da data de apresentagdo das
propostas, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigag¢les iniciadas e
concluidas apos a prorrogagio do contrato.

19.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importincia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar .memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorTer.

19.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

19.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma n3o possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legisla¢@o entdo em vigor.

19.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

19.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1. Ocorrendo desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a Administragido podera
restabelecer a relagdo pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alinea d, da Lei n°
8.666/93, mediante comprovagdo documental justificivel e requerimento expresso do
contratado, do qual o indice que devera ser considerado para ajuste de valor é o INCC
(fndice de Nacional da Construgio Civil).

21. DA NOTIFICACAO
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21.1. Qualquer comunicagdo entre as partes a respeito do Contrato sé produzira efeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivagdo, nfio sendo consideradas comunicagdes verbais.

22. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

22.1 A fiscalizagdo/gestdo do contrato ficard a cargo do setor competente do 6rgdo
contratante, por intermédio do servidor da Prefeitura Municipal de Balsas/MA, nos
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, o qual registrara todas as ocorréncias e deficiéncias
verificadas e encaminhard a ocorréncia 4 CONTRATADA, objetivando a imediata
corregiio das irregularidades apontadas. A Fiscalizago serd investida de plenos poderes
para o servidor JOSE CASSIO ALVES LIMA 7827-2.

23. ASSINATURA DO SETOR SOLICITANTE:

"1
(oSt CASSIO AWES LIMA

h EMHEIR CcViL
- S;i‘gﬁ\-'m.b\‘: 411697653-6 _}

H Balsas - MA, 15 de dezembro de 2023
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