



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

231  
*[Handwritten signature]*

**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA – EPP**

**CNPJ nº 02.354.503/0001-90**

**Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000 -**

**Tasso Fragoso – MA,**

**À Comissão Permanente de Licitação – CPL**

**Prefeitura Municipal de Balsas**

**Praça Prof. Joca Rêgo, 121, Centro. Balsas - MA**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023**

**Envelope nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE**

**HABILITAÇÃO” – LOTE I**

*[Handwritten signature]*



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2317

**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA – EPP**  
**CNPJ nº 02.354.503/0001-90**  
**Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000 -**  
**Tasso Fragoso – MA,**

**À Comissão Permanente de Licitação – CPL**  
**Prefeitura Municipal de Balsas**  
**Praça Prof. Joca Rêgo, 121, Centro. Balsas - MA**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023**  
**Envelope nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE**  
**HABILITAÇÃO” – LOTE I**

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA -**  
**CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
**CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

2318

**EDINALDO COSTA ROMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 17 de Março de 1982, na cidade de Mirador/MA, portador da Carteira de Identidade RG nº 4490255 PC/PA, expedida em 29/08/2000 e do CPF nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua Drº Rosy Cury, nº 672, Bairro Catumbi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000;

**RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 16 de Julho de 1993, na Cidade de Balsas/MA, filho de Vitalino do Nascimento e Maria Aparecida Feitosa do Nascimento, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 039219772010-9 SESP/MA, expedida em 02/02/2011 e do CPF nº 605.588.023-70, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia, nº 173, Bairro Cajueiro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Únicos sócios da empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, com sede Avenida Santos Dumont, nº 92, Complemento letra A, Centro, Tasso Fragoso/MA, Cep: 65.820-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.354.503/0001-90, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE de nº 21200422232, resolvem por este instrumento alterar o presente contrato mediante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O sócio **RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO**, retira-se desta sociedade, cedendo e transferindo 60.000(sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, totalizando R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), para o sócio **EDINALDO COSTA ROMA**, acima qualificado, que declara ter recebido, neste ato, a quantia de 60.000(sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00(um real) cada uma, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação ao sócio adquirente.

**DEMONSTRATIVO DO CAPITAL:**

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
EDINALDO COSTA ROMA	100	600.000	600.000,00
TOTAL	100	600.000	600.000,00

02/158

8185

1944

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.  
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

2319

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade resolve alterar seu objeto social para as seguintes atividades:

- 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 6821-8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.
- 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
- 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(a construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.)
- 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
- 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
- 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(as obras de contenção e outros).
- 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.
- 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
- 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
- 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.
- 3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

**A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede Avenida Santos Dumont, nº 92, Complemento letra A, Centro, Tasso Fragoso/MA, Cep: 65.820-000.

**DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE ACONÔMICA:**

- 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right. A date stamp "03/158" is visible in the bottom right corner.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the organization's finances and for ensuring compliance with applicable laws and regulations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures that should be followed when recording transactions. This includes details on how to handle receipts, invoices, and other financial documents, as well as the frequency and timing of record-keeping activities.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting department in the overall financial management process. It highlights the department's responsibility for providing accurate and timely financial information to management and other stakeholders, as well as for identifying areas where cost savings can be realized.

4. The fourth part of the document addresses the issue of internal controls and the importance of having a strong system of checks and balances in place. It discusses how these controls can help to prevent fraud and other types of financial misstatements, and how they can be used to improve the efficiency and effectiveness of the organization's operations.

5. The fifth and final part of the document provides a summary of the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of accurate record-keeping, the role of the accounting department, and the need for a strong system of internal controls.

Approved: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
8879

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

- 6821-8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.  
6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.  
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM.  
4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS(a construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.)  
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.  
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.  
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(as obras de contenção e outros).  
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.  
4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.  
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.  
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.  
3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.  
3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.

**Parágrafo Único:** A empresa tem como nome de fantasia **CONSRIL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000(seiscentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente deste País.

**DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL:**

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
EDINALDO COSTA ROMA	100	600.000	600.000,00
TOTAL	100	600.000	600.000,00

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de sua cota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos CC/2003, Art. 1052.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

2321



**CLÁUSULA QUARTA:** A administração da sociedade cabe aos sócios **EDINALDO COSTA ROMA**, que representa a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente ficando dispensado de caução.

**Parágrafo Primeiro:** É vedado o uso da firma ou razão social em negócios particulares ou estranhos ao objeto da sociedade.

**CLÁUSULA QUINTA:** O sócio tem direito à retirada mensal a título de pró-labore, e o valor contabilizando das despesas.


**CLÁUSULA SEXTA:** Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA:** As dúvidas ou omissões sobre o presente contrato serão suprimidas ou resolvidas com base na Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e com as disposições contidas na Lei nº 6.404 de 15/12/1976, aplicáveis às sociedades limitadas.

**CLÁUSULA NONA:** O Administrador declarara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia



05/158

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ Nº 02.354.503/0001-90**

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(Art. 1.011,1º,CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.(Art. 1.071 e 1.072, parágrafo segundo e Art. 1.078 CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas/MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Balsas/MA, 26 de Maio de 2020.

---

**EDINALDO COSTA ROMA**

**(Sócio Administrador)**

---

**RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO**

**(Sócio Retirante)**

*(Handwritten signatures and initials)*

06/158



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60558802370	RAIKAN FEITOSA DO NASCIMENTO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2020 14:34 SOB N° 20200377531.  
PROTOCOLO: 200377531 DE 08/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002362333. NIRE: 21200422232.  
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 09/06/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

07/158

COM ORIGINAL  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Anália Sardes Beckmann Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 000102012500-5 DATA DE EMISSÃO 31/10/2008  
 EDINALDO COSTA ROMA  
 ALUIZIO GONZAGA AMORIM ROMA E EDIME COSTA ROMA  
 MIRADOR - MA DATA DE VALIDADE 17/03/1982  
 NASC.: N. 7. 300 ELS. 105 LIV. 41-A  
 970428543-49  
 P-20 VIA-02

Autentico a presente fotocopia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe.  
 AUTENTO306681XVAVNTX3LSSKM20. Emolumentos: 4,63.  
 FERC: 0,13. FEMP: 0,18. FADEP: 0,18. Balsas/MA. 19 de Novembro de 2021  
 VERINHA PAULO DE ABREU LEITE  
 TABELIA SUBSTITUTA

*[Handwritten signature]*

5

*[Handwritten signature]*

5

08/158

2324

4885





2325

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO E CARTÓRIO

**INACIO CASTRO RIPARDO**  
 DOC. IDENTIDADE / CAG. BRASIL / LP  
 0135394620146 - SSP - MA

**121.507.723-20** DATA DO REGISTRO: 09/03/1955

**FRANCISCO VIEIRA RIPARDO**  
 DO **MARIA HEUSA DE CASTRO RIPARDO**

PERIODO: [ ] ANOS CAT. 198: [ ]

VALIDADE: 04/07/2022 13/09/1992

**PROIBIDO PLASTIFICAR**  
**1463640568**

**PROIBIDO PLASTIFICAR**  
**1463640568**

**SÃO LUIS, MA** DATA DO REGISTRO: 04/07/2017

**MARANHÃO**

29743100514  
 1463640568

**CARTÓRIO DE BALSAS** (Maysim Marcelino Franco Soares - Tabelião e Registrador)  
 Rua Manoel de Sá, 121 - Centro - Balsas - MA - CEP 65600-000  
 Fone: (98) 4163-2000 - E-mail: cartorio@balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé: \*0057\*G52LUNKAG-489077-10\*\*  
 Balsas-MA, 05 de outubro de 2018.

*Unaiisa Barros Cavalcante*  
 Escrevente Autorizada

**000044831513000**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Tabela de Juntas do Maranhão

**1463640568**  
**BALSAS**  
**Cartório do 2º Ofício**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação

*Maria Amélia Sandes Beckaman Lima*  
 Matricula: Nº 7599-2

12/01

9

09/158

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR/MA

CNPJ/MF 37.626.826/0001-70

Mirador - MA - OFÍCIO ÚNICO - Serventia Extrajudicial

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO

Tabellião e Registrador



Comarca de Mirador - MA  
Serventia Extrajudicial de Tabellião  
CNS: 08.000-8

WALISON DA SILVA CARNEIRO

Substituto

Registro de Imóveis, Escrituras, Procurações, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos

Rua Professor Francisco Câmara, 69, Centro - Mirador - Maranhão - Fone: 99 3556-1443 / E-MAIL

TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA como OUTORGANTE e JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO como OUTORGADO.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 21 dia(s) do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de Mirador, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como OUTORGANTE CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede à Avenida Santos Dumont, nº 92, Letra A, Centro, cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP: 65.820-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, tendo como representante EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 17/03/1982, natural de Mirador/MA, filho (a) de Aluizio Gonzaga Amorim Roma e Edimê Costa Roma, portador da cédula de identidade RG nº 000101812698-5-SSP-MA, expedida em 31/10/2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua do Boné, nº 41, Bairro Boné, CEP: 65.850-000, nesta cidade de Mirador/MA, reconhecidos como os próprios por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como PROCURADOR JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO, brasileiro, casado, engenheiro, filho (a) de Francisco Vieira Ripardo e Maria Neusa de Castro Ripardo, portador da cédula de identidade RG nº 053538462014-6-SSPDGPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.907.723-20, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 173, Bairro Cajueiro, CEP: 65.800-000, cidade de Balsas/MA, a quem concede PODERES especiais e específicos para gerir e administrar a firma outorgante, podendo representá-la perante as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedade de economia mista, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e onde mais se fizer necessário, com o fim especial de celebrar qualquer tipo de operação financeira empresarial, e outras que julgar indispensável, em nome do outorgante, podendo apresentar e assinar documentos, requerimentos, fazer declarações, acordar, discordar, negociar, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibo, dar quitação, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, autorizar débitos em conta relativa a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências, pagamentos, efetuar resgate, aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, assinar contrato social para e alteração social, participar de concorrências, licitações, pregões, assinar contratos de qualquer natureza, junto a


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


Selo de Fiscalização No Verbo

CONFERE COM ORIGINAL  
Comissão Permanente de Licitação  
Maria Amélia Sandes Beckaman Lima  
Matrícula: Nº 7599-2


10/158

secretarias federais, estaduais e/ou municipais, resolver qualquer assunto ou problemas junto a JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, cadastrar e alterar senhas, assinar contratos e propostas, assinar requerimentos de autorização cadastral e/ou regularização, pagar impostos e taxas, podendo ainda substabelecer, bem como praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que feito darei por firme e valioso e ratificarei sendo necessário. A presente procuração é feita em caráter irrevogável e irretratável. A PRESENTE PROCURAÇÃO TEM A VALIDADE DE TRÊS (03) ANOS. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. As: EDINALDO COSTA ROMA. Eu ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo (  ) e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Mirador, 21 de junho de 2022. Está conforme o original. Trasladada hoje.

  
EDINALDO COSTA ROMA

  
ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA  
Escrevente Autorizado(a)


**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR**  
 Poder Judiciário TJMA. Selo  
 PROCUR0308093FTIPN368NX50135,  
 21/06/2022 17:32:08, Ato. 13.93,  
 Parte(s): CONSRIL CONSTRUTORA  
 IPARDO, JOSE INACIO CASTRO  
 IPARDO, Total R\$ 115,44 Emol R\$  
 04,00 FERC R\$ 3,12 FADEP R\$  
 16 FEMP R\$ 4,16 Consulte em  
 https://selo.tjma.jus.br




CON-4: 37.626.826/0001-70  
 OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE  
 MIRADOR / MARANHÃO  
 Rua Professor Francisco Câmara,  
 N° 69, Centro  
 CEP: 65.850-000  
 [ MIRADOR - MA ]

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Ândia Sândes Beckman Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA	
EMOL. JUDICIAIS	104,00
EMOL. SERVICOS	3,12
EMOL. FISCAL	4,16
EMOL. FEMP	4,16
TOTAL TAXAS	115,44

**CANTORIO DE BALSAS**  
 Reconheço Por SINAL PÚBLICO a(s) assinatura(s) de:  
 ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA .....  
 RECIFIRO30808FE12N53NG7RKR41 Emol: 5,14, Ferc: 0,15,  
 Femp/Fadep: 0,20.  
 Balsas-MA, 15 de Agosto de 2022, às 08:07:42.  
 Em Teste da verdade  
  
 ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA



MA/158

2328



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.354.503/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/01/1998</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSRIL</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios</b> <b>68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV SANTOS DUMONT</b>	NÚMERO <b>92</b>	COMPLEMENTO <b>LETRA A</b>
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP <b>65.820-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TASSO FRAGOSO</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONSRIL_CONSTRUTORARIPARDO@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8827-4977</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/02/2024** às **09:23:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
CNPJ - 06.997.563/0001-82

# ALVARÁ DE LICENÇA

(Lei Municipal N.º 222/2005)  
EXERCÍCIO 2024

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 11/3/2024

**NOME EMPRESARIAL:**  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA):**  
CONSRIL - CONSTRUTORA LTDA

<b>CPF/CNPJ:</b> 02.354.503/0001-90	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 000163	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
--	--------------------------------------	---------------------------

**LOGRADOURO:** SANTOS DUMONT, 92, CENTRO, TASSO FRAGOSO/MA

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:**  
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:**

- 4120400 - Construção de edifícios
- 4212000 - Construção de obras de arte especiais
- 4222901 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4399101 - Administração de obras
- 6810202 - Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112000 - Serviços de engenharia

<b>Horário de Funcionamento</b>			
Segunda a sexta	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

**DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA:**  
SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA

**RESTRICÕES:**  
ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31/12/2024. SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE ACIMA DESCRITA.  
ALVARÁ SANITÁRIO DISPENSANDO SOBRE ATIVIDADES ECONOMICAS DE BAIXO RISCO OU BAIXO RISCO-A, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 13.874/2019 E DA RESOLUÇÃO CGSIM 51/2019

**AUTENTICIDADE:**  
2FAB88E40E3777B7

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.  
(Art. 128, Seção I, Cap. I, Título IV - Código de Postura, Lei 140/1998).  
TASSO FRAGOSO - MA, EM 12/01/2024.

AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO  
E-mail: prefeituratasso.tributos@gmail.com  
Whatsapp: 99 98185-3459





**MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO**  
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06997563000182  
 AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO  
 Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000163','000163' )

Data Emissão: 15/01/2024  
 Hora: 09:17:56  
 Exercício: 2024  
 Usuário: MARIA  
 Página(s): 1 de 2

**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**

**CONTRIBUINTE**

Código: 000185  
 Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CNPJ: 02354503000190  
 Nome Fant.: CONSRIL - CONSTRUTORA LTDA PIS/NIT:  
 Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 92 CEP: 65820000  
 Bairro: CENTRO Complemento:  
 Cidade: TASSO FRAGOSO Estado: MA

**ESTABELECIMENTO**

Cadastro: 000163  
 Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 92 CEP: 65820000  
 Bairro: CENTRO Complemento: LETRA A  
 Cidade: TASSO FRAGOSO Estado: MA  
 Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:  
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000163 Horário de Funcionamento: Das: Até

**DADOS GERAIS**

Abertura: 20/01/1998 Processo: Dt. Processo:  
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:  
 Escritório: Email Es:  
 Fone Esc:  
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA  
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Prest. Serviço  
 Optante SN: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível  
 Atividade: Construção de rodovias e ferrovias, Construção de edifícios, Construção de obras-de-arte especiais, Montagem

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		14/01/2022	
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,			
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		17/05/2023	
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,			
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a						

Código	Principal	Atividade cnae
3811400	N	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	N	Construção de edifícios
4211101	S	Construção de rodovias e ferrovias
4212000	N	Construção de obras-de-arte especiais
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701	N	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801	N	Montagem de estruturas metálicas
4299599	N	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313400	N	Obras de terraplenagem
4399101	N	Administração de obras
6810202	N	Aluguel de imóveis próprios
6821801	N	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7112000	N	Serviços de engenharia



**MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO**  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06997563000182  
AV SANTOS DUMONT, Nº 0 - CENTRO  
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000163','000163' )

**2331**

Data Emissão:	15/01/2024
Hora:	09:17:56
Exercício:	2024
Usuário:	MARIA
Página(s):	2 de 2

### FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
29	2020	ALVARA DE LICENCA	30/01/2020	31/12/2020
37	2021	ALVARA DE LICENCA	22/01/2021	31/12/2021
11	2022	ALVARA DE LICENCA	04/01/2022	31/12/2022
254	2021	ALVARA DE LICENCA	02/02/2022	31/12/2021
256	2021	ALVARÁ SANITÁRIO	02/02/2022	31/12/2021
3	2023	ALVARA DE LICENCA	02/01/2023	31/12/2023
113	2024	ALVARA DE LICENCA	12/01/2024	31/12/2024
116	2024	ALVARÁ SANITÁRIO	12/01/2024	31/12/2024

14/158





2332

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 330273/23

Data da Certidão: 14/11/2023 09:26:54

CPF/CNPJ 02354503000190 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 14/11/2023 09:26:54

15/158



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 083655/23

Data da Certidão: 14/11/2023 09:29:57

CPF/CNPJ CONSULTADO: 02354503000190

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 14/11/2023 09:29:57



PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
CNPJ - 06.997.563/0001-82

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

IVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000163	Inscrição Municipal:	000163
Contribuinte:	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA	CPF/CNPJ:	02354503000190
Nome Fantasia:	CONSRIL - CONSTRUTORA LTDA		
Endereço:	AV SANTOS DUMONT, 92	Complem:	LETRA A
Bairro:	CENTRO	CEP:	65820000
Cidade:	TASSO FRAGOSO - MA		
Inscrição Est.:			0

Atividade(s) CNAE

- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4120400 - Construção de edifícios
- 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4399101 - Administração de obras
- 6810202 - Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112000 - Serviços de engenharia

Emissão: 12/01/2024 11:32:47      Validade: 11/05/2024

Número/Controle da Certidão: 8831FD634C31D002

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA DE TASSO FRAGOSO - MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
CNPJ - 06.997.563/0001-82

2335

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

IVALDO DIAS RODRIGUES, Diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de TASSO FRAGOSO/MA, a requerimento da pessoa interessada CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários e/ou em dívida ativa com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000163 Inscrição Municipal: 000163  
Contribuinte: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CPF/CNPJ: 02354503000190  
Nome Fantasia: CONSRIL - CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 92 Complemento: LETRA A  
Bairro: CENTRO CEP: 65820000  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 20/01/1998 Data de Encerramento: 0

### Atividade(s) CNAE

- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4120400 - Construção de edifícios
- 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4399101 - Administração de obras
- 6810202 - Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112000 - Serviços de engenharia

Emissão: 12/01/2024 11:32:47

Validade: 11/05/2024

Número/Controle da Certidão:

8831FD634C31D002

18/158



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ: **02.354.503/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:18:51 do dia 16/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **4ADC.3D6D.C9DC.8F6C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

Dear Sirs:

I am pleased to inform you that your application for admission to the Ph.D. program in Chemistry has been accepted. You will be joining the Department of Chemistry at the University of Chicago in the fall of 1988. Your advisor will be Professor [Name].

You should contact Professor [Name] at [Address] to discuss the details of your admission and the arrangements for your arrival. Please let me know if you have any questions.

Sincerely,  
[Name]

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 02.354.503/0001-90  
**Razão Social:** CONSRIL CONTRUTORA RIPARDO LTDA  
**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 92 A / CENTRO / TASSO FRAGOSO / MA / 65820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/01/2024 a 19/02/2024

**Certificação Número:** 2024012100305224712715

Informação obtida em 30/01/2024 10:38:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.354.503/0001-90  
Certidão n°: 5062688/2024  
Expedição: 22/01/2024, às 09:44:22  
Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.354.503/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA. 2339

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023**  
**Processo Administrativo nº 56503/2023**  
**LOTE I – PRÉDIOS DA SAÚDE**  
**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

2340



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 892449/2023**  
**Emissão: 17/08/2023**  
**Validade: 13/02/2024**  
**Chave: WAD33**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Registro: 000006486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 11/01/2012

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS; ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; (A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES,VIADUITOS, ELEVADOS, PASSARELAS, ETC.) MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORENTE (AS OBRAS DE CONTENCAO E OUTROS).CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. ADMISTRACAO DE OBRAS; SERVICIO DE ENGENHARIA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. COLETA DE REÍDUOS PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL,NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA santos dumont, 92, letra a, centro, TASSO FRAGOSO, MA, 65820000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000006486EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 2205900900

CPF: 211.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 14/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EDNALDO COSTA RAMOS

CPF: 970.\*\*\*.\*\*\*-49

Função: EMPRESÁRIO



23/458



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 881038/2023**  
 Emissão: 06/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: ZzCB4

2341

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB  
 Registro: 2205900900  
 CPF: 211.\*\*\*-\*\*\*-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 01/04/1987  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 4695

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: INEXISTENTE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: TAVARES & CARVALHO LTDA-ME  
 Registro: 0005383110  
 CNPJ: 28.387.045/0001-80  
 Data Início: 22/12/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 Registro: 0000006486  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 Data Início: 14/02/2008  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



24/158



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem de um lado a empresa CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CNPJ. Nº02. 354.503/0001-90, com endereço na Rua Mangabeiras, 15 – sala 5, 2º andar, centro – Balsas – Maranhão, neste ato representada por seu proprietário EDNALDO COSTA ROMA, portador do CPF. Nº 970.428.543-49 e RG. Nº4490255-SSP-MA, residente na cidade de Mirador- MA., e de hora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LUIZ ANTONIO RANGRAB, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 44448 D RG. Nº5022348162-SSP-RS, CPF. Nº 211.997.490-69, denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviço como responsável técnico pela execução das construções feitas pela Empresa.

**Parágrafo primeiro** - Fica definido que as despesas com os deslocamentos do técnico para acompanhamento da execução de serviços fora do domicílio ocorrerão por conta da Empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR**

O Contratante receberá o valor mensal de 6 (seis) salários mínimos, referente as prestações de serviços.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATADO**

A prestação de serviço ora contratada não implica vínculo empregaticio, nem exclusivamente de colaboração entre o CONTRATANTE E O CONTRATADO.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA**

O Contratado apresentará ao Contratante por ocasião da assinatura deste contrato, toda documentação exigida por Lei e, prova de capacidade técnica do CONTRATADO.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O CONTRATADO se obriga a prestar todo tipo de esclarecimento, acompanhamento e assistência a todo e qualquer serviço, que possa servir para melhorar e incrementar a prestação de serviço da Empresa.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO**

CONFERE COM ORIGINAL  
Comissão Permanente de Licitação  
Maria Amélia Sandes Beckaman Lima  
Matricula: Nº 7599-2

25/158

(10) apresentado, Dou fé. 0035 \*GJ7C7M8-13248-81.  
 Balsas-MA, 23 de Junho de 2015.  
 Thuytá Maria Barros de Oliveira  
 Escrevente Autorizada  
 000032081954  
 Conselho de Fiscalização  
 Poder Judiciário  
 Tribunal de Justiça  
 do Maranhão  
 Autenticação

8888

44

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the bottom left corner of the page.



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 - Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2345

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56503/2023

Obra: LOTE I - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e reparos dos prédios públicos da Saúde do município de Balsas/MA, sob demanda (Ordem de Serviço).

Bancos: SINAPI - 08/2023 - Maranhão / SBC - 10/2023 - Maranhão /ORSE - 11/2023 - Sergipe / SEDOP - 10/2023 - Pará / SEINFRA - 027 - Ceará / IOPES - 10/2023 - Espírito Santo / SIURB - 01/2023 - São Paulo / SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais / FDE - 07/2023 - São Paulo / AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás / EMBASA - 01/2022 - Bahia / CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte.

Encargos Sociais não Desonerado: Horista: 114,08% Mensalista: 71,35%

B.D.I. = 22,23%

**PARCELAS RELEVANTES**

SERVIÇOS REQUERIDOS	CAT	ITEM	UND	QUANT.
EXECUÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	84054/2014	04.01.100	m²	1.534,66
	866008/2022	3.8.4	m²	71,42
		4.4.1.1	m²	126,05
		7.3.2	m²	95,60
		8.6.1.1	m²	300,00
		9.5.1.1	m²	230,00
		9.5.1.2	m²	65,90
	804246/2018	5.2.1	m²	572,63
		5.2.3	m²	460,66
	810107/2019	4.1.1	m²	822,95
	884361/2023	5.1	m²	473,65
		17.8	m²	301,91
	884363/2023	4.1	m²	127,66
		8.2	m²	851,08
<b>TOTAL</b>				<b>6.046,51</b>
EXECUÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	840542014	04.01.500	m²	1.271,78
	866008/2022	7.6.2	m²	42,60
		7.6.2	m²	308,79
	810107/2019	6.1	m²	227,36
	884361/2023	4.1	m²	654,12
		16.8	m²	23,85
	884363/2023	6.4	m²	357,49
7.2		m²	614,90	
<b>TOTAL</b>				<b>3.500,89</b>

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ: 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 - SESP MA  
,CPF nº. 121.907.723-20

LUÍZ ANTÔNIO RANGRAB  
Engenheiro Civil  
R.G. 5022348162-SSP-RS  
CPF. 211.897.490-68  
CREA Nº 220590090-0



2346

# CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 84054 / 2014

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**CERTIDÃO : WEB - 84054 / 2014**  
**PROTOCOLO : PRO0006896214**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/10/2014**

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/01/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIZ ANTONIO RANGRAB  
Carteira : 2205800900XXXX  
CPF : 21189749068  
Título(s)  
Engenheiro Civil  
Pós-Graduação(ões)

### ART(s)

ART: 000220560090055510 Tipo da ART: Indefinido  
Registrada em : 19/12/2013  
Baixada em : 09/10/2014  
Endereço da Obra : RUA PRES. FRUDENTE DE MORAIS, SAO LUIZ, CEP : 65900000 BALSAS/MA  
Proprietário : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Empresa : CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
Contratante : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
execução de uma creche com área total construída de 1.119,48 m2, conforme contrato nº. 110/2013 firmado entre o município de balsas(ma) - secretaria municipal de educação e o contratado.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com arte respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se b(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços e que se referem às emendões do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

*Luiz Raimundo de Paula*  
Instituto de Balsas

*Rosivane Carvalha de S. Silva*  
Agente Administrativo  
CREA-MA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
Comissão Permanente de Licitação  
*Maria Amélia Sandes Beckaman Lima*  
Matrícula: Nº 7599-2



29/1/58



2347  
*[Handwritten signature]*



**Prefeitura de Balsas**  
*Plantando desenvolvimento*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" – PRO- INFÂNCIA, PADRÃO FNDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	0116/2013 – SEMED
Local de realização ( Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): Rua Presidente Prudente, s/n – bairro São Luís – Balsas – Maranhão – Cep.: 65.800-000	
Período de realização (data de início e de conclusão) Data início 18\12\2013 termo 18\04\2014	
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído) Nesta data a obra encontra-se com percentual concluída de 96,8 por cento, em fase de acabamento.	
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído)	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Balsas – Maranhão
CPF ou CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	
CPF ou CNPJ	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSRIL – Construtora Ripardo LTDA
CPF ou CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antonio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS044448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" – PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE, trabalha os seguintes funcionários: 1 (um) engenheiro, 1 (um) encarregado, 1 (um) apontador, 1 (um) administrador, 4 (quatro) carpinteiros, 2 (dois) armadores, 7 (sete) pedreiros, 12 (doze) ajudantes e 1 (um) vigia.	
A quantidade dos serviços executados segue anexa em planilha com páginas rubricadas e assinada pelo o engenheiro.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante <i>Ana Lucia Noleto Bastos</i> Secretária Mun. de Educação Ana Lucia Noleto Bastos RG. Nº 000080063397-0-SSP-MA	Engenheiro ou Técnico do Contratante <i>[Handwritten Signature]</i> Luiz Carlos Cardoso da Silva CREA Nacional: 110.360.358-2 CREA 6271/TD-MA

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054-LS 01 A 01  
*[Handwritten signature]*

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
*[Handwritten Signature]*  
 Maria Amélia Sandes Beckmann Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2

30/158





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
 PROGRAMA - PRO - INFANCIA  
 LOCAL BAIRRO SAG LUIS  
 OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO-INFANCIA  
 MUNICIPIO - BALSAS - MARANHÃO

**PLANEJA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNID.(R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,61
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	166,50	499,50
	Locação de obra	m²	1.118,43	3,08	3.451,41
02.04.000					7.336,52
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Secatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	264,00	8,71	2.302,20
	Escorço	m³	170,00	15,87	2.698,41
	Fundação Casulelo d'Água - Estacas				
	Concreto	m³	6,18	444,00	2.735,04
	Aço	kg	290,00	8,71	2.529,20
	Escorço	m³	89,00	15,87	1.398,62
02.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Placas				
	Formas	m²	631,10	33,47	21.140,19
	Armadura	kg	3.917,10	8,68	34.783,85
	Concreto 25 Mpa	m³	35,00	406,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.603,20	33,47	60.348,79
	Armadura	kg	6.095,63	8,68	54.155,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,87	406,20	52.526,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré-Fabricadas (comprimento, montagem e escoramento)	m²	1.036,00	94,35	97.748,80
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.018,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,50	406,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'Água				
	Formas	m²	370,90	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	6.724,20	8,68	58.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	406,20	18.736,58
03.02.000					478.691,29
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª rede alvenaria de bloco cerâmico	m	603,15	5,55	3.375,23
	Levantamento de guizos de bloco cerâmico	m²	1.574,88	30,47	48.075,15
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	850,00	15,67	10.317,45
	Alvenaria de elementos recados de concreto (cobogós)	m²	27,15	72,15	1.958,67
	Alvenaria de elementos recados de concreto (cobogós)	m²	34,00	171,10	5.817,40
	Divisórias em granito	m²	52,74	140,03	7.383,07
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	14,14	3.224,24
	Vergas e contravergas embudadas nas paredes	m	253,80	14,14	3.583,43
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	350,94	1.403,77
	PM-4 - porta comum p/ divisórias de granito 80 x 80 cm e guichês	un	14,00	472,58	6.616,12
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 80 x 80 cm e guichês	un	8,00	177,80	1.422,40
	PM-6 - porta comum 80 x 210 cm	un	4,00	310,80	1.243,20
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	13,00	382,95	4.978,35
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,50	530,74	3.450,81
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Porta metálica 80x200cm veneziana (Casulelo d'Água)	un	2,00	189,00	378,00
	Janelas				
	EF-10 protante 180 x 30 cm	un	8,00	122,40	979,20
	EF-11 protante 180 x 30 cm	un	15,00	181,34	2.720,10
	EF-12 protante 90 x 30 cm	un	2,00	97,68	195,36
	EF-13 protante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,08
	EF-14 protante 210 x 60 cm	un	6,00	30,70	184,20
	EF-15 protante 240 x 30 cm	un	2,00	510,64	1.021,28
	EF-16 protante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,56
	EF-17 barra lateral 50 x 50 cm	un	14,00	50,28	703,92
	EF-18 corniça 120 x 80 cm	un	1,00	122,56	122,56
	EF-19 corniça 150 x 120 cm	un	1,00	258,64	258,64
	EF-20 corniça 120 x 90 cm	un	2,00	176,47	352,94
	EF-21 corniça 150 x 30 cm	un	2,00	260,00	520,00
	EF-22 corniça 240 x 80 cm	un	1,00	359,37	359,37
	EF-23 corniça 240 x 120 cm	un	2,00	477,67	955,34
	EF-24 corniça 300 x 120 cm	un	2,00	569,51	1.139,02
	EF-25 corniça 270 x 180 cm	un	5,00	707,51	3.537,57
	EF-27 corniça 300 x 180 cm	un	4,00	857,08	3.428,32
	EF-28 corniça 240 x 104 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Tela em nylon	m²	10,28	14,68	150,89
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Casulelo d'Água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Grades e portões				
	Grade 60x100cm (casulelo)	m	5,22	271,23	1.414,81
	Portões 60x200cm (cobogós)	m	1,00	499,50	499,50
	Grade e portões 1m210cm	m	244,20	244,20	60.000,00
04.01.320					82.182,80

VERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 DE LICITAÇÃO Nº 01/2018

Assinatura  
 Rogério Carralho de S. Silva

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação

Maria Amélia Sandes Beckman Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2

31/158



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
Balsas - MA

2349  
*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
PROGRAMA - PRO - INFANCIA  
LOCAL - BAIRRO SAO LUIS  
OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO- INFANCIA  
MUNICIPIO - BALSAS - MARANHAO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	139,20	3.584,81
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	168,50	499,50
	Locação da obra	m²	1.118,48	3,09	3.451,41
02.04.000					7.335,52
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	760,00	8,71	6.622,28
	Escavação	m³	170,00	15,87	2.698,41
	Fundação Castelo d'água - Estacas				
	Concreto	m³	6,16	444,00	2.735,04
	Aço	kg	296,00	8,71	2.579,20
	Escavação	m³	85,00	15,87	1.396,82
02.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	631,70	33,47	21.140,79
	Armadura	kg	3.917,10	8,88	34.783,85
	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	466,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.603,20	33,47	60.348,79
	Armadura	kg	6.099,63	8,88	54.155,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	466,20	52.528,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: fôrçamento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	84,25	97.746,00
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.016,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,30	466,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,80	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	6.724,20	8,88	59.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	466,20	16.736,58
03.02.000					478.691,28
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	5,55	3.375,23
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66	30,41	46.875,15
	Aparto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,60	15,87	10.317,45
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	27,15	72,15	1.958,87
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,89	123,10	5.681,32
	Divisórias em gesso	m²	52,74	145,63	7.733,32
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	226,00	14,14	3.224,24
	Vergas e contravergas embudadas nas paredes	m	253,40	14,14	3.583,43
04.01.100					82.529,02
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	390,94	1.563,77
	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00	322,28	4.511,98
	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 80 cm e quiches	un	6,00	177,80	1.066,80
	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	310,80	1.243,20
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	18,00	382,85	6.891,30
	PM-8 - porta com veneziana 60 x 210 cm	un	6,00	595,72	3.574,32
04.01.310					23.029,08
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Portas metálica 60x60cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	199,80	399,60
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	122,10	732,60
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	191,34	2.870,13
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00	97,68	195,36
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,08
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	46,78	374,11
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	510,84	1.021,68
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,58
	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00	50,28	703,96
	EF-18 corredeira 120 x 60 cm	un	1,00	122,58	122,58
	EF-19 corredeira 150 x 120 cm	un	1,00	238,65	238,65
	EF-20 corredeira 120 x 90 cm	un	2,00	178,47	356,93
	EF-21 corredeira 180 x 90 cm	un	1,00	289,92	289,92
	EF-22 corredeira 240 x 90 cm	un	1,00	359,37	359,37
	EF-23 corredeira 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,93
	EF-24 corredeira 300 x 120 cm	un	2,00	559,51	1.119,02
	EF-25 corredeira 270 x 160 cm	un	5,00	707,51	3.537,57
	EF-27 corredeira 360 x 160 cm	un	4,00	857,08	3.828,30
	EF-28 corredeira 200 x 105 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Telas em nylon	m²	10,28	14,88	152,49
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Grades e portões				
	Portões 50x110cm (cobogós)	un	5,00	274,77	1.373,83
	Portões 50x200cm (cobogós)	un	1,00	499,50	499,50
	Grade e portões h=210cm	m²	12,60	244,20	3.076,82
04.01.320					32.162,50

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 84034/FLS. 01 A 03

CONFERE COM ORIGINAL  
Comissão Permanente de Licitação

*[Handwritten signature]*  
Rosivane Carvalho de S. Silva  
Agente Administrativo

*[Handwritten signature]*  
Maria Amélia Sandes Beckman Lima  
Matrícula: Nº 7599-2

32/158



*[Handwritten signature]*

<b>04.01.400 VIDROS</b>			
PV6 - Portas de vidro temperado -180x210cm	m²	13,80	2.290,54
Espelhos 4mm	m²	7,00	1.853,15
<b>04.01.400</b>			
<b>04.01.600 COBERTURA</b>			
Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	61,22
Telhos cerâmicas	m²	1.284,78	26,27
Telhos de vidro	m²	7,00	89,08
Cumeiras/Espigões	m	154,99	8,98
Calha metálica	m	2,50	30,65
Rufos de concreto	m	107,00	41,18
<b>04.01.600</b>			
<b>04.01.600 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	16,32
Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	16,32
Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00	26,15
Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45	29,15
<b>04.01.600</b>			
<b>04.01.700 REVESTIMENTO</b>			
<b>04.01.710 Revestimento Interno</b>			
Paredes			
Emboço	m²	659,21	15,47
Reboco	m²	609,07	18,38
Cerâmica 20x20	m²	959,21	41,07
Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	3,33
Tetos			
Reboco	m²	724,74	19,37
<b>04.01.710</b>			
<b>04.01.720 Revestimento Externo</b>			
Paredes e fachadas			
Chapisco externo	m²	1.036,82	3,69
Emboço	m²	480,27	15,47
Reboco	m²	576,55	18,38
Cerâmica 10x10	m²	460,27	48,82
Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27	3,33
<b>04.01.720</b>			
<b>04.01.730 PAVIMENTAÇÃO</b>			
Cemada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	4,22
Regulização de piso	m²	1.304,10	17,28
Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	45,73
Cerâmica	m²	38,00	41,07
Rejuntamento de cerâmica	m²	38,00	3,33
Cimento despendido	m²	470,00	18,21
Granitina	m²	885,00	58,03
Calha de concreto com grelhas	m	77,00	22,85
<b>04.01.730</b>			
<b>04.01.740 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS</b>			
Soleiras em granito e=15cm	m	32,80	7,22
Rodapê em cerâmica	m	649,00	7,59
Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	3,33
Rodameio de madeira L=10cm	m	546,00	5,93
<b>04.01.740</b>			
<b>04.01.750 PINTURA</b>			
Paredes internas			
Pintura acrílica c/ massa corrida	m²	638,78	19,88
Pintura PVA	m²	77,30	10,99
Paredes externas			
Pintura acrílica s/ massa corrida	m²	606,19	10,60
Tetos			
Pintura PVA c/ massa corrida	m²	732,88	12,60
Outros			
Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,60	15,73
Tratamento em verniz em rodameio de madeira	m²	54,60	10,50
Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro	m²	170,50	15,16
<b>04.01.750</b>			
<b>04.01.800 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	211,11
Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	213,45
Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	52,00	249,55
Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	224,14
Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	27,75
Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	27,75
Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	150,80	27,75
Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	80,40	27,75
Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	29,97
Barra de proteção e=300cm h=45cm	un	2,00	407,27
Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	m	10,80	141,47
Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,75	182,28
Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	m	1,00	207,50
Bancos retráteis para PNE	un	2,00	272,79
Barra 90cm para PNE	un	8,00	20,54
Barra 45 cm para PNE	un	2,00	20,54
Bancos de concreto da administração	m	2,85	113,22
Bancos de concreto do pátio	m	9,20	113,22
Mestros para bandeiras	un	3,00	75,66
Quadro negro	un	2,00	610,50
Alçaço de acesso a caixa d'água	un	1,80	440,67
<b>04.01.800</b>			
<b>05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS</b>			
<b>05.01.000 AGUA FRIA</b>			
<b>05.01.200 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO</b>			
<b>05.01.201 Tubos</b>			
Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	10,08
Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	189,00	14,84
Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	86,00	19,81
Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	32,58
Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	57,11

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Amélia Mendes Beckmann Lima  
 Rua ... nº 7592-2

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

*[Handwritten signature]*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo

33/158



05.01.202	Adaptadores				
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	11,73	1.465,83
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	13,88	416,47
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2"	un	30,00	25,28	768,45
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	29,55	325,03
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	13,63	13,63
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	16,16	16,16
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2"	un	5,00	26,59	132,95
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	169,30	169,30
05.01.203	Buchas de redução				
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	1,35	17,81
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	4,05	16,34
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	4,40	8,80
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	4,58	22,97
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	8,65	95,10
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	13,04	156,43
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	16,53	99,21
05.01.207	Joelhos				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	6,08	482,16
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	7,79	218,05
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	10,27	205,41
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	13,23	132,26
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	135,44	541,75
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	169,30	846,49
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	3,14	9,41
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	13,23	26,43
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	8,40	76,78
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,62	359,72
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	4,85	63,09
05.01.208	Luzas				
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	4,29	51,47
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	8,69	104,29
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	16,14	112,98
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	27,71	83,13
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	42,68	300,22
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	8,92	71,33
05.01.209	Tês				
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	6,43	109,37
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	10,18	132,05
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	10,70	181,89
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	23,02	184,20
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	6,00	54,23	325,39
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	10,89	138,85
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	14,31	57,25
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	10,19	264,10
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	11,34	34,03
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	5,78	11,56
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	58,33	818,80
05.01.210	União				
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	5,98	11,96
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	7,60	15,19
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	16,82	67,27
	União de PVC soldável diâmetro 65mm	un	2,00	171,88	343,72
05.01.213	Plugues				
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	6,46	477,73
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	8,18	139,72
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4"	un	23,00	17,36	399,25
05.01.200					22.672,01
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
	Lavatório individual com cotona suspensa, cor branca	un	7,00	316,50	2.215,47
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	176,93	353,85
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	147,93	295,88
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	203,51	407,01
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	173,00	2.075,99
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	140,53	1.284,75
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	18,55	37,11
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	20,19	242,16
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	18,55	168,99
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento reto branco	un	2,00	77,80	155,60
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	70,81	566,47
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	89,23	356,93
	Tanque duplo com capacidade de 27x30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	468,68	468,68
	Tomadeira de mesa, bica alta	un	7,00	49,42	345,95
	Tomadeira de parede	un	14,00	34,49	482,88
	Tomadeira de mesa, bica baixa	un	5,00	49,42	247,12
	Tomadeira elétrica, 5500W	un	3,00	108,97	326,91
	Tomadeira de parede, bica móvel	un	4,00	78,63	314,53
	Tomadeira de mesa, bica móvel	un	7,00	169,29	1.185,00
	Tomadeira para uso geral	un	6,00	5,42	32,51
	Tomadeira para jardim/mangueira	un	11,00	26,55	292,00
	Tomadeira de boca, diâmetro 25mm	un	1,00	62,91	62,91
	Registro de pressão com canopia p/ chuva, diâmetro 3/4"	un	19,00	56,86	1.080,37
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	22,35	111,74
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	29,36	234,85
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	6,00	45,21	271,28
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	189,38	946,88
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 3/4"	un	39,00	44,73	1.744,41
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1"	un	10,00	68,67	686,70
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1.1/2"	un	12,00	93,61	1.123,32
	Ligação fixável metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	50,38	554,21
	Ligação fixável metálica para pia de 3/4"	un	7,00	50,38	352,69
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	29,24	350,87
	Ducha higiênica	un	4,00	95,66	382,65
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	4,00	23,18	92,73
	Válvula de descarga duplo acabamento p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	5,00	143,60	717,93
	Caixa d'água pre-fabricada capacidade 15000 litros	un	23,00	27,25	626,85
	Tubo de descarga VDE, serie normal, diâmetro 38 mm	un	1,00	4.060,14	4.060,14
	Válvula de pé com env. 1.1/2"	un	1,00	3,38	81,51
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	12,91	12,91
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	8,75	78,75
	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	237,60	2.102,98
					375,84

CONFERE COM ORIGINAL  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Amélia Sanches Beckmann Lima  
 Matrícula nº 7509-2

CREA - MA  
 AVÉRBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054/FLS 01 A 03

Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo

34/158





	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00	63,14	568,23
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	148,61	293,22
	Braceadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00	2,43	14,56
	Braceadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	4,07	52,97
	Braceadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,13	53,70
	Braceadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	5,10	102,03
	Braceadeira metálica tipo ômega, diâmetro 65 mm	un	5,00	6,66	33,30
	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	22,36	715,47
	Porta papel-toalha de parede	un	30,00	37,40	1.122,10
	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	12,75	293,34
	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	20,06	341,34
05.01.500					31.335,80
05.01.600	EQUIPAMENTOS				
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	9.815,53	19.231,06
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00	102,48	102,48
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	102,48	204,92
05.01.600					19.538,43
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO				
05.01.701	Tubo				
	Tubo FG roscável, diâmetro 3/4"	m	18,00	33,86	609,47
	Tubo FG roscável, diâmetro 1"	m	24,00	37,13	891,18
	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2"	m	36,00	56,13	2.020,60
	Tubo FG roscável, diâmetro 3"	m	12,00	69,77	1.197,27
05.01.703	Bucha de redução				
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00		0,00
05.01.707	Joelho				
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3/4"	un	4,00	3,76	15,03
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1 1/2"	un	4,00	11,21	44,83
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	15,00	5,11	76,69
	Joelho 90° FG roscável, diâmetro 3"	un	6,00	44,86	269,11
05.01.708	Luva				
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1"	un	1,00	7,57	7,57
	Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	11,69	11,69
05.01.709	Tê				
	Tê 90° FG roscável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	20,80	20,80
	Tê 90° FG roscável, diâmetro 1"	un	2,00	12,10	24,20
	Tê 45° FG roscável, diâmetro 1"	un	1,00	13,84	13,84
05.01.710	União				
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00	18,17	72,69
	União FG roscável MF, diâmetro 1 1/2"	un	2,00	12,60	25,60
05.01.712	Niple				
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00	7,10	14,20
05.01.780					6.404,67
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
05.03.301	Tubo				
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50	20,03	310,52
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60	32,93	4.202,38
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	48,79	878,25
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	82,79	2.375,97
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,92	127,48	4.449,09
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	180,54	2.347,00
05.03.304	Curva				
	Curva Ø7"30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	65,52	720,70
	Curva Ø7"30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	174,47	174,47
05.03.305	Joelho				
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	44,72	89,43
	Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	65,52	131,04
05.03.307	Luva				
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	7,72	15,44
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	28,20	141,02
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	9,62	9,62
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	37,48	37,48
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	57,94	173,83
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	156,25	312,52
	Luva de PVC esgoto, tipo Vinifort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	270,83	270,83
05.03.313	Tê de inspeção				
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	21,59	237,50
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	1.926,60	1.926,60
05.03.300					18.603,70
05.03.900	ACESSÓRIOS				
05.03.901	Raio hemisférico				
	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	14,88	163,63
	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	8,87	8,87
05.03.903	Caixa de passagem				
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00	84,03	756,25
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00	20,99	188,83
	Caixa de raio em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	584,58	2.922,81
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de raio	un	5,00	127,36	636,78
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	84,13	168,26
05.03.904	Poco de visita				
	Poco de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	375,84	375,84
	Tampa de concreto Ø80cm para poco de visita	un	1,00	262,69	262,69
05.03.905	Tampa para inspeção				
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	17,51	87,53
05.03.906	Grelha				
	Caixa de piso em PVC DN 130, com grelha	m	2,00	5,94	47,55
	Caixa de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	4,82	9,63
05.03.900					5.628,43
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS				
05.04.300	TUBOS E CONEXÕES DE PVC				
05.04.301	Tubo				
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	41,22	9.020,88
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	24,36	2.630,48
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	22,60	2.711,47
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	16,70	3.507,84
	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	11,94	1.217,99
05.04.302	Cap				
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	8,83	17,65

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Amélia Sanches Beckman Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo

35/158



*[Handwritten signature]*

05.04.305	Joelho					
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	4,41	48,54	
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	19,00	4,04	72,73	
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	1,86	24,21	
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	2,84	83,88	
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	4,79	110,07	
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	3,51	24,57	
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	1,44	115,57	
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	89,00	3,14	216,50	
05.04.306	Junção					
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	7,78	48,68	
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,78	23,33	
05.04.307	Luva					
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	24,69	321,03	
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	7,72	54,04	
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	5,90	47,22	
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,09	55,94	
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,38	23,54	
05.04.309	Redução					
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	14,19	127,68	
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	11,70	23,41	
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário					
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	57,98	1.319,75	
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário					
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	2,90	66,71	
05.04.314	Adaptadores para sifão					
	Adaptador para válvula de pis, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	1,59	27,05	
05.04.316	Tê					
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	19,01	437,15	
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	15,24	319,97	
	Tê série R 100mm	un	2,00	21,59	43,18	
	Tê série R 75mm	un	4,00	16,04	64,15	
	Tê série N 50mm	un	50,00	8,60	430,02	
05.04.800	ACESSÓRIOS					
05.04.801	Caixa sifonada					
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	34,88	139,50	
	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00	23,25	418,50	
05.04.802	Ralo seco					
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00	12,65	75,81	
05.04.804	Grelha					
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	24,62	320,01	
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	17,34	34,67	
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com cavilha 150mm	un	5,00	24,62	123,09	
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com cavilha 100mm	un	4,00	17,34	69,34	
	Caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 125mm x 140mm	un	8,00	14,55	116,39	
	Grelha para caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	105,95	4.237,85	
	Antesepuma 150mm	un	1,00		0,00	
	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	un	4,00	21,49	85,96	
	Porta grelha redonda cromado 250mm	un	4,00	9,50	38,01	
	Porta grelha redonda cromado 150mm	un	18,00	9,50	171,08	
	Porta grelha redonda cromado 100mm	un	6,00	9,50	57,02	
05.04.805	Caixa de gordura					
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x85 cm	un	1,00	105,65	105,65	
	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x108 cm	un	1,00	79,88	79,88	
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixa de gordura dupla e especial	un	2,00	146,61	293,22	
05.04.908	Terminal de ventilação					
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	17,84	160,60	
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	15,52	93,11	
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria					
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	84,03	924,31	
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	20,98	272,78	
	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00	137,03	274,06	
05.04.808	Poco de visita					
	Poco de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	375,84	375,84	
	Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poco de visita	un	1,00	262,69	262,69	
05.04.300						31.972,54
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
06.01.222	Haste para aterramento					
	Haste de aço galvanizado coberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento	un	3,00	32,13	96,40	
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm	un	1,00	84,03	84,03	
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste	un	3,00	5,88	29,88	
06.01.223	Cordoalha de cobre nu					
	Cordoalha de cobre nu 50mm <sup>2</sup>	m	15,00	23,02	345,37	
	Cordoalha de cobre nu 35mm <sup>2</sup>	m	8,00	19,05	152,41	
06.01.302	Quadros de Força					
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em bobina tensão, compatível com Csatimor trifásico g	un	1,00	168,54	168,54	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	168,54	168,54	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"	un	1,00	168,54	168,54	
	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x3/16" para as fases e o neutro e	un	1,00	168,54	168,54	
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas					
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	2,00	222,51	445,03	
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	1,00	320,31	320,31	
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	2,00	385,31	770,62	
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis ver	un	2,00	488,32	976,65	
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios					
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	150,00	7,73	1.168,15	
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.300,00	2,72	3.556,00	
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	100,00	3,48	347,82	
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4" x 3,00 m	un	20,00	33,62	672,45	
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	50,00	33,26	1.663,08	
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	42,26	2.535,40	
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	40,00	24,48	979,20	
	Curva 90° de PVC, serie reforçada, Ø 3/4"	m	200,00	3,78	756,00	
	Abrapadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copa"	un	1,00	0,64	433,40	
	Abrapadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	1,00	0,72	36,12	

CONFERE COM ORIGINAL

Comissão Permanente de Licitação

Maria Amélia Sandes Beckaman Lima  
 Matrícula: N° 7599-2

CREA - MA  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054/FLS 01 A 01

Luiz Carlos  
 Luiz Carlos  
 Agente Administrativo

36/158



*[Handwritten signature]*

06.01.305	<b>Cabos e Fios(condutores)</b>				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão				
	#2,5mm2	m	6.000,00	1,99	11.918,54
	#4mm2	m	750,00	2,48	1.845,34
	#6mm2	m	350,00	2,99	1.048,82
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1				
	#8mm2	m	600,00	2,99	1.794,55
	#10mm2	m	410,00	4,09	1.675,14
	#18mm2	m	120,00	7,88	945,36
	#25mm2	m	130,00	12,14	1.579,75
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encondimento classe 5,				
	3x1,5mm2	m	50,00	7,90	395,03
	3x2,5mm2	m	60,00	9,14	548,82
06.01.306	<b>Caixas de Passagem</b>				
	Condutete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	8,00	15,71	94,28
	Condutete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	8,00	9,39	75,12
	Condutete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	20,00	5,64	118,73
	Condutete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00	7,28	21,77
	Condutete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	10,00	8,76	87,68
	Tampa para condutete metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	10,55	84,42
	Tampa cega para condutete metálico	un	20,00	10,55	211,06
	Tampa para condutete metálico com furo	un	22,00	10,55	211,06
	Caixa de passagem em PVC, sem reforçada, 4x2"	un	300,00	1,55	483,87
	Caixa de ferro esmalhada, octogonal, 4x4"	un	150,00	1,37	204,85
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	12,40	37,21
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	25,65	208,77
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	51,70	415,83
05.01.307	<b>Chaves com Fusíveis</b>				
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazod de 10A.	un	4,00	2,63	10,52
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazod de 6A.	un	1,00	2,63	2,63
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	95,25	95,25
	Contator de potência bobina 220V/60Hz.	un	3,00	152,35	457,04
	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	389,38	389,38
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	31,60	31,60
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	34,88	34,88
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	112,53	112,53
	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	22,22	22,22
	Comutador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00	20,67	20,67
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretosna cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	112,88	338,64
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretosna cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	2,00	112,88	225,73
06.01.308	<b>Disjuntores</b>				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	41,00	8,34	341,87
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	25,00	8,34	208,52
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 10A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 20A	un	2,00	53,94	107,88
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	3,00	53,94	161,81
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 63A	un	1,00	78,51	78,51
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00	78,51	78,51
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, Icc = 25 kA/380V	un	2,00	53,94	107,88
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icc = 25 kA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icc = 25 kA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, Icc = 25 kA/380V	un	1,00	78,51	78,51
	Disjuntor tripolar, JXD83B250, IN= 200A, Icu = 35 kA/380V, tensão nominal máxima 415V	un	1,00	175,30	175,30
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	57,00	52,48	2.992,13
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00	84,71	84,71
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	88,47	353,90
06.01.222					46.669,19
08.01.400	<b>Iluminação e Tomadas</b>				
08.01.401	<b>Luminárias</b>				
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	118,00	85,83	9.958,72
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W com reator eletrônico duplo.	un	19,00	80,26	1.525,55
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60V comandada por dimmer.	un	12,00	37,48	449,79
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	19,09	343,54
	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	2,00	158,04	316,08
	Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	4,00	105,93	423,67
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética cont	un	5,00	105,69	528,38
06.01.400					13.605,61
09.01.403	<b>Interruptores</b>				
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V	un	1,00	18,04	18,04
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	5,29	259,37
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00	7,17	28,67
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	12,57	62,87
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	6,53	13,07
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00	13,07	235,26
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	19,80	39,21
	Smart de interruptor simples para duto em aço perfil invertido com pintura em epoxi a po.	un	1,00	28,18	28,18
	Varidor de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	53,05	318,28
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	1,76	86,27
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	22,00	1,78	38,74
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,78	8,89
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções	un	1,00	3,21	3,21
09.01.403					1.137,96
09.01.404	<b>Tomadas</b>				
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00	8,40	117,58
	Suporta de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epoxi a po, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	3,44	24,10
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	183,00	8,40	1.581,87
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00	17,99	143,93
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	187,00	1,78	329,25
	Espelho com furo.	un	28,00	1,78	49,30
06.01.404					2.226,00
08.01.415	<b>Fixadores</b>				
	Chumbadores 3/8"CB	un	64,00	2,28	144,47
	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00	0,20	240,00
	Suspensão simples para brante 1/4"	un	32,00	4,99	159,84
	Suspensão para luminária	un	32,00	2,70	86,32
	Porca sextavada e anelão lisa 1/4"	un	300,00	1,08	324,00
	Vergetão rosca total 1/4"	m	120,00	5,29	634,80
06.01.415					1.606,65

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
*[Assinatura]*  
**Maria Amélia-Sandes Beckaman Lima**  
 Matrícula: Nº 7599-2

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054 FLS 01 A 03

*[Assinatura]*  
**Rosivane Carvalho de S. Silva**  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

37/58





*[Handwritten signature]*

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06.01.500	<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS</b>				
06.01.501	<b>Captores</b>				
	Para-raios, tipo Franklin	pc	1,00	111,62	111,62
	Cordão de cobre nu, tempera dura, 35mm²	m	600,00	19,06	11.436,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 8,00m	pc	12,00	32,13	385,59
06.01.502	<b>Conectores e Terminais</b>				
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" cabo de 50 mm²	pc	2,00	8,58	17,16
	Conector de bronze "split bolt" para cordão de 55 mm²	pc	40,00	8,50	280,00
	Conector de furo vertical Ø10mm/cabo de 35 mm²	pc	76,00	8,16	466,34
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pc	130,00	5,45	708,68
06.01.503	<b>Cabos de Descida</b>				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 8,00m	pc	34,00	32,13	1.092,51
06.01.504	<b>Eletrodos de Terra</b>				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00	32,13	1.381,70
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00	32,13	64,27
	Cordão de cobre nu, 50 mm²	m	75,00	23,02	1.726,53
06.01.506	<b>Caixa de Inspeção</b>				
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00	7,22	14,45
06.01.500					17.652,16
06.09.000	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>				
06.09.002	<b>Equipamentos Passivos</b>				
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	6,32	25,28
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	1,00	79,01	79,01
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00	30,47	182,84
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00	30,47	182,84
	Trava Patch Panel	un	6,00	30,47	182,84
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	30,47	60,95
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	30,47	30,47
06.09.003	<b>Cabos em par trançados</b>				
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	0,77	685,06
	Cabo telefônico interno CI-50, 2D pares	m	6,00	5,03	40,27
06.09.005	<b>Cabos de Conexão</b>				
	Cabos de conexão - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	11,48	469,69
	Cabos de conexão - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	49,00	0,00	0,00
	Cabos de conexão - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	11,46	400,85
	Cabos de conexão - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00	34,34	515,17
06.09.006	<b>Tomadas</b>				
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	5,70	233,69
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	3,62	7,25
06.09.007	<b>Caixas e acessórios</b>				
	Condutete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	6,37	12,73
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1.60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	50,56	50,56
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrolítica à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de madeira de 1st enverniz	un	2,00	9,25	18,51
	Tampa para condutete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	1,78	22,89
	Tampa para condutete metálico com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	1,78	1,78
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	14,00	0,58	9,48
06.09.008	<b>Eletrodutos e Acessórios</b>				
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:				
	Ø 1"	m	1,00	5,27	5,27
	Ø 3/4"	m	70,00	3,89	268,25
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado				
	Ø 3/4"	m	10,00	4,51	45,15
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável				
	Ø 3/4"	m	45,00	4,51	203,16
	Eletroduto de PEAD flexível contigado				
	Ø 4"	m	10,00	37,28	372,67
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos				
	Ø 3/4"	un	75,00	1,67	125,28
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00	3,27	245,48
	Bucha S/B	un	75,00	3,27	245,48
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00	3,27	245,48
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,27	245,48
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	3,27	327,31
06.09.009	<b>Eletrocalhas, Perfisados e Acessórios</b>				
	Eletrocalha com viria (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	80,28	1.083,50
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	38,37	230,24
	Ta Vertical do Descida, lisa, com tampa, 100x50mm	un	1,00	87,22	87,22
	Ta Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	2,00	97,22	194,44
	Saída Vertical de eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	25,96	389,39
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	36,12	144,47
	Junção Simples, 50mm	un	40,00	44,12	1.764,76
	Mão Francesa, 38x28x210 mm	un	20,00	16,48	329,11
	Parafuso cabeça lencinha, com tampa, Ø1/4"	un	25,00	0,28	7,05
	Parafuso cabeça lencinha, autotravante, Ø1/4"	un	150,00	0,28	45,15
	Suspensão Omega, 100x50mm	un	3,00	16,93	50,79
	Porca losangular com mois, Ø1/4"	un	25,00	0,79	19,75
	Verpaucho rosca total (virante) em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	2,26	6,77
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,47	142,21
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00	3,84	57,58
06.09.010	<b>Dutos de passagem e Acessórios</b>				
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	172,88	1.728,83
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00	109,46	1.094,78
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00	89,56	1.791,33
	Derivação "L" (*)	un	2,00	88,19	176,38
	Fixo c/2pc (*)	un	40,00	31,80	1.272,00
	Terminal (*)	un	4,00	39,07	156,28
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	48,53	339,72
06.09.009					10.137,26

(\*) OBS.: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÓGICAS

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054/FLS 03 A 04  
*[Handwritten signature]*  
**Rosivani Carvalho de S. Silva**  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
*[Handwritten signature]*  
**Maria Amélia Sandes Beckaman Lima**  
 Matrícula: Nº 7599-2

38/58





**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA**  
 CNPJ: 02.354.503/0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
 Balsas - MA

07.02.000									300,84
07.04.000	<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>								
07.04.200	<b>REDE DE DUTOS</b>								
	Duto para exaustão de ar e 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m)	kg	8,00	174,84	1.359,53				
	Duto para exaustão de ar e 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m)	kg	18,00	264,10	4.225,66				
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela e 40 cm	un	1,00	143,72	146,72				
	Conexão tipo curva e 19,5 cm	un	2,00	89,19	168,38				
	Conexão tipo curva e 40 cm	un	2,00	127,54	255,07				
	Conexão alternadora de seção (expansão e 19,5 / e 40 cm)	un	1,00	22,57	22,57				
07.04.300	<b>EQUIPAMENTOS AUXILIARES</b>								
	Coifa industrial simples de exaustão tipo "dha" 60 x 90 com descarga centrada circular e 19,5 cm	un	1,00	961,61	961,61				
07.04.400	<b>ACESSÓRIOS</b>								
	Apoio simples ("berco") para tubulação horizontal de exaustão e 40 cm	un	3,00	179,07	528,21				
	Apoio simples ("berco") para tubulação horizontal de exaustão e 19,5 cm	un	3,00	138,82	416,47				
	Apoio simples ("berco") para tubulação vertical de exaustão e 19,5 cm	un	2,00	85,78	171,55				
	Abraçadeira simples para duto de exaustão e 40 cm	m	3,00	4,51	13,54				
07.04.000									8.337,33
07.07.000	<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>								
07.07.100	<b>TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEAVEL</b>								
07.07.101	<b>Tubo</b>								
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00	19,27	348,79				
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00	16,84	303,11				
07.07.103	<b>Tê</b>								
	Tê de redução NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	6,92	13,84				
07.07.104	<b>Redução</b>								
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	7,53	22,58				
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	7,53	22,58				
07.07.107	<b>Nipia</b>								
	Nipia NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	6,00	6,41	38,46				
	Nipia NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	4,53	9,05				
07.07.111	<b>Meia luva</b>								
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	8,13	16,25				
07.07.113	<b>União</b>								
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	16,34	49,03				
07.07.114	<b>Cotovelo</b>								
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	8,17	24,51				
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	7,61	38,04				
07.07.117	<b>Válvula</b>								
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	17,50	70,00				
07.07.119	<b>Tampão</b>								
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	63,20	63,20				
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	47,40	94,80				
07.07.300	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>								
07.07.302	<b>Pig Tail</b>								
	Pig tail flexível de borracha para boçalo P45	un	2,00	50,79	101,58				
07.07.303	<b>Regulador</b>								
	Regulador de 1ª estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	19,49	19,49				
	Regulador de 2ª estágio, baba pressão, NPT com registro	un	2,00	11,55	23,09				
07.07.304	<b>Registro</b>								
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	11,55	23,09				
07.07.305	<b>Manômetro</b>								
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00	43,40	43,40				
07.07.308	<b>Braceadeira</b>								
	Braceadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	2,12	12,73				
07.07.000									1.342,03
08.01.000	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO</b>								
08.01.500	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>								
	Extintor PQS tipo ABC - 6kg	un	8,00	124,43	895,92				
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00	118,73	949,87				
	Suporta tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	un	2,00	100,45	200,90				
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	88,19	440,95				
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	99,19	3.771,31				
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no páio	un	2,00	76,75	153,50				
	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	12,79	115,09				
	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	12,79	102,30				
	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	12,79	102,30				
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	10,38	10,38				
	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	10,38	10,38				
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00	10,38	10,38				
	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	10,38	83,07				
08.01.000									6.996,37
09.00.000	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
	Limpeza final da obra	m²	1.118,48	2,71	3.028,69				
									3.029,69
									Sub-total item 09.00.000

Custo total 1.393.521,43

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054 FLS 01 A 01  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

*Luiz Antonio Raigrali*  
 Engº Civil  
 CREA Nº 220590090-0

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Amélia Sandes Beckaman Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2



06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria B	un	41,00	38,37	1.573,34
06.09.012					1.573,34
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	59,43	59,43

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 4054 FLS. 03 A 04

Rosiliane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
  
 Maria Amélia Sandes Beckaman Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2

9  
  
  
  
 4/2/2008



06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria 6				
06.09.012		un	41,00	38,37	1.573,34
07.00.000	INSTALAÇÕES MECANICAS E DE UTILIDADES				1.573,34
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Galola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h				
	Galola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	148,72	148,72
	Galola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
		un	1,00	58,43	58,43

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 4054 FLS. 03 A 03  
 Rosiane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Maria Amélia Sandes Beckaman Lima  
 Matrícula: Nº 7599-2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866008/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/3  
3359

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2019** Baixada em: **17/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **415/2018** Celebrado em: **09/11/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.678.789,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA 05** Nº: **S/N**  
Complemento: **LOTE 04 QUADRA 276** Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Data de início: **16/04/2019** Conclusão efetiva: **30/08/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Número da ART: **MA20200365634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2020** Baixada em: **17/05/2021**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **415/2018** Celebrado em: **09/11/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.678.789,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA 05** Nº: **S/N**  
Complemento: **LOTE 04 QUADRA 276** Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Coordenadas Geográficas: **-7.513034, -46.048244**  
Data de início: **31/08/2020** Conclusão efetiva: **30/08/2021**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.



42/158



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866008/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2, 2.5, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 4.8.1.3, 4.8.1.4, 4.8.1.5, 4.8.1.6, 9.8.1.1, 9.8.1.3, 9.8.1.4, 9.8.1.5, 9.8.1.6, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 866008/2022**  
 18/05/2022, 12:58  
 A405w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>; com a chave: A405w

9



43/158



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 92 A, Bairro Centro, Tasso Fragoso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA**, situada na Praça Professor Joca Rêgo, nº 121, Centro, Balsas, Maranhão, CEP. 65.800-000, inscrita no CNPJ/MF nº 06.441.430/0001-25, no período de 16/04/2019 a 30/08/2021, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Luiz Antônio Rangrab, CREA nº 46.95 D/RS, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 2205900900, os serviços de Execução de obras da construção da Praça da Juventude, no município de Balsas, com área total de 8.314,40 m², localizado na quadra 276, lote 04 na rua 05, bairro São Francisco, conforme **Contrato 415/2018 – Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária**, celebrado em 09/11/2018.

**PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
<b>1.0</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>LIMPEZA</b>		
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	
1.1.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³	m³	
<b>1.2</b>	<b>PLACA</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m²	6,00
<b>1.3</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas





2362

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Contribui a construção da cidade que queremos

1.3.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória - pequenas obras (instalação mínima)	un	-
1.3.4	LOCAÇÃO DA OBRA: execução gabarito	m <sup>2</sup>	-
1.3.5	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	-
2.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	<b>ÁREA COMUM-PRACA</b>		
2.1.1	Escavação	m <sup>3</sup>	57,28
2.1.2	Aterro Compactado	m <sup>2</sup>	383,40
2.1.3	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck = 15 Mpa, controle tipo "C".	m	249,00
2.1.4	Iluminação externa, com poste curvos de 9m de altura	un	10,00
2.1.6	Iluminação externa lâmpada vapor de sódio, 250W	un	28,00
2.1.7	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	1.210,00
2.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	812,00
2.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	615,00
2.1.10	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel, com conexões 32mm (1 1/2")	m	341,00
2.1.11	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel, com conexões 40mm (1 1/2")	m	231,00
2.2	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA</b>		
2.2.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm <sup>2</sup> , enterrado, incl. solda e conexões	m	75,00
2.2.2	BARRA DE AÇO CA-25 ø10mm <sup>2</sup>	m	389,38
2.2.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. conector	un	54,00
2.2.4	CPMT1 -CAIXA de passagem e medição dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	7,00
2.2.5	CPIT2 -CAIXA de passagem e inspeção dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	8,00
2.2.6	CAIXA DE equalização	un	1,00
2.3	<b>SERVICOS DIVERSOS</b>		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2M.	m <sup>3</sup>	128,16
2.3.2	REATERRO manual apiloado	m <sup>3</sup>	64,08
2.3.3	Envelope de concreto estrutural	m	356,00
2.4	<b>INTERTRAVADO</b>		
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal 8mm sobre coxim de areia	m <sup>2</sup>	1.427,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



25/158

2363

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Cidade e construção da cidade que queremos.

2.4.2	Calçada em concreto 12 Mpa, 1:3:5 mecânico esp=7cm, junta plástica	m <sup>2</sup>	447,90
2.5	<b>GRAMA</b>		
2.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m <sup>2</sup>	176,98
2.5.2	Grama batatais, fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	1.474,33
2.0	<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>		
3.2	<b>DRENAGEM/CONFINAMENTO</b>		
3.2.1	<b>ESCAVAÇÃO</b>		
3.2.4	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	129,00
3.2.5	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m <sup>2</sup>	188,48
3.2.6	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM.	m <sup>3</sup>	188,48
3.3	<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>		
3.3.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m <sup>2</sup>	734,40
3.3.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado, manualmente com maço de até 30 kg	m <sup>2</sup>	78,00
3.3.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem.	m	169,00
3.3.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00
3.3.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	w	10,00
3.3.6	Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido	m	04,00
3.4	<b>CONFINAMNETOS</b>		
3.4.1	<b>GUIAS</b>		
3.4.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	148,00
3.5	<b>AREIA</b>		
3.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m <sup>2</sup>	258,26
3.5.2	Grama esmeralda, fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	1.291,29
3.7	<b>ALAMBRADO</b>		
3.7.1	<b>ALAMBRADO ESPORTIVO</b>		
3.7.1.1	ALAMBRADO para quadra poliesportiva, com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em quadros de aço galvanizado, altura de 4 m	m	596,80
3.8	<b>ARQUIBANCADA</b>		
3.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>2</sup>	20,20
3.8.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m <sup>2</sup>	78,82
3.8.3	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m <sup>3</sup>	1,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em  
emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



46/158



2364

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Centro de construção do e do idê que queremos

3.8.4	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39cm, espessura da parede de 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,58:S - tipo 2.	m <sup>2</sup>	71,42
3.8.5	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e= 3cm.	m <sup>2</sup>	74,18
3.8.6	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e= 20mm.	m <sup>2</sup>	71,42
3.8.7	Cerâmica branca 30 x 30 cm c/cim. Colante, junta prumo.	m <sup>2</sup>	38,33
3.8.8	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida.	m <sup>2</sup>	33,08
<b>3.9</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
<b>3.9.1</b>	<b>ILUMINAÇÃO ESPORTIVA</b>		
3.9.2	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	qj	4,00
3.9.3	Poste de aço galvanizado com 9m de altura, incluído cruzeta	un	4,00
3.9.4	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator.	un	24,00
3.9.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	363,46
3.9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	415,38
3.9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	155,77
<b>4.0</b>	<b>PISTA DE SKATE</b>		
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	83,80
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg.	m <sup>2</sup>	279,50
4.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	108,99
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	108,99
<b>4.2</b>	<b>RADIER</b>		
4.2.1	FORMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	13,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



49/158

2365

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continuando a construção da cidade que queremos

4.2.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a t $\phi$ 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79
4.2.3	CONCRETO estrutural, fck 15 Mpa	m <sup>3</sup>	13,97
4.2.4	CONCRETO estrutural, fck 25 Mpa	m <sup>3</sup>	41,92
4.3	<b>RAMPAS</b>		
4.3.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=17 mm, 3 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	33,27
4.3.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a t $\phi$ 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	3,33
4.4	<b>ALVENARIA</b>		
4.4.1	<b>BLOCO DE CONCRETO</b>		
4.4.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m <sup>2</sup>	126,05
4.5	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.5.1	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	m <sup>2</sup>	294,46
4.6	<b>PINTURA</b>		
4.6.1	<b>ACRÍLICA</b>		
4.6.1.1	LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m <sup>2</sup>	326,64
4.7	<b>CONFINAMENTOS</b>		
4.7.1	<b>GUARDA-CORPO</b>		
4.7.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 1 1/2"	m <sup>2</sup>	25,21
4.8	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
4.8.1	<b>ILUMINAÇÃO ESPORTIVA</b>		
4.8.1.1	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzeta	un.	2,00
4.8.1.3	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un.	8,00
4.8.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	207,49
4.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	155,62
4.8.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	103,75
4.0	<b>PISTA DE SALTO</b>		
5.2	<b>BASE</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em  
emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



48/158

2366

PREFEITURA DE  
**EALSAS**  
CERTEZA E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA COM QUALIDADE

<b>5.2.1</b>	<b>FORMA/AÇO/CONCRETO</b>		
5.2.1.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 5", 5 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	8,00
5.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a 10 Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.250,36
5.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa	m <sup>3</sup>	5,25
5.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	15,72
<b>5.3</b>	<b>ACABAMENTO</b>		
<b>5.3.1</b>	<b>PISO SINTETICO</b>		
5.3.1.1	Manta pré fabricada de grânulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretânica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e grânulos finos de borracha EPDM. E=12 mm	M <sup>2</sup>	109,00
<b>5.4</b>	<b>CAIXAS DE AREIA</b>		
<b>5.4.1</b>	<b>LASTRO</b>		
5.4.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m <sup>2</sup>	10,00
<b>5.5</b>	<b>CONFINAMENTOS</b>		
<b>5.5.1</b>	<b>GUIAS</b>		
5.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00
<b>5.0</b>	<b>TOTEM</b>		
6.1	INSTALAÇÃO DE TOTEM	VB	1,00
<b>6.0</b>	<b>ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO)</b>		
<b>7.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>7.1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>7.1.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	16,00
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>3</sup>	40,00
7.1.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	16,00
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	16,00
<b>7.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>7.2.1</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
7.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



49/158

PREFEITURA DE  
**DALSAS**  
Cuidada a construção da cidade que queremos

7.2.1.2	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m2	21,84
7.2.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	304,40
7.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa	m3	1,00
7.2.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	3,68
7.2.1.7	REATERRO MANUAL de vala apilado	m3	1,54
7.3	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
7.3.1	<b>PILARES/VIGAS/LAJES</b>		
7.3.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=21mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,50
7.3.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00
7.3.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	5,85
7.3	<b>VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA</b>		
7.3.1	<b>ALVENARIA/DIVISÓRIA</b>		
7.3.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	m2	95,60
7.4	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.4.1	<b>FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA</b>		
7.4.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento basculante, com contramarcos	m2	16,70
7.4.1.3	PÓRTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	un	2,00
7.4.1.4	PÓRTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00
7.5	<b>VIDRO</b>		
7.5.1	<b>COMUM/TEMPERADO</b>		
7.5.2	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	m2	17,75
7.6	<b>COBERTURAS E FECHAMENTOS</b>		
7.6.1	<b>ESTRUTURA/TELHA</b>		
7.6.2	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede	m2	42,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



2368

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continuando a construção da cidade que queremos

7.6.3	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	43,60
<b>7.7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>7.7.1</b>	<b>PISO</b>		
7.7.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm	m2	97,67
<b>7.8</b>	<b>PAREDES</b>		
7.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	219,60
7.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	219,60
7.8.3	Cerâmica branco 15x15cm c/cim.colante: junta prumo	m2	520,63
<b>7.12.1</b>	<b>REVESTIMENTOS DE FORROS</b>		
7.12.2	Fôrro de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm macho e fêmea	m2	76,00
<b>7.13</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>7.13.1</b>	<b>EMASSAMENTO/PINTURA</b>		
7.13.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20
7.13.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	29,10
7.13.1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60
7.13.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	113,60
<b>7.14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO</b>		
<b>7.14.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA</b>		
7.14.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1 <sup>h</sup> )	un	4,00
7.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00
7.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00
7.14.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00
7.14.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00
<b>7.15</b>	<b>TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RAJOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO</b>		
7.15.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	26,05
7.15.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34
7.15.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00
7.15.4	Caixa PVC rígido sifonado, 100 x 100 x 50 mm	un	5,00
<b>7.16</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



51/158

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Contrata a construção de piscinas queimadas

7.16.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00
7.16.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00
7.17	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.17.1	<b>ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA</b>		
7.17.1.1	CABO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	31,66
7.17.1.2	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	26,55
7.17.1.3	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	37,19
7.17.1.4	CABO ISOLADO de PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	37,72
7.17.1.5	CABO ISOLADO de PVC seção 10 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	25,06
7.17.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	10,42
7.17.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	23,27
7.17.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	26,05
7.17.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	8,44
7.17.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 35 mm <sup>2</sup> a 50 mm <sup>2</sup>	m	25,06
7.17.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (1 1/2")	m	2,00
7.17.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 32 mm (1 1/4")	m	2,00
7.17.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 20 mm (1/2")	m	2,00
7.17.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm	un	1,00
7.17.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



2370

PREFEITURA DE  
**FALSAS**  
Continua e construção da cidade que queremos

7.17.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	6,00
7.17.1.21	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00
7.17.1.24	INTERRUPTOR, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00
7.17.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	5,00
7.17.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	ej	1,00
<b>7.18</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
<b>7.18.1</b>	<b>EXTINTOR</b>		
7.18.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
7.18.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
7.18.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 6 kg	un	2,00
<b>7.0</b>	<b>GINÁSIO</b>		
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>8.1.1</b>	<b>MÓVIMENTO DE TERRA</b>		
8.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	185,00
8.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	925,00
8.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	185,00
8.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	185,00
<b>8.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>8.2.1</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
8.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	127,38
8.2.1.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m <sup>2</sup>	58,28
8.2.1.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	886,81
8.2.1.5	FÓRMA de madeira com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	72,64
8.2.1.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	13,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas





2371

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continua a construção da cidade que queremos

§.2.1.8	REATERRO manual apilado	m³	111,11
<b>8.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
<b>8.3.1</b>	<b>EMBASAMENTO</b>		
§.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m²	58,20
<b>8.4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
<b>8.4.1</b>	<b>CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES</b>		
§.4.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m²	254,28
§.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50; Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.108,37
§.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	11,83
§.4.1.5	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)	m²	151,30
<b>8.5</b>	<b>METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA</b>		
§.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m²	925,00
§.5.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m²	925,00
§.5.3	CUMEEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40
§.5.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00
§.5.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40
<b>8.6</b>	<b>VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA</b>		
<b>8.6.1</b>	<b>ALVENARIA/DIVISÓRIA</b>		
§.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m²	300,00
§.6.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m²	15,00
<b>8.7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>8.7.1</b>	<b>ALUMÍNIO / MADEIRA</b>		
§.7.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, máxim-ar, com contramarcos	m²	21,56
§.7.1.2	PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,60 m	un	8,00
<b>8.8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>8.8.1</b>	<b>PISOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022  
em  
emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



54/158



2372

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continuidade e construção da cidade que queremos

8.8.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m2	80,00
8.8.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial; fck = 25 MPa; e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm; capacidade cargas de até 4 t/m <sup>2</sup> e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	900,00
<b>8.9</b>	<b>PAREDES</b>		
8.9.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00
8.9.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00
8.9.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	100,00
<b>8.10</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>8.10.1</b>	<b>EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA</b>		
8.10.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos; para pintura látex	m2	243,10
8.10.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15
8.10.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15
8.10.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	148,50
8.10.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00
8.10.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	700,00
8.10.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha	m	334,00
<b>8.11</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>8.11.1</b>	<b>ACESSÓRIOS ESPORTIVOS</b>		
8.11.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furação do piso.	par	1,00
8.11.1.2	Poste de vôlei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento e rede de nylon.	par	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



2373

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Ciente a construção da cidadania querendo

§.11.1.3	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00
<b>8.12</b>	<b>SANITÁRIOS</b>		
§.12.1	TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27
§.12.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	
§.12.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	
<b>8.13</b>	<b>ALAMBRADO</b>		
§.13.1	ALAMBRADO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado ou PVC fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, altura 4 m	m	596,80
<b>8.14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>8.14.1</b>	<b>TUBO E APARELHOS</b>		
§.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00
§.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00
§.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00
§.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios.	un	6,00
§.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00
§.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00
§.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	
§.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00
§.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50
§.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00
§.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00
§.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00
§.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00
§.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00
§.14.1.15	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00
§.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



2374

PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Contribua a construção da cidade que queremos.

§.14.1.17	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum, maciço, revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00
<b>8.15</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>§.15.1</b>	<b>ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES</b>		
§.15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
§.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00
§.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00
§.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00
§.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00
§.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00
§.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	10,00
§.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	32,00
§.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	96,00
§.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	112,00
§.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	121,60
§.15.1.12	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	120,00
§.15.1.13	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	10,00
§.15.1.14	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	15,00
§.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00
§.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00
§.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	33,00
§.15.1.18	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00
§.15.1.19	INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



57/158

2375

PREFEITURA DE  
**FAZAS**  
Continua a construção da cidade que queremos

8.15.1.20	INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00
8.15.1.21	INTERRUPTOR, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00
8.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00
8.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00
8.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00
8.15.1.30	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	32,00
8.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modular bandeja	ej	12,00
8.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepôr	un	14,00
<b>8.16</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO</b>		
<b>8.16.1</b>	<b>INCÊNDIO</b>		
8.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
8.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
8.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	2,00
<b>9.0</b>	<b>ARENA COM PALCO</b>		
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>9.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	376,96
9.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	147,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em  
emitida



Certidão nº 866008/2022

18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas




2376

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continua a construção da cidade que queremos.

9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6-M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	147,07
<b>9.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>9.2.1</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
9.2.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m <sup>3</sup>	18,84
9.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00
9.2.1.3	FORMA de madeira para fundação com tábuas de 3". 5 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	201,50
9.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	16,30
<b>9.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
<b>9.3.1</b>	<b>EMBASAMENTO</b>		
9.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m <sup>2</sup>	376,96
<b>9.4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
<b>9.4.1</b>	<b>CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES</b>		
9.4.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	215,80
9.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20
9.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	18,16
<b>9.5</b>	<b>VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA</b>		
<b>9.5.1</b>	<b>ALVENARIA/DIVISÓRIA</b>		
9.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m <sup>2</sup>	230,00
9.5.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m <sup>2</sup>	65,90
<b>9.6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>9.6.1</b>	<b>PISOS</b>		
9.6.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m <sup>2</sup>	25,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



2377

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continua o construção da cidade que queremos

9.6.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m <sup>2</sup> e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m <sup>2</sup>	217,38
<b>9.7</b>	<b>PAREDES</b>		
9.7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m <sup>2</sup>	591,80
9.7.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m <sup>2</sup>	591,80
9.7.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m <sup>2</sup>	51,68
<b>9.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>9.8.1</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
9.8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
9.8.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	90,00
9.8.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	40,00
9.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	30,00
9.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	20,00
9.8.1.6	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	16,00
9.8.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>2</sup>	28,00
9.8.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00
9.8.1.9	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzata	un	2,00
<b>9.9</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCENDIO</b>		
<b>9.9.1</b>	<b>INCENDIO</b>		
9.9.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
9.9.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
9.9.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	2,00
<b>9.0</b>	<b>AREA DE MULTI-USO</b>		
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>9.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



2378

PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Continua a execução do contrato que precedeu

9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	100,00
9.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	65,00
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	65,00
10.0	<b>QUADRA DE AREIA</b>		
10.1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
10.1.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	36,00
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	110,00
10.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	36,00
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	36,00
10.1.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MÉDIA, E=0,15M	m <sup>2</sup>	110,00
10.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m <sup>2</sup>	41,00
10.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm	m	190,00
10.1.1.8	PROJETO EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodo ou sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	3,00
10.1.1.9	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde com 9m	un	2,00
11.0	<b>PISTA CAMINHADA</b>		
11.1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
11.1.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	37,73
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	700,81
11.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	29,02
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	29,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



01/158

2379

**PREFEITURA DE  
ALSAS**  
CENTRAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DAS QUERQUEZAS

11.1.1.5	Lastro de brita, esp.= 10 cm	m³	70,08
11.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m²	700,81
11.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m²	700,81
11.1.1.8	GUIA PRE-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00
<b>12.0</b>	<b>CERCA VIVA</b>		
<b>12.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>12.1.1</b>	<b>CERCA VIVA</b>		
12.1.1.1	Hibiscus Rosa Sinensis	m	
12.1.1.2	Fornecimento e lançamento de terra orgânica	m³	
<b>13.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>		
13.1	Piso Tátil direcional e/ou alerta de concreto 25x25cm aplicado com argamassa	m²	
<b>14.0</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
14.1	Limpeza final		8.314,40
<b>15.0</b>	<b>PROJETOS EXECUTIVOS</b>		
15.1	SONDAGEM de reconhecimento do sub-solo com tubo de revestimento Ø 2 1/2"	m	
15.1.1	TAXA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM	und.	
<b>15.2</b>	<b>PROJETOS</b>		
15.2.1	PROJETOS EXECUTIVOS	und	
15.2.1.2	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	und	
15.2.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELETRICA	und	
15.2.1.4	PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM	und	
15.2.1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO	und	
15.2.1.6	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	und	
15.2.1.7	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	und	
15.2.1.8	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO	und	
15.2.1.9	PROJETO EXECUTIVO AS BUILT	und	
	<b>TOTAL</b>		
<b>ADITIVO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>
<b>1.0</b>	<b>COBERTURA DO PALCO E W.C</b>		
8.5.2	Coertura metálica	m²	236,90
8.5.3	Cumeira	m²	5,00
8.5.4	Calha	m²	8,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



62/158




2380

PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Continua a construção da escola que queremos

8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas	m <sup>2</sup>	236,90
8.5	<b>FECHAMENTO DO GINÁSIO</b>		
8.5.2	Fechamento Frontal	m <sup>2</sup>	83,14
8.5.2	Fechamento Lateral	m <sup>2</sup>	162,48
7.0	<b>COBERTURA ADMINISTRAÇÃO</b>		
7.6.3	Cobertura metálica Cobertura metálica	m <sup>2</sup>	309,79
7.6.2	Estrutura de madeira	m <sup>2</sup>	308,79
7.12.2	Forro de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm	m <sup>2</sup>	213,98
7.7.2	Contrapiso	m <sup>2</sup>	213,98
7.2.1.3	Concreto do - pergolado	m <sup>3</sup>	1,68
7.2.1.2	Ferro CA-50A Ø10 mm - pergolado	kg	185,00
7.2.1.2	Ferro de 05 mm - pergolado	kg	52,00
7.5.2	Vidro	m <sup>2</sup>	95,06
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação	m <sup>2</sup>	58,28
7.2.1.1	FORMA de chapa compensada - pergolado	m <sup>2</sup>	67,50

Balsas – MA 13 de maio de 2022

  
**JOSE CASSIO ALVES LIMA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA: 111697653-6

**JOSE CASSIO ALVES LIMA**  
 Fiscal de Contrato Matrícula 7827-2  
 Engenheiro Civil, CREA Nº 111697653-6  
 CPF: 053.565.543-62

Raimundo N. P. Lustosa  
 Sub-Secretário de Infraestrutura  
 Assinatura: 02/05/2021

**JORGE HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH**  
 Secretário Municipal De Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022,  
 em 18/05/2022  
 em  
 emitida



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



63/158

2381



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20190249775

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 2205920950  
 Registro: 4695RS

**2. Contratante**  
 Contratante: Município de Balsas  
 PRAÇA Prof. Joca Rogo  
 Complemento: Bairro: centro  
 Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000  
 País: Brasil  
 Telefone: (99) 3541-2197 Email:  
 Contrato: 415/2018 Celebrado em: 09/11/2018  
 Valor: R\$ 1.678.789,65 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
 Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 Proprietário: Município de Balsas  
 RUA 05  
 Complemento: LOTE 04 QUADRA 276 Bairro: SÃO FRANCISCO  
 Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
 Telefone: (99) 3541-2107 Email:  
 Coordenadas Geográficas: -Latitude: 0 -Longitude: 0  
 Data de Início: 16/04/2019 Previsão de término: 30/08/2020  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRAÇA	8.314,40	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

**5. Observações**  
 Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

**6. Declarações**  
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade da Classe**  
 UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Local: Município de Balsas - CNPJ: 06.441.430/0001-25  
 data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 LUIZ ANTONIO RANGRAB - CPF: 211.897.490-58

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 16/04/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Ncsoo Número: 001990159

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitoc.com.br/publico/>, com a chave: 0214Y  
 Impresso em: 18/04/2020 às 09:08:43 por: jrc 201.140.108.57

www.crea-ma.org.br telefone@crea-ma.org.br  
 Tel: (99) 2106-8300 Fax: (99) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



64/58



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804246/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: 4695 RNP: 2205900900  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00022059009005061510 Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 16/05/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25  
Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.208.531,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO ALDEIA Nº:  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Data de início: 14/04/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25  
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 781.01 M2;

\_\_\_ Observações \_\_\_

EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01M2, CONFORME CONTRATO NR. 013/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TOMADA DE PRECOS NR 003/2016.

\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804246/2018  
26/08/2018, 16:43  
daAWc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.066/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: daAWc

65/158



2383

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	Nº 013/2016
POVOADO ALDEIA MUNICÍPIO DE BALSAS(MA)	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	
14/04/2016 Á 31/12/2016	
PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
Nesta data a obra encontra-se com percentual de 100% concluída.	
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441430/0001-25
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL-CONSTRTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	Luiz Antonio Rangrab
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheiro civil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRÉCHE)COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01m², CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016.	
A QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SEGUE ANEXA EM PLANILHA COM PÁGINAS RUBRICADAS E ASSINADA PELO ENGENHEIRO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENGENHEIRO TÉCNICO DO CONTRATANTE
 Pref. de Balsas Alécio Alexandre Rêgo Sec. Municipal de Educação	 <b>Sávio Silva Coelho</b> Eng. Civil CREA: 2414571012 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 emitida



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém 1 folhas





PREFEITURA DE BALSAS - MA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE (1) UMA CRECHE TIPO 2 - POVOADO ALDEIA - BALSAS MA

Luiz Antonio Rangel  
Eng. Civil  
CREA N.º 22050000-9

Luiz Antonio Rangel  
Eng. Civil  
CREA N.º 22050000-9

Luiz Antonio Rangel  
Eng. Civil  
CREA N.º 22050000-9

<b>EMPRESA CONTRATADA</b>		<b>DADOS CONTRATUAIS</b>	
ENDEREÇO: RUA DAS MANGABEIRAS N. 15 - BAIRRO CENTRO TELEFONE: (99) 98827-4877 RESPONSÁVEL: INACIO CASTRO RIPARDO		CONTRATO Nº: 013/2018 MOD. Nº P. LICITATÓRIO: 003/2018	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2		OBJETO:	Contratação de empresa para serviços de construção de (1) uma Creche Tipo 2 Povoado Aldeia - Balsas MA
LOCAL: POVOADO ALDEIA - BALSAS MA		VALOR CONTRATUAL:	R\$ 1.208.531,23
		RECURSO/CONVÊNIO:	PRO-INFANCIA PAC2 CONF. TER. DE COMPROMISSO N. PAC 2/FNDE N. 7449/2013

DATA DA MEDIÇÃO: 17/02/2017

HISTÓRICO DE PAGAMENTO INCLUINDO ESTA MEDIÇÃO			
PG	R\$ 1.208.531,23	100,00%	SD R\$ 0,00 0,00%

ITEM	Slmap	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO FINAL			SALDO ATUAL		
								TOTAL GERAL	100,00%	R\$	TOTAL	100,00%	R\$
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								R\$ 26.051,83	R\$ 26.051,83	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1	742091	Placa de obra - padrão Governador Figueiredo	m²	5,00	350,61		R\$ 1.753,05	R\$ 1.753,05	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.2	C2851	Instalação provisória de água	un	1,00	621,81		R\$ 621,81	R\$ 621,81	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.3	739501	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,36		R\$ 1.391,36	R\$ 1.391,36	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.4	C2348	Tratamento provisório de esgoto	un	1,00	263,08		R\$ 263,08	R\$ 263,08	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.5	738631	Barrações provisórias (depósito, escritório, vestiário e refeitório) c/ piso cim.	m²	40,00	317,81		R\$ 12.712,40	R\$ 12.712,40	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.6	740712	Locação da obra (terraceação de garbário)	m²	880,73	3,81		R\$ 3.355,54	R\$ 3.355,54	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.7	C2200	Sondagem do terreno (em furo de 7m a cada 200 m²)	rs	35,00	64,58		R\$ 2.260,30	R\$ 2.260,30	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
1.8	742201	Tapume de chapa de madeira compensada 6mm (25x2,00m, frente do terreno)	m²	70,00	46,33		R\$ 3.243,10	R\$ 3.243,10	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAMENTOS</b>								R\$ 6.528,05	R\$ 6.528,05	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>EDIFICAÇÃO</b>								R\$ 1.172,25	R\$ 1.172,25	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1	79488	Alvenaria aplicada em cantoneira de 0,20 m com material argila - areneado	m²	172,25	5,84		R\$ 1.023,78	R\$ 1.023,78	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.17	735171	Escameço de paredes de vales em qualquer terreno escudo até 1,50 m	m²	97,85	23,50		R\$ 2.304,30	R\$ 2.304,30	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.13	764441	Regulagem e compactação do fundo de vales	m²	193,93	10,96		R\$ 2.126,47	R\$ 2.126,47	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.14	79490	Revestimento aplicado de vales com material da obra	m²	65,29	1,81		R\$ 107,21	R\$ 107,21	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
<b>MURETA</b>								R\$ 368,63	R\$ 368,63	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.21	765171	Escameço manual de vales em qualquer terreno escudo até 1,50 m	m²	15,62	23,60		R\$ 368,63	R\$ 368,63	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.27	764441	Regulagem e compactação do fundo de vales	m²	17,71	10,96		R\$ 193,93	R\$ 193,93	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.23	79490	Revestimento aplicado de vales com material da obra	m²	9,36	1,81		R\$ 170,67	R\$ 170,67	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
<b>CASTELO D'ÁGUA</b>								R\$ 136,41	R\$ 136,41	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.31	795111	Escameço manual de vales em qualquer terreno escudo até 1,50 m	m²	5,78	23,60		R\$ 136,41	R\$ 136,41	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.32	764441	Regulagem e compactação do fundo de vales	m²	12,96	10,96		R\$ 142,04	R\$ 142,04	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
2.33	76490	Revestimento aplicado de vales com material da obra	m²	1,00	1,81		R\$ 1,79	R\$ 1,79	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
<b>FUNDAMENTOS</b>								R\$ 78.230,99	R\$ 78.230,99	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - SAPATAS</b>								R\$ 1.321,87	R\$ 1.321,87	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.11	733276	Largura de concreto magro (a+3,0 cm) - preparo mediano	m²	73,56	17,97		R\$ 1.321,87	R\$ 1.321,87	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.12	749371	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	149,56	26,13		R\$ 3.908,00	R\$ 3.908,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.13	742542	Armadura aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) e 12,5mm (1/2). Forma com encaixes para de 10% (deve ser reforçada)	kg	320,18	8,17		R\$ 2.638,87	R\$ 2.638,87	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.14	739422	Armadura do aço CA-50 Diâm. 3,4 e 6,0mm - Fornecedor: prazo de 10% / de 10% / de 10%	kg	130,09	1,97		R\$ 1.038,82	R\$ 1.038,82	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.15	741383	Concreto para Fundações tipo-22MPa, incluindo preparo, transporte, alívio.	m³	16,60	429,70		R\$ 7.133,02	R\$ 7.133,02	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS - VIGAS BALDRAMES</b>								R\$ 11.852,57	R\$ 11.852,57	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.21	749371	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	451,60	26,13		R\$ 11.852,57	R\$ 11.852,57	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAWC

O documento neste atc: registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

*[Handwritten signature]*

2384

*[Handwritten signature]*

3.2.2	742542	Armação em aço CA-50, Diam. 6,3 (14) e 12,5mm(12) - Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação.	kg	795,73	8,17	R\$	6.501,11	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.2.3	739422	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação.	kg	358,45	7,97	R\$	2.858,85	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.2.4	741383	Concreto para Fundação Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento, e adensamento.	m³	26,73	529,70	R\$	14.158,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>												
3.3.1	741362	Estaca a trado (preço) d=30 cm com aço de tensão Ica-15 Mpa (sem encaixe) - 7 m	m	63,66	49,06	R\$	3.123,36	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.3.2	72920	Corte e encaixe em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	R\$	400,44	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.3.3	739746	Leito de concreto magro, esp. 20 cm-respa mecânica	m²	12,95	17,97	R\$	232,89	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.3.4	740771	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	2,30	26,18	R\$	168,14	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.3.5	739701	Armação em aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	em	6,49	679,80	R\$	3.257,10	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.3.6	741383	Concreto Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,21	529,70	R\$	2.249,89	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>MURETA - BLOCOS</b>												
3.4.1	741362	Estaca a trado (preço) d=30 cm com concreto Ica-15 Mpa (sem encaixe) - 7 m	m	72,30	49,06	R\$	3.777,62	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.4.2	739746	Leito de concreto magro, esp. 20 cm-respa mecânica	m²	10,87	17,97	R\$	195,33	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.4.3	740771	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	29,01	26,13	R\$	758,03	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.4.4	742542	Armação em aço CA-50, Diam. 6,3 (14) e 12,5mm(12) - Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	50,27	8,17	R\$	410,71	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.4.5	739422	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	53,27	7,97	R\$	424,56	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.4.6	741383	Concreto para Fundação Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento, e adensamento.	m³	3,91	529,70	R\$	1.594,40	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>MURETA - VIGAS BALIZADORA</b>												
3.5.1	740771	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	48,85	26,13	R\$	1.276,45	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.5.2	742542	Armação em aço CA-50, Diam. 6,3 (14) e 12,5mm(12) - Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	107,82	8,17	R\$	880,69	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.5.3	739422	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	49,15	7,97	R\$	391,06	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
3.5.4	741383	Concreto para Fundação Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento, e adensamento.	m³	3,60	529,70	R\$	1.907,22	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>SUPERESTRUTURA</b>												
<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>												
4.1.1	84220	Forma em chapas de madeira compensada plastificada - Pilares	m²	288,23	28,31	R\$	8.159,79	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.1.2	742542	Armação em aço CA-50, Diam. 6,3 (14) e 12,5mm(12) - Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	100,19	8,17	R\$	8.171,47	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.1.3	739422	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	183,73	7,97	R\$	3.058,33	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.1.4	741383	Concreto Bombado Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	15,23	529,70	R\$	8.032,16	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>												
4.2.1	84220	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura Corta/Margem/ Escamamento Desloma - Vigas	m²	450,43	28,31	R\$	12.751,67	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.2.2	742542	Armação em aço CA-50, Diam. 6,3 (14) e 12,5mm(12) - Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	655,27	8,17	R\$	5.360,36	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.2.3	739422	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	374,55	7,97	R\$	2.985,16	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.2.4	741383	Concreto Bombado Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	27,30	529,70	R\$	14.354,87	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>CONCRETO ARMADO PARA VERTIGAS</b>												
4.3.1	83901	Margem e contramargem p/ moldado em concreto armado Ica-15MPa - 10x10cm, conforme projeto	m	147,10	17,19	R\$	2.542,70	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>												
4.4.1	84220	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura Corta/Margem/ Escamamento Desloma - Vigas	m²	23,53	28,31	R\$	666,13	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.4.2	742542	Armação em aço CA-50, Diam. 6,3 (14) e 12,5mm(12) - Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	66,18	8,17	R\$	537,02	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.4.3	739422	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 e 6,0mm-Foneamento sobre perda de 10% / dobra / colocação	kg	28,35	7,97	R\$	226,03	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
4.4.4	741383	Concreto Bombado Ica-25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	3,09	529,70	R\$	1.627,37	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>												
<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>												
5.1.1	730174	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (64x64cm) acastorado com argamassa tipo 1.4 (cimento, areia)	m²	1,14	125,08	R\$	684,31	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>												
5.2.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 tijolo em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 12x19x6,5), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	572,63	34,31	R\$	19.648,94	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
5.2.2	738352	Alvenaria de vedação de 1/2 tijolo em tijolos cerâmicos de 03 furos (dimensões nominais: 19x19x6,5), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	12,34	62,28	R\$	768,54	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
5.2.3	87491	Alvenaria de vedação estrutural tipo colônada (dimensões nominais: 14x19x20), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	450,66	46,83	R\$	21.572,71	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

2385

Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

68/158

2386

COD	DESCRICAÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.24	Concreto armado (16% de aço) para laje de piso de 12cm de espessura com 15 (quinze) metros quadrados de armadura tipo 18 (doze metros quadrados de aço) e 14 (quatorze) metros quadrados de aço tipo 14.	m²	10,00	488,41	4884,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Concreto armado (16% de aço) para laje de piso de 12cm de espessura com 15 (quinze) metros quadrados de armadura tipo 18 (doze metros quadrados de aço) e 14 (quatorze) metros quadrados de aço tipo 14.	m²	94,08	10,00	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	ALUMBRAMENTO	m	1,37	1,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.37	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.38	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.39	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.40	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.41	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.42	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.43	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.44	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.45	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.46	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.47	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.48	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.49	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.51	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.52	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.53	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.54	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.55	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.56	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.57	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.58	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.59	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.60	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.61	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.62	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.63	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.64	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.65	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.66	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.67	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.68	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.69	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.70	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.71	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.72	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.73	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.74	Aluminação para iluminação de emergência com 12 (doze) metros quadrados de área.	m²	3,03	1,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'M'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 emitida em



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

69/158

7	SISTEMAS DE COBERTURA	RS	194.312,28	RS	0,0%	0,00	RS	0,0%
---	-----------------------	----	------------	----	------	------	----	------

*Isso Henrique R. Borzath*  
 Engenheiro Civil - Reg. Nac. 110233870-9  
 Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo  
 Prefeitura de Balsas

*Prof. Manoel de Balsas*  
 Manoel de Balsas  
 Sec. Municipal de Educação



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

Certidão nº 804246/2018  
 26/08/2018, 18:50  
 Chave de Impressão: daAWc  
 O documento neste atc: registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Página 6/14  
 2387

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em 26/08/2018, às 18:50.

7/9/18



7.1	72111	Estrutura metálica	m²	779,36	85,19	R\$	66.933,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
7.2		Tela Standard metálica	m²	805,81	139,21	R\$	112.176,81	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
7.3	75220	Concreto em panela moldada de aço alusado	m³	6,62	40,93	R\$	287,50	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
7.4	72103	Canha em chapa metálica Nº 22 desoxidada de 50 cm	m²	37,85	40,93	R\$	4.552,98	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
7.5	72107	Rufa em chapa de aço galvanizado n. 24, desoxidada de 25 cm	m²	214,30	23,50	R\$	5.193,42	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
7.6	71923	Fragatas (chapas) em concreto	m	211,33	27,37	R\$	5.781,91	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
8		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$	3.574,37	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
8.1	741091	Impermeabilização com lã de basalto em fundações, balneários	m²	433,50	7,88	R\$	3.574,37	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$	157.626,81	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.1	87078	Chapado de aderência em paredes internas, colunas, vigas e pilares	m²	254,34	3,17	R\$	7.640,21	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.2	87035	Emboço para paredes internas e colunas tipo 1:2:9 - prep. manual - esp. 2mm	m²	2019,11	21,38	R\$	44.390,04	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.3	87170	Massa única para paredes externas tipo 1:2:9 - prep. manual - esp. 2,5 cm	m²	215,93	24,35	R\$	18.062,25	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.3	75161	Reboco para paredes internas, colunas, pilares, vigas e pilares, tipo 1:3 - esp. 2,5 cm	m²	1530,66	14,03	R\$	21.476,16	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.4	87272	Revestimento cerâmico de paredes PEIV - cerâmica 30 x 40 cm - ind. rejunte - conforma projeto - branca	m²	411,31	51,16	R\$	21.073,32	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.5	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEIV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforma projeto - azul	m²	5,58	43,40	R\$	242,67	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.6	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEIV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforma projeto - verde	m²	4,15	43,40	R\$	180,48	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.7	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEIV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforma projeto - branco	m²	6,84	43,40	R\$	297,47	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.8	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEIV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforma projeto - amarelo	m²	66,37	43,40	R\$	2.806,43	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.9	738001	Roda trado em madeira (tapa=10cm)	m	102,55	13,45	R\$	1.327,75	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.11	C4254	Fôrro de gesso acartonado estandarte - montagem e instalação	m²	300,17	55,93	R\$	15.794,10	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
9.12		Fôrro em fibra mineral Fenwick (226x625x6mm) aplicado sobre perfil metálico - T=acabado 2mm	m²	400,38	57,21	R\$	22.900,02	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				R\$	108.567,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA										
10.1.1	730070	Contrapiso em 5,0cm	m²	511,66	27,54	R\$	22.193,78	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.2	87550	Camada regularizadora em 2,0cm	m²	511,66	23,23	R\$	18.935,03	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.3	730226	Piso cimentado descompactado com acabamento liso em 3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	403,54	41,13	R\$	15.597,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.4	72815	Pedra de lava esp. sobre piso	m²	37,42	37,72	R\$	1.411,48	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.5	87261	Piso cerâmico antiderrapante PEIV - 40 x 40 cm - ind. rejunte - conforma proj.	m²	142,11	32,98	R\$	4.917,58	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.6	87267	Piso cerâmico antiderrapante PEIV - 60 x 60 cm - ind. rejunte - conforma proj.	m²	42,60	60,39	R\$	2.572,51	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.7	72185	Piso vático em granito em 2,0cm	m²	216,40	57,91	R\$	14.655,72	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.8	C4023	Piso pedregal de lava em borcha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (homogeneização e assentamento)	m²	18,09	141,35	R\$	2.537,20	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.9	C4823	Piso pedregal de lava em borcha integrada 30x30cm, assentamento com argamassa (homogeneização e assentamento)	m²	20,43	141,35	R\$	2.897,88	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.10	72185	Rodapé vático 1x1cm	m	203,55	15,30	R\$	1.564,32	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.11	C2284	Solera em granito chapa acartonada, L=1,5cm, E=2cm	m	19,28	66,95	R\$	1.330,57	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.12	C2284	Solera em granito chapa acartonada, L=1,5cm, E=2cm	m	33,48	55,95	R\$	2.241,49	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.1.13	C2285	Solera em granito chapa acartonada, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,57	R\$	185,09	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA										
10.2.1	738222	Pavimento em concreto descompactado com junta elástica a cada 1,20m x 7cm	m²	222,84	34,67	R\$	7.725,86	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.2	739070	Ranço de concreto em concreto não estrutural	m²	17,38	26,78	R\$	458,75	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.3	737604	Pavimentação em blocos pré-fabricado de concreto, em 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre camada de areia	m²	28,05	54,66	R\$	1.535,21	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.4	C624	Piso 01 de alvenaria em placas pré-moldadas - 50x50	m²	3,51	91,97	R\$	322,81	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.5	C624	Piso 01 de alvenaria em placas pré-moldadas - 50x50	m²	1,89	91,97	R\$	173,82	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.6	742241	Melo de (g) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo instalação e teste	m	18,30	44,90	R\$	827,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.7	73692	Colônia de ferro em 10cm	m	0,00	55,11	R\$	676,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
10.2.8	742361	Grime de alvenaria em reboco	m²	231,28	14,90	R\$	4.976,38	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11		PLINTURA				R\$	57.680,46	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11.1	C1207	Emboço de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1530,66	14,81	R\$	22.669,07	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11.2	83489	Plintura em lã de vidro 02 demãos sobre paredes internas, colunas	m²	2050,08	10,93	R\$	22.530,38	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11.3	88456	Plintura em lã de vidro 02 demãos sobre teto	m²	704,15	9,30	R\$	6.548,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11.4	740252	Plintura em estuque sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12	20,09	R\$	1.569,43	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11.5	740251	Plintura em estuque sintético 02 demãos em revestimento de madeira	m²	10,35	20,18	R\$	209,06	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
11.6	78460	Plintura especial - 02 demãos	m²	109,17	38,05	R\$	4.153,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2105-8300 E-mail: faleconoscr@creama.org.br

Certidão nº 804246/2018  
 26/08/2018, 18:50  
 Chave de Impressão: daAWC  
 O documento neste atc: registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

Handwritten signatures and dates: 11/158, 11/158, 11/158



Impresso em: 26/08/2018, às 18:50.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R\$ 24.681,05 R\$ 0,0% 0,00 R\$ 0,0%

*[Handwritten signature]*

**Celso Henrique R. Borgneth**  
Instituto Civil - Reg. Nac. 110225970-9  
Man. de Infra-Estrutura e Urbanismo  
Prefeitura de Balsas

**Pref. Murilo de Balsas**  
*[Handwritten signature]*  
**Márcio Pereira Régio**  
Sec. Municipal de Educação

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAWc  
O documento neste atc. registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

*[Handwritten signature]*  
**2389**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/08/2018, às 18:50.

*[Handwritten signature]*  
**92/158**

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO														
12.1.1	80401 Tubo PVC sólido Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	20,14	5,40	108,76	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.2	82440 Tubo PVC sólido Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	16,40	4,27	69,83	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.3	83447 Tubo PVC sólido Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	7,71	0,75	5,78	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.4	83448 Tubo PVC sólido Ø 40 mm, fornecimento e instalação	m	64,93	15,80	1.025,91	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.5	83449 Tubo PVC sólido Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,27	24,03	463,54	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.6	83451 Tubo PVC sólido Ø 75 mm, fornecimento e instalação	m	179,81	33,56	5.994,42	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.7	72794 Adaptador esférico com flange liso para caixa d'água - 75mm - 2 1/2", for. E Inst.	un	8,00	166,25	1.330,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.8	72795 Adaptador esférico com flange liso para caixa d'água - 20mm - 1/2", for. E Inst.	un	7,00	14,44	101,11	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.9	85538 Adaptador sól. curto com bobina para registro - 20mm - 1/2", for. E Inst.	un	2,00	2,54	5,08	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.10	85539 Adaptador sól. curto com bobina para registro - 25mm - 3/4", for. E Inst.	un	42,00	2,54	106,68	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.11	85543 Adaptador sól. curto com bobina para registro - 32mm - 1", for. E Inst.	un	7,00	3,51	24,57	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.12	85596 Adaptador sól. curto com bobina para registro - 50mm - 1 1/2", for. E Inst.	un	21,00	7,43	156,03	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.13	85910 Adaptador sól. curto com bobina para registro - 60mm - 2", for. E Inst.	un	8,00	14,47	115,76	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.14	85913 Adaptador sól. curto com bobina para registro - 75mm - 2 1/2", for. E Inst.	un	12,00	23,75	285,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.15	C0501 Bucha de redução sól., curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00	13,15	210,40	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.16	C0500 Bucha de redução sól., curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	32,59	195,54	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.17	C0492 Bucha de redução sól., longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00	9,39	225,36	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.18	C0503 Bucha de redução sól., longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	7,00	13,00	91,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.19	C0505 Bucha de redução sól., longa 60mm-30mm, fornecimento e instalação	un	1,00	13,00	13,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.20	C0490 Bucha de redução sól., longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	30,51	244,08	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.21	85884 Engate favelado 1/2" - 3/8"	un	30,00	5,39	161,70	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.22	86338 Jochão 45 sólido - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,59	4,59	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.23	85455 Jochão 45 sólido - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	9,39	46,95	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.24	85422 Jochão 45 sólido - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,92	29,76	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.25	85515 Jochão 45 sólido - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	54,01	756,14	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.26	85938 Jochão 60 sólido - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	4,38	26,28	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.27	88382 Jochão 60 sólido - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	5,17	351,56	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.28	85501 Jochão 60 sólido - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	8,45	101,40	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.29	85995 Jochão 60 sólido - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	28,28	28,28	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.30	85521 Jochão 60 sólido - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	60,83	2.068,22	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.31	85712 Jochão 90° sólido com bucha de lobo - 25mm - 3/4", fornec. E Inst.	un	7,00	9,29	65,03	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.32	85645 Jochão de redução 90° sólido com bucha lobo - 25mm - 1/2", for. E Inst.	un	55,00	17,49	961,95	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.33	85645 Jochão de redução 90° sólido 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	17,49	17,49	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.34	83424 Luva sólido com resca 25mm - 3/4"	un	10,00	2,75	27,50	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.35	88880 Luva de redução sólido com bucha lobo - 25mm - 1/2", for. E Inst.	un	5,00	6,00	30,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.36	84395 Tê 90 sólido - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	7,39	147,20	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.37	84225 Tê 90 sólido - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	14,50	87,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.38	83928 Tê 90 sólido - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	41,44	455,84	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.39	85565 Tê 90 sólido - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	38,48	538,72	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.40	85927 Tê de redução 90 sólido - 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00	16,06	176,66	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.41	85930 Tê de redução 90 sólido - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	49,66	645,58	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.42	83930 Tê de redução 90 sólido - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	49,66	148,98	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.43	83934 Tê redução 90° sólido com bucha lobo central - 25mm - 1/2", for. E Inst.	un	13,00	14,80	192,60	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.44	Tê sólido com resca bucha central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	5,89	11,78	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.45	Tê sólido com bucha lobo bucha central - 25mm - 3/4", for. E Inst.	un	1,00	17,01	17,01	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.46	Tubo de descarga VDE 30mm	un	14,00	4,94	69,16	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.1.47	Tubo de ligação lizo encaixado com cunha para vaso sanitário	un	14,00	6,83	95,62	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2	REGISTROS														
12.2.1	Registro esférico boleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	36,71	110,13	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.2	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	112,40	449,60	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.3	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	216,23	1.297,38	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.4	Registro de gaveta com cunha cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	66,93	66,93	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.5	Registro de gaveta com cunha cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	66,93	66,93	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.6	Registro de gaveta com cunha cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	128,12	512,48	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.7	Registro de gaveta com cunha cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	16,00	86,93	1.390,88	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
12.2.8	Registro de pressão com cunha cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00	61,50	615,00	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS														
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC														
13.1.1	82848 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72	20,89	4.957,97	RS		0,0%	0,00	RS		0,0%			

Certidão nº 804246/2018

26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste atc registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

2390

Página 9/14

93/158

13.1.2	89749	Josto 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	15,59	R\$	218,26	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.1.3	89744	Josto 60 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00	18,10	R\$	678,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.1.4	89693	Tubo sanitário - 100x100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	61,70	R\$	61,70	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.1		ACESSÓRIOS										
13.2.1		Rato hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00	32,41	R\$	386,62	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
13.2.2	72269	Capa do anel com grelha Ø600cm	un	10,00	130,90	R\$	1.309,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					23.525,35	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.1	89711	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23	12,72	R\$	1.068,69	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.2	89712	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,94	19,23	R\$	3.575,63	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.3	89511	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	36,05	25,72	R\$	978,65	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.4	89714	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,57	35,74	R\$	5.132,40	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.5	89949	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77	40,81	R\$	113,04	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.6	89375	Bucha de vedação PVC longa 50mm-40mm	un	27,00	5,54	R\$	121,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.7	89728	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	6,87	R\$	384,72	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.8	89749	Josto PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	15,09	R\$	120,72	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.9	89732	Josto PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	7,51	R\$	270,36	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.10	89726	Josto PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	5,17	R\$	139,59	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.11	89744	Josto PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00	16,10	R\$	225,40	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.12	89522	Josto PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	19,51	R\$	577,20	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.13	89731	Josto PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	8,93	R\$	298,89	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.14	89724	Josto PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	4,93	R\$	29,58	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.15	89724	Josto PVC 90º com anel para ejetor secundário - 40mm - 1 1/2" - Ax. E Incl.	un	37,00	4,93	R\$	182,41	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.16	89569	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	57,78	R\$	808,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.17	89590	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	54,28	R\$	434,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.18	89895	Junção PVC anelar 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	38,51	R\$	308,08	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.19	89623	Tubo PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	13,13	R\$	13,13	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.20	89623	Tubo PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	13,13	R\$	118,17	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.21	89696	Tubo PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	47,61	R\$	190,44	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.22	89596	Tubo PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	47,61	R\$	476,10	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.23	89784	Tubo PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	13,83	R\$	207,45	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.24	89707	Capa esférica 150x150x50mm	un	19,00	22,36	R\$	424,84	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.25	745512	Capacete para placa sanitária - CO 37cm	un	4,00	120,05	R\$	480,20	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.26	72269	Capa de inspeção Ø600cm	un	13,00	504,90	R\$	6.563,70	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.27	74104/1	Capa de inspeção medidora DN 30cm	un	1,00	124,64	R\$	124,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.28	89710	Rato esférico, PVC 100x100x40mm	un	16,00	8,75	R\$	140,00	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.29		Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00	5,85	R\$	136,65	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.30	741982	Barrabom em alumínio 2,40x2,40 m	un	1,00	1.387,75	R\$	1.387,75	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
14.31	74197/1	Faixa alébrica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.169,63	R\$	1.169,63	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15		LOUÇAS E METAIS					32.937,69	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.1	84835	Bacia Sanitária Vague Plus, Linha Corinto com abertura, cor Branco Gelo, código P 51, DECA, ou equivalente para descarga, com assento, tampa de bacia para limpeza, tubo preligado - fornecimento e instalação	un	2,00	924,93	R\$	1.849,86	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.2	8621	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P 11, DECA, ou equivalente com assento - fornecimento e instalação	un	2,00	239,58	R\$	479,16	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.3	72739	Bacia Convencional Saco Plus, código F1 16, para Vácuo de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo preligado - fornecimento e instalação - Bacia ou equivalente	un	10,00	402,86	R\$	4.028,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.4	40729	Válvula de descarga 1 1/2", com regulador, acionamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	247,26	R\$	3.461,62	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.5	86921	Capa de Embudo Oval em Branco Gelo, código L37, DECA, ou equivalente, instalação exemplo (tubo, alça e suporte flexível) com metal, e tubo sanitário	un	13,00	104,28	R\$	1.355,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.6		Capa Indução 50x60 profundidade 30 - HIDRONIX, ou equivalente, com anel em metal cromado 1,1/2x1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2x1,1/2" para água - fornecimento e instalação	un	1,00	497,65	R\$	497,65	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.7	85338	Capa Sanitária Ø30x11cm, cor 3, louça esmalteável com válvula FRANKE, ou equivalente, com tampa em metal cromado 1,1/2x1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 1,1/2x1,1/2" para água - fornecimento e instalação	un	2,00	365,97	R\$	731,94	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.8		Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x42x20cm, Banheira ou equivalente	un	2,00	48,78	R\$	97,56	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.9		Lanternão de ardo suspensa com mesa, tubo Izy código L101 17, DECA ou equivalente, com válvula, alça e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	1,00	125,49	R\$	125,49	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.10	86924	Lanternão pequeno Roversley cor branco gelado, com colcha suspensa, código LG15 DECA ou equivalente	un	3,00	95,92	R\$	287,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%
15.11	85919	Tanque Graxado (40 L) cor Branco Gelo, código TQ33, DECA, ou equivalente - instalação exemplo	un	5,00	367,53	R\$	1.837,65	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%

Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWC

O documento neste atc: registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



17.16		Redução plástica Fio Store - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	78,57	R\$	157,14	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.17		Regista globo 2 1/2" 45°	un	2,00	196,97	R\$	393,94	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.18		Tampão cego com conector EPO store 1 1/2"	un	1,00	34,38	R\$	68,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.19	84793	Tampão de Fio Store 50x50cm	un	1,00	284,64	R\$	284,64	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.20		Regista tubo de encaixe instal 2 1/2"	un	5,00	85,94	R\$	429,70	R\$	0,0%	4,20	R\$	0,0%	
17.21	737558	VALVULA de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	230,10	R\$	460,20	R\$	0,0%	1,00	R\$	0,0%	
17.22	10165085E	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	38,03	R\$	760,60	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.23	72947	Marcação no Piso - 1 x 1m para imprimir	m <sup>2</sup>	6,60	19,30	R\$	127,26	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.24	72947	Marcação no Piso - 1 x 1m para imprimir	m <sup>2</sup>	3,20	19,30	R\$	61,76	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.25		Capítulo mobilizável	un	1,00	2.379,37	R\$	4.758,74	R\$	4.758,74	100,0%	0,00	R\$	0,0%
17.26	C4827	Placa de sinalização em PVC cod 25 - (200x200) Hótese de incêndio	un	2,00	15,15	R\$	30,30	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.27	C4828	Placa de sinalização em PVC cod 12 - 13 - (250x125) Saida de emergência	un	11,00	18,71	R\$	205,81	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.28	C4829	Placa de sinalização em PVC cod 17 - (250x125) Mensagem "Café"	un	3,00	19,11	R\$	57,34	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
17.29	C4827	Placa de sinalização em PVC cod 23 - (200x200) Exitor de Incêndio	un	6,00	15,15	R\$	90,90	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.18		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 210V				R\$	60.879,48	R\$	77.491,85	85,8%	0,00	R\$	0,0%
18.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO											
18.1.1	741314	Quadro de Distribuição de embudo, completo, para 16 disjuntores monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrolítica e pólí cor bege, 27 ports, lino e acessórios	un	3,00	368,05	R\$	1.104,15	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.1.2	741315	Quadro de Distribuição de embudo, completo, para 24 disjuntores monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrolítica e pólí cor bege, 27 ports, lino e acessórios	un	1,00	338,57	R\$	338,57	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.1.3	741316	Quadro de Distribuição de embudo, completo, para 32 disjuntores monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrolítica e pólí cor bege, 27 ports, lino e acessórios	un	2,00	498,40	R\$	996,80	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.1.4	741317	Quadro de Distribuição de embudo, completo, para 40 disjuntores monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrolítica e pólí cor bege, 27 ports, lino e acessórios	un	2,00	537,78	R\$	1.075,56	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.1.5		Quadro de distribuição - fornecimento e instalação	un	1,00	248,99	R\$	248,99	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2		DISJUNTORES											
18.2.1	741301	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	14,48	R\$	550,24	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.2	741301	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	28,00	14,48	R\$	405,44	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.3	741301	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	14,48	R\$	57,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.4	741304	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00	95,33	R\$	381,32	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.5	741304	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00	95,33	R\$	381,32	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.6	741305	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00	129,99	R\$	259,98	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.7	741309	Disjuntor unipolar termomagnético 125A	un	1,00	383,92	R\$	383,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.8	741309	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00	383,92	R\$	383,92	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.9	C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 60KA	un	4,00	130,17	R\$	520,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.2.10	C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 60KA	un	22,00	136,17	R\$	2.995,74	R\$	2.995,74	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.2.11	C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 60KA	un	4,00	136,17	R\$	544,68	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
18.3.1	72934	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø35mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	758,00	4,65	R\$	3.529,42	R\$	3.529,42	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.2	72935	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø55mm (DN 2"), inclusive conexões	m	17,30	5,50	R\$	95,11	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.3.3	72939	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50	8,16	R\$	1.530,00	R\$	1.530,00	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.4	72940	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60	22,05	R\$	145,53	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.3.5	737993	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20	35,42	R\$	1.955,10	R\$	1.955,10	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.3.6	83300	Caixa de passagem 1Ø/1Ø/Ø3Ømm aço inoxidável	un	16,00	43,46	R\$	695,36	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.3.7	83387	Caixa PVC 4Ø", fornecimento e instalação	un	119,00	6,77	R\$	799,66	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%	
18.3.8	83388	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00	11,57	R\$	1.550,38	R\$	1.550,38	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.4		CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
18.4.1	738609	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/TPC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: 85 mm <sup>2</sup>	m	1820,20	2,69	R\$	4.896,34	R\$	4.896,34	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.4.2	738609	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/TPC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: 84 mm <sup>2</sup>	m	1955,30	4,30	R\$	8.407,79	R\$	8.407,79	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.4.3	738609	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/TPC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: 85 mm <sup>2</sup>	m	354,70	6,69	R\$	2.372,76	R\$	2.372,76	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.4.4	738609	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/TPC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: 85 mm <sup>2</sup>	m	143,60	10,59	R\$	1.511,54	R\$	1.511,54	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.4.5	738609	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/TPC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: 85 mm <sup>2</sup>	m	145,60	15,48	R\$	2.253,89	R\$	2.253,89	100,0%	0,00	R\$	0,0%

Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste atc registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018




18.4.6	7360023	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/UPVC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, acondicionamento classe B, flexível, com o seguinte seção nominal: 315 mm²	m	35,50	20,97	R\$	744,44	R\$	0,0%	0,00	R\$	0,0%		
18.4.7	7156015	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/UPVC, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, acondicionamento classe B, flexível, com o seguinte seção nominal: 470 mm²	m	141,50	4034	R\$	5.724,26	141,50	R\$	6.724,26	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.5		6. ETIQUETAS								0,00				
18.5.1	C1158	Etiquetas tipo U 50x50mm com lampa, inclusive conexões	m	36,20	59,42	R\$	2.156,95	36,20	R\$	2.156,95	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.5.2	C1160	Etiquetas tipo U 100x50mm com lampa, inclusive conexões	m	56,00	77,91	R\$	4.518,78	56,00	R\$	4.518,78	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.5.3	C1155	Etiquetas tipo U 100x100mm com lampa, inclusive conexões	m	0,00	97,10	R\$	68,26		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.5.4	08658	Suporte vertical eletrônica 70x81mm	un	21,00	10,05	R\$	211,05		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.5.5	08659	Suporte vertical eletrônica 70x66mm	un	33,00	10,05	R\$	331,65		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.5.8	08524	Fita plana perfurada 50mm	un	40,00	6,24	R\$	249,60		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6		11. ILLUMINAÇÃO E TOMADAS								0,00				
18.6.1	83540	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	42,00	13,47	R\$	660,03		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.2	83580	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	24,39	R\$	268,29		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.3	72331	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	10,71	R\$	10,71		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.4	83408	Interruptor 11 polos fornada, completa	un	39,00	24,45	R\$	953,55		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.5	7395330	Luminária sobrepô 2x30W completa	un	6,00	109,21	R\$	655,26		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.6	07788ORSE	Luminária embutida 2x18W completa	un	11,00	155,96	R\$	1.715,56	11,00	R\$	1.715,56	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.7	07588ORSE	Luminária embutida 2x18W completa	un	64,00	190,43	R\$	12.187,52	64,00	R\$	12.187,52	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.8	C4540	Luminária com abas embutida 2x18 completa	un	16,00	148,16	R\$	2.370,56	16,00	R\$	2.370,56	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.9	C4412	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	200,57	R\$	1.805,13	9,00	R\$	1.805,13	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.10	C2045	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	582,03	R\$	2.910,15	5,00	R\$	2.910,15	100,0%	0,00	R\$	0,0%
18.6.11	7404111	Adaptador de sobrepô com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	51,27	R\$	410,16		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
19		12. INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO					681,85		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
19.1	82448	Tubo PVC schedule 40 25 mm, fornecimento e instalação	m	93,00	4,27	R\$	396,99		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
19.2	89405	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	3,38	R\$	60,84		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
19.3	89560	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	21,00	3,03	R\$	63,63		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%
19.4	72285	Cabo de aço 40x40x40 com fundo de tara nº 1	un	5,00	69,74	R\$	348,70		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%

20		13. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					4.684,31		R\$	4.684,31	01,0%	0,00	R\$	0,0%
20.1		Caixa do Cofre em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	2.573,36	R\$	2.573,36	1,00	R\$	2.573,36	100,0%	0,00	R\$	0,0%
20.2		Duto de Injeção 1000 X 0,60mm	m	5,00	288,80	R\$	1.444,00	5,00	R\$	1.444,00	100,0%	0,00	R\$	0,0%
20.3		Chapinha chales em alumínio	un	1,00	705,95	R\$	705,95		R\$		0,0%	0,00	R\$	0,0%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Certidão nº 804246/2018  
 26/08/2018, 18:50  
 Chave de Impressão: daAWC  
 O documento neste atc registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

2394

21.4		Quadrado metálico para bafins 80x80 com encaixe - H=	m	1,00	221,00	RS	221,00	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				RS	12.923,37	RS	11.936,50	85,7%	0,00	RS	0,0%
22.1	68070	Para-raio tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1,1/2" tipo dim	m	3,00	45,91	RS	136,53	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.2	C3478	Vergeto de CA-23 de 10 mm <sup>2</sup>	m	35,00	7,24	RS	252,40	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.3	C8860	Conector metálico em bronze estanhado Tel-483	un	10,00	9,13	RS	91,30	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.4		Parafuso feixa em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	un	20,00	3,08	RS	70,80	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.5		Prechisa em latão	un	20,00	4,11	RS	82,20	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.6		Caixa de equipação de potência 200x200mm em aço com barreamento, acessória - Berr	un	1,00	240,04	RS	240,04	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.7	73962/13	Espetro de volia para alimentacao	m	30,00	4,05	RS	121,50	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.8	82669	Haste fixa coquepoem 50" x 2,40m	un	10,00	45,60	RS	456,00	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.9	72253	Cercoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	250,00	22,41	RS	5.602,50	RS	5.602,50	100,0%	0,00	RS	0,0%
22.10	72254	Cercoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	200,00	31,67	RS	6.334,00	RS	6.334,00	100,0%	0,00	RS	0,0%
22.11		Casa de espejo, PVC de 1", com Tampa de ferro fundido conforme detalhe no projeto	un	5,00	70,09	RS	350,40	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
22.12	72763	Conector de bronze para hastes de SPT e estaço de 50 mm <sup>2</sup>	un	10,00	17,20	RS	172,00	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				RS	43.128,33	RS	41.783,49	96,9%	0,00	RS	0,0%
23.1		GERAIS											
23.1.1	C8864	Curvado de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado (eleção tipo 1m (30x2) x 4mm 1/2)	un	1,00	2.895,70	RS	2.895,70	RS	2.895,70	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.2	C4065	Branda em granito cinza anodizada - espessura 20m, conforme projeto	m <sup>2</sup>	29,79	212,59	RS	6.333,06	RS	6.333,06	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.3	C4065	Prancha, acabamentos em granito cinza anodizada - espessura 20m, conforme projeto	m <sup>2</sup>	30,37	212,59	RS	6.456,38	RS	6.456,38	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.4	C2910	Finalização e acabamento em mrd	m <sup>2</sup>	31,00	123,49	RS	3.828,19	RS	3.828,19	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.5	C0361	Bancos de concreto	m <sup>2</sup>	5,87	134,77	RS	791,10	RS	791,10	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.6	C4065	Bancos e acabamentos em granito	m <sup>2</sup>	2,40	212,59	RS	510,22	RS	510,22	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.7	C1560	Fechado em granito cinza, largura=17,00cm espessura=4cm e 4cm de altura	m	59,90	68,85	RS	4.103,31	RS	4.103,31	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.1.8		CAIXA D'ÁGUA - 1500L											
23.2.1		Alça de comando	un	2,00	249,85	RS	499,70	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.2		Suporte de luz piloto	un	1,00	163,03	RS	163,03	RS	163,03	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.3		Suporte para ciclo de segurança	un	1,00	314,32	RS	314,32	RS	314,32	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.4		Suporte para P&R	un	1,00	261,72	RS	261,72	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.5	73825	Escada de uma e trinta tipo marinho, Pedestal pintura	m	9,60	48,99	RS	470,91	RS	470,91	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.6	84993	Guarda roupa de 1m de altura	m	4,91	65,42	RS	321,25	RS	321,25	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.7		Chave de aço com 06 alta resis. e control. e de qual. estrutural e soldagem a quente, para controle de reservatório conforme projeto	kg	1028,08	4,65	RS	4.796,19	RS	4.796,19	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.8		Solente de aterragem com B macho, conforme projeto	un	1,00	468,20	RS	468,20	RS		0,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.9	C1570	Preparo de superfície: jateamento aberto, ao metal branco (n. e ind. par RS 3.	m <sup>2</sup>	101,80	61,86	RS	6.287,35	RS	6.287,35	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.10	79460	Acabamento mínimo: uma demão de 800gramas de tinta em Epoxi	m <sup>2</sup>	50,90	38,05	RS	1.936,75	RS	1.936,75	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.11	79460	Acabamento máximo: duas demões de espessura seca de primer Epoxi	m <sup>2</sup>	52,88	38,05	RS	2.012,08	RS	2.012,08	100,0%	0,00	RS	0,0%
23.2.12	C4405	Pintura externa: uma demão de polietileno na cor branco	m <sup>2</sup>	50,90	9,37	RS	476,83	RS	361,69	75,8%	0,00	RS	0,0%
24		SERVIÇOS FINAIS				RS	1.674,27	RS	1.674,27	100,0%	0,00	RS	0,0%
24.1	6537	Limpeza final de obra	m <sup>2</sup>	890,73	1,88	RS	1.674,27	RS	1.674,27	100,0%	0,00	RS	0,0%
						RS	1.204.531,23	VALOR PARCIAL =	RS	1.169.194,27	96,3%	RS	0,00

FISCAL DA PREFEITURA

ENG. RESPONSÁVEL CONSTRUTORA

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

**Luiz Antonio Ransrab**  
Eng. Civil  
CREA Nº 220650099-9

**Jose Henrique R. Borgneth**  
Engenheiro Civil - Reg. Nac. 110238870-6  
Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo  
- Prefeitura de Balsas

**Prof. Mun. de Balsas**  
**Márcio Viveiro Rêgo**  
Sec. Municipal de Educação

**JOSE CASSIO LIMA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 11166-653-6

**Jose Henrique R. Borgneth**  
Engenheiro Civil - Reg. Nac. 110238870-6  
Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo  
- Prefeitura de Balsas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018

2395

Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWC

O documento neste atc registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

18/158





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

810107/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190236141** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2019** Baixada em: **11/02/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**  
Endereço do contratante: **RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61** Nº:  
Complemento: **BAIRRO DE FATIMA**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **041/2016** Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 793.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO**

Complemento:

Cidade: **BALSAS**

Data de início: **30/06/2016**

Conclusão efetiva: **30/10/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 504.90 metro quadrado;**

**Observações**

OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM AREA AMPLIADA DE 504,90 m2, CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOMADA DE PRECOS NR. 009/2016.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 810107/2019  
15/02/2019, 14:48  
37c5B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37c5B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/02/2019, às 15:51.



79/158

2397



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	Nº 041/2016
Local de realização:	Praça Joca Rego, s/n, Centro, Balsas - MA.
Período de realização	Início: 30/06/2016 Conclusão: 30/10/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma.
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma.
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	LUIZ ANTÔNIO RANGRAB
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220590090-0
Registro no CREA	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM ÁREA AMPLIADA DE 504,90 M <sup>2</sup> , CONFORME CONTRATO Nº 041/2016- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016. LOCALIZADA À RUA JOSÉ LEÃO, S/N, CENTRO, BALSAS - MA.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	
Representante do Contratante: Fundo Mun. de Saúde de Balsas <i>Luiz Flavio de Lima Coelho</i> Luiz Flavio de Lima Coelho Secretário de Saúde	Engenheiro Técnico do Contratante: <i>Sávio Silva Coelho</i> Sávio Silva Coelho Eng. Civil CREA: 2414571012 RN
<b>BALSAS (MA), 12 DE FEVEREIRO DE 2018</b>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 emitida



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51


Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi arquivado em 15/02/2019 e contém 1 folhas



80/158

2398



P R É F E I T U R A M U N I C I P A L  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
1.0		<b>Serviços Preliminares</b>		
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	1,00
1.2	73822/001	Limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	252,45
1.3	73960/001	Ligação provisória de água/esgoto	und	1,00
1.4	73960/001	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.5	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m <sup>2</sup>	153,56
1.6	74210/001	Barração para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m <sup>2</sup>	12,00
1.7	73992/001	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	216,73
2.0		<b>Movimento de Terra e INFRAESTRUTURA</b>		
2.1		<b>Movimento de Terra</b>		
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até b=1,50 m	m <sup>3</sup>	37,12
2.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m <sup>3</sup>	11,14
2.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 cim e areia	m <sup>3</sup>	18,56
2.2		<b>Infraestrutura</b>		
2.2.1		<b>Cinta inferior</b>		
2.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m <sup>2</sup>	46,08
2.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m <sup>3</sup>	0,93
2.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, 5/16, para um m <sup>3</sup>	und	0,93
2.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	0,93
2.3		<b>Fundação</b>		
2.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até b=1,50 m	m <sup>3</sup>	13,82
2.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, c=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m <sup>2</sup>	8,64
2.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m <sup>2</sup>	46,08
2.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m <sup>3</sup>	6,91
2.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m <sup>3</sup>	kg	0,93
2.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m <sup>3</sup>	6,91
3.0		<b>Superestrutura</b>		
3.1		<b>Concreto Armado para Pilares e Vigas e Laje</b>		
3.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m <sup>2</sup>	277,61
3.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m <sup>3</sup>	42,07
3.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m <sup>3</sup>	kg	42,07
3.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m <sup>3</sup>	42,07
3.2		<b>Concreto Armado para Vergas e contra vergas</b>		
3.2.1	00147/ORSE	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm	m	74,34
3.3		<b>Laje Pré-Moldada</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019.



Certidão nº 810107/2019

15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



81/158



P R E F E I T U R A  
**BALSAS**  
A cidade que queremos.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
3.3.1	74202/002	Laje pré-moldada, sobrecarga 100 Kg/m <sup>2</sup> , interceixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m <sup>2</sup>	446,71
3.4		<b>Pilaretes de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 2,50m</b>		
3.4.1	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m <sup>3</sup>	0,88
3.4.2	73990/001	Armação aço CA-50, para um m <sup>2</sup>	kg	0,88
3.5		<b>Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m</b>		
3.5.1	74098/001	Rufo em concreto armado ( Fck=15MPa) , inclusive forma e armadura	m	47,05
4.0		<b>Paredes</b>		
4.1		<b>Alvenaria de vedação (edificação e muro)</b>		
4.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m <sup>2</sup>	822,95
4.1.2	10410/ORSE	Parde em gesso acartonado	m <sup>2</sup>	474,10
5.0		<b>Esquadrias</b>		
5.1		<b>Portas de Madeira e Vidro</b>		
5.1.1	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (1.50x 210) - com ferragens e vidro	m <sup>2</sup>	3,15
5.1.2	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (100 x 210) - com ferragens e vidro	m <sup>2</sup>	2,10
5.1.3	73838/001	Porta de Vidro - PV 2 (0,9 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	und	1,00
5.1.4	90822	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	und	21,00
5.1.5	90820	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	und	5,00
5.1.6	84114	Alçapão de madeira 0,63x0,63 com ferragem	und	1,00
5.1.7	91306	Fechadura completa de embutir para porta interna	und	17,00
5.1.8	90831	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	und	9,00
5.1.9	84866	Fechadura completa de embutir para porta externa	und	2,00
5.2		<b>Janelas metálicas</b>		
5.2.1	74067/001	Janela de Alumínio de correr - (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m <sup>2</sup>	8,80
5.2.2	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (150 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m <sup>2</sup>	8,25
5.2.3	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (1,00x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m <sup>2</sup>	13,20
5.2.4	68052	Janela basculante de alumínio	m <sup>2</sup>	3,68
6.0		<b>Cobertura</b>		
6.1	92543	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	m <sup>2</sup>	227,36
6.2	84035	Telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	227,36
6.3	04449/ORSE	forro de pvc	m <sup>2</sup>	433,46
6.4	08255/ORSE	Calha de concreto armado 60x20cm	m	12,63
7.0		<b>Impermeabilização</b>		
7.1	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m <sup>2</sup>	58,93
7.2	83748	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m <sup>2</sup>	58,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



2400



P R E F E I T U R A  
**BALSAS**  
A cidade que quer...

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
7.3	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	93,99
8.0		<b>Revestimento de Paredes</b>		
8.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1.645,90
8.2	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	446,75
8.3	87528	Emboço em paredes internas	m²	595,20
8.4	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	1.101,10
8.5	84076	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m²	446,75
8.6	87272	Cerâmica 33cmx45cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m²	841,10
9.0		<b>Pavimentação</b>		
9.1	73907/003	Camada em lastro de concreto simples e= 5cm	m²	412,56
9.2	55835	Aterro compactado	m³	99,51
9.3	87634	Contra-piso em argamassa 1:4 e=3cm	m²	412,56
9.4	87256	Piso cerâmico PEI IV - 60x60, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	230,02
9.5	84190	Piso em granito csp=2cm	m²	216,73
9.6	1014/0rsc	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	m²	9,40
9.7	88648	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	300,91
9.8	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m²	15,00
10.00		<b>Pintura</b>		
10.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.547,85
10.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	2.496,05
10.3	6067	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	m²	9,48
10.4	74133/002	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	95,03
10.5	84659	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m²	95,03
11.0		<b>Instalação Elétrica</b>		
11.1		<b>Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)</b>		
11.1.1	74131/006	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	und	1,00
11.1.2	74131/008	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	und	1,00
11.2		<b>Disjuntores</b>		
11.2.1	74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	und	1,00
11.2.2	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar 10a 50A	und	10,00
11.2.3	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	und	32,00
11.2.4	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar 35 a 50A	und	1,00
11.3		<b>Luminárias</b>		
11.3.1	73953/006	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	und	26,00
11.3.2	00559/ORSE	Luminária de emergência de 20w	und	26,00
11.3.3	74094/001+93040	Luminária Lâmpada compacta 11w	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



03/158





P R E F E I T U R A  
**BALSAS**

A cidade que queremos

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
13.2.7	74058/002	Torneira de bóia real 3/4" (25mm) com balão plástico	und	1,00
13.2.8	01442/ORSE	Reservatório d'água de polietileno, capacidade de 5000 litros - fornecimento e instalação	und	2,00
<b>14.0</b>		<b>Instalação de Águas Pluviais</b>		
<b>14.1</b>		<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
14.1.1	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões	m	32,43
14.1.2	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões	m	9,33
<b>14.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
14.2.1	72285	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	und	4,00
14.2.2	84044	Calha beiral semicircular em pvc com condutores	m	11,65
14.2.3	89511	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 75mm	m	11,57
14.2.4	89512	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 100mm	m	29,48
14.2.5	89524	Joelho 45 pvc serie R 75mm	und	1,00
14.2.6	89529	Joelho 90 pvc serie R 100mm	und	6,00
<b>15.0</b>		<b>Instalação Sanitária</b>		
<b>15.1</b>		<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
15.1.2	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	61,47
15.1.3	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	13,12
15.1.4	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	64,33
15.1.5	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	24,97
<b>15.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
15.2.1	89731	Joelho 90 pvc esgoto 50mm	und	29,00
15.2.2	89744	Joelho 90 pvc esgoto 100mm	und	20,00
15.2.3	89724	Joelho 90 pvc esgoto 40mm	und	12,00
15.2.4	89726	Joelho 45 pvc esgoto 40mm	und	3,00
15.2.5	89732	Joelho 45 pvc esgoto 50mm	und	6,00
15.2.6	89739	Joelho 45 pvc esgoto 75mm	und	2,00
15.2.7	89746	Joelho 45 pvc esgoto 100mm	und	3,00
15.2.8	89728	curva 90 curta 40mm	und	12,00
15.2.9	89834	junção simples 100x100mm	und	12,00
15.2.10	89782	Tê pvc 45 40mm	und	2,00
15.2.11	89784	Tê pvc 50mm	und	14,00
15.2.12	89784	Sifão garganta cromado para lavatório e pia	und	16,00
15.2.13	89707	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	und	9,00
15.2.14	74051/001	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 60mm, com tampa e porta-tampa	und	2,00
15.2.15	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	und	7,00
15.2.16	74166/001	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	und	4,00
<b>15.3</b>		<b>Sistema Fossa/Sumidouro</b>		
15.3.1	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	und	2,00
15.3.2	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,40m, altura de 5,0m	und	2,00
<b>16.0</b>		<b>Prevenção e Combate a Incêndio</b>		
16.1	73775/002	Extintor de incêndio tipo H2O 10l	und	4,00
16.2	72553	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em




Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



2403



P R E F E I T U R A  
**BALSAS**  
A cidade que quer...

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
17.0		<b>Louças e Metais</b>		
17.1		<b>Louças</b>		
17.1.1	86888	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	und	9,00
17.1.2	377	Assento plástico para vaso sanitário	und	9,00
17.1.3	89915	Torneira para lavatório.	und	12,00
17.1.4	86909	Torneira para pia de cozinha	und	4,00
17.1.5	86942	Lavatório de louça branca popular 30 x 39cm, inclusos acessórios de fixação	und	12,00
17.1.6	86889	Pia de cozinha em bancada granito cinza 1,50 x 0,60m/cuba inox	und	3,00
17.1.7	11703	Papeleira de metal sem tampa	und	12,00
17.1.8	11758	Porta sabonete líquido.	und	12,00
17.1.9	21101	Porta-toalha metal cromado tipo argola	und	9,00
17.1.10	36211	Barra apoio lavatorio de canto aço inox d= 3cm 40cm	und	4,00
17.1.11	36205	Barra de apoio pne 70cm aço inox	und	2,00
17.1.12	36081	Barra de apoio pne 80cm aço inox	und	4,00
17.1.13	11757	Saboneteira de metal em parede para pia de cozinha	und	1,00
18.0		<b>Muro</b>		
18.1		<b>Movimento de terra</b>		
18.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	4,65
18.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m²	1,40
18.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 com c areia.	m³	2,33
18.2		<b>Infraestrutura</b>		
18.2.1		<b>Cinta inferior</b>		
18.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	3,49
18.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	0,12
18.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,12
18.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	0,12
18.3		<b>Fundação</b>		
18.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	0,90
18.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	1,12
18.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	4,48
18.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	1,12
18.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	1,12
18.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	1,12
18.4		<b>Superestrutura</b>		
18.4.1		<b>Concreto Armado para Pilares e cinta inferior</b>		
18.4.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m²	15,93
18.4.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m³	0,38
18.4.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,38
18.4.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	0,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019

15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



86/658



101  
102  
103  
104  
105

106  
107  
108  
109  
110

111  
112  
113  
114

115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

201  
202  
203  
204  
205

206  
207  
208  
209  
210

211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300

301  
302  
303  
304  
305

306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884361/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: 4695RS RNP: 2205900900  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220549655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2022 Baixada em: 13/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: 10/2021 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.439.292,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Bairro: SANTO AMARO  
Complemento: UF: MA CEP: 65800000  
Cidade: BALSAS  
Coordenadas Geográficas: 07°31'07.90"S, 46°02'03.20"W  
Data de início: 07/03/2022 Conclusão efetiva: 07/03/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2101.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de uma reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior, localizada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santo Amaro, sede do município de Balsas (MA), com área existente de 1.160,53m², área de ampliação 942,38m², tendo uma área total de 2.102,91 m², conforme tomada de preços nº 10/2021 - Secretaria Municipal de Educação.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:04  
8DczD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DczD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.

88/158

2406



Balsas (MA), 12 de Abril de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:	
DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	CONTRATO Nº 281/2022.
Local de realização:	Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Período de realização	Início: 07/03/2022 Conclusão: 07/03/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	2205900900
Registro no CREA	4695 RS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Reforma e Ampliação da escola municipal Luiz Rocha Junior, situada no município de Balsas - MA, com área total de 2.102,91 m <sup>2</sup> , conforme contrato nº 415/2018, de acordo com Planilha de Quantidades anexo.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:  HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2	Responsável Técnico do Contratante:  Edmo José Vaz Engenheiro Civil (CREA-P.A. 1710505567)
HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	EDMO JOSÉ VAZ ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710505567

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DcozD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 1 folhas

Prefeitura Municipal de Balsas, Rua ...  
 Prof. João Pego, nº 401, Centro, Balsas - MA



89/158



2407

*[Handwritten signature]*

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro São Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida em



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

90/158

PLANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,90
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	8,55
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA.	UN	3,00
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	16,00
1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m <sup>2</sup>	2.233,54
1.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	159,23
1.8	Retirada de piso cimentado	m <sup>2</sup>	840,32
1.9	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00
1.10	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	504,74
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72,58
2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	59,70
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	31,21
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	18,04
2.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	190,27
2.6	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	215,31
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	41,15
2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA/MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	17,34
2.9	ARMAÇAO AÇO CA-50; DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.982,60
2.10	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	474,01
2.11	Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa, água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar	un	1,00
2.12	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	280,20
2.13	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	12,50
3	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	292,11
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	59,77
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	54,40
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> ; EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	142,000
4	SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	651,17
4.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	654,19
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	631,17
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	125,64
4.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	309,84
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO; INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00
4.7	CÁLHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24; DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,55
4.8	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO; INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	628,45
4.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN-100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00

CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
R. SANTOS DUMONT, Nº 02 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA, CEP 65.800-000  
CNPJ: Nº 02.364.503/0001-98





2408

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA; sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
4.10.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
4.11	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	10,00
4.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
4.13.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
4.14	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
4.15.	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00
4.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,29
4.17	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,93
4.18	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	251,00
4.19	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95,05
5	VEDAÇÃO INTERNA E FORROS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	473,65
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	549,72
5.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	270,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	45,50
6.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	7,92
6.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	m²	39,00
6.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	39,00
6.5	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	7,20
6.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	36,50
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
7.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	732,30
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	732,30
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	171,91
8	SISTEMA DE PISOS		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	363,35
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	166,94
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTÁVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	950,05
9	PINTURAS E ACABAMENTOS		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.235,04
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.235,04
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	184,65
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.129,02
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
10.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00

CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA, CEP. 65.820-000  
 CNPJ. Nº 02.354.503/0001-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26  
 Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



91/158

2409



**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
10.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO; DN' 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
10.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
10.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,49
10.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
10.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
10.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2" . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
10.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,34
10.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	63,59
10.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
10.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.26	CAIXA D'AGUA 5.000L FORTLEV	UN	1,00
10.27	CISTERNA 20.000L	UN	1,00
10.28	Bançada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M; ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SIMPLES. AF_12/2020	UN	4,00
11.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
11.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
11.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
11.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.7	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50, MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.8	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.9	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00
11.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
11.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 AV. SANTOS DUMUNT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.800-000  
 CNPJ. Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



92/158



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

2410

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida em



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
11.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
11.16	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
11.17	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
11.18	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00
11.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	17,50
11.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,50
11.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	43,30
11.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
11.23	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00
11.24	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
11.25	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.27	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
11.28	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00
11.30	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
11.31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
11.32	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m²	1,54
11.33	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,43
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPÔR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
12.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
12.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
12.7	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	707,00
12.8	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	82,00
12.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	69,70
12.10	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
12.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
12.13	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO /PLAFONIER/BOCÃO/ LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	15,00
12.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP. 65.800-000  
CNPJ Nº 02.354.503/0001-80



2411



**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em emitida



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26  
 Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

94/058

PLANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant
12.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	121,00
12.17	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00
12.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A; INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00
12.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V; INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
12.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
12.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A; INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
12.24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
12.25	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	109,00
12.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,80
12.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.292,09
12.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.942,90
12.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,65
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	94,00
12.33	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	109,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.8	DISJUNTOR-TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.9	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	18,50
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
14.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	78,00
14.2	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
14.4	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.800-000  
 CNPJ, Nº 02.354.503/0001-90



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.





2412



**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00.

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DcozD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant.
14.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.	UN	3.00
14.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1.00
14.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUÍCHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.00
14.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1.00
14.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12.00
14.10	COLA ARAUDITE	L	1.00
14.11	TINTA VERMELHA	L	4.00
14.12	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	12.00
14.13	TINTA TINER	L	1.00
14.14	TINTA ZARCÃO	L	4.00
14.15	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOL T, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20.00
14.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10.00
14.17	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6.00
14.18	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4.00
14.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5.00
14.20	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6.00
14.21	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7.00
14.22	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1.00
14.23	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	UN	1.00
14.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4.00
14.25	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1"	un	3.00
14.26	Registro globo 1"	un	1.00
14.27	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1.00
14.28	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1.00
14.29	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1.00
14.30	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2.00
14.31	Barra roscada zincada o 5/16"	m	1.00
14.32	Porca sextavada 5/16"	un	12.00
14.33	Arruela de pressão 5/16"	un	12.00
14.34	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2.00
14.35	Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1.00
14.36	Barra chata de ferro 2 1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	kg	10.00
14.37	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2.00
14.38	Barra chata de ferro 1 1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	kg	10.00
14.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1.00
14.40	Conjunto moio-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2.00
14.41	CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA	UN	2.00
14.42	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	2.00
14.43	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO QUÊBRA VIDRO	UN	2.00
14.44	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCÊNDIO ILUMAC SAF-C 24VCC	UN	4.00
14.45	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	1.00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP: 65-820-000  
CNPJ Nº 02.354.503/0001-80



95/658

2413



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
14.46	PIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2	M	75,00
14.47	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA À DIREITA	UN	3,00
14.48	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA À ESQUERDA	UN	3,00
14.49	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO DE SAÍDA	UN	2,00
14.50	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00
14.51	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO COM RAMPAS PARA DEFICIENTES	UN	1,00
14.52	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTICHAMA	UN	3,00
14.53	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO 6kg ABC NBR 11716	UN	7,00
14.54	Extintor de pó químico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC)	un	1,00
14.55	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00
14.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.57	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.58	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
14.59	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,25
14.60	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	21,35
14.61	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	27,25
15	INSTALAÇÃO DE GÁS		
15.1	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
16	CASA DE BOMBAS		
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,90
16.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	6,52
16.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	9,20
16.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m²	5,60
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	79,10
16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	144,25
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,48
16.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,55
16.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,85
16.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	97,35
16.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	97,35
16.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	97,35
16.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
16.14	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	385,10
16.15	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	59,90
16.16	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	2,50
16.17	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	15,07
16.18	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	12,46
16.19	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,52
16.20	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	31,14
16.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,64
16.22	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	7,03
17	QUADRA POLIESPÓRTIVA		
17.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.159,26
17.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	1.159,26
17.3	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	62,55
17.4	CONNECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	3,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME  
 AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, BAIXO FRAGOSO - MA CEP 65.800-000  
 CNPJ Nº 02.754.563/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26  
 Chave de Impressão: 8Dczd

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



96/658



2414

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
17.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	39,02
17.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO); FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	21,01
17.7	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	36,93
17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	301,91
17.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.320,00
17.10	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.320,00
17.11	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	14,20
17.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	m²	274,71
17.13	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	274,71
17.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m²	35,50
17.15	PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PRÉPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	289,48
17.16	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	275,94
17.17	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	460,55
17.18	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAÓ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPROMIDO).	m²	1.426,26
17.19	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	223,18
17.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
17.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
17.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
17.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
17.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	672,00
17.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	207,15
17.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.28	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	2,00
17.29	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1,00
17.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,46
17.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,40
17.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
17.33	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	28,00
17.34	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
17.35	JUNTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CABALO DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
17.36	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	21,00
17.37	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
17.38	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
17.39	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
17.40	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA. CEP. 65.800-000  
CNPJ. Nº 02.354.509/001-95



97/658



2415

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
 Contratada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em  
 emitida



PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
17.41	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	UN	2,00
17.42	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.43	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00
17.44	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	8,00
17.45	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00
17.46	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00
17.47	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	8,00
17.48	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	80,00
17.49	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140,00
17.50	Fornecimento de cabo multiplexado para rede. 3x1x35+35mm2	m	30,00
17.51	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00
17.52	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00
17.53	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
17.54	Limpeza geral	m²	1.159,02
17.55	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	979,00
17.56	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais. 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	970,00
17.57	Barra redonda de aço mecânico laminado 3/8" (0,56 kg/m)	kg	163,00
17.58	Barra redonda de aço mecânico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	m	115,00
17.59	Barra redonda de aço mecânico laminado 5/8" (1,56 kg/m)	m	45,00
17.60	Perfil Aço, UDC Enrijecido 100 x 50 x 3,27(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	5.420,00
17.61	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	96,00
17.62	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 3,90(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	1.191,00
17.63	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.449,00
17.64	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
17.65	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
17.66	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
17.67	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	941,10
17.68	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Bast, ou similar, para pavimentos em concreto	m	1.011,42
17.69	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	m²	23,23
17.70	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	941,10
17.71	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	953,00
17.72	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.03	m³	956,00
17.73	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS AF_06/2018	m²	95,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
18.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
18.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
18.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00
19	SERVIÇOS FINAIS		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.893,68

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:

*[Handwritten signature]*

CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP: 65.826-000  
 CNPJ: Nº 02.354.503/0001-90

Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



98/158




2416

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
	HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		
Responsável Técnico do Contratante:			
 <b>Edmo José Vaz</b> Engenheiro Civil - RNP: 1710505567			
<b>EDMO JOSE VAZ</b> <b>ENGENHEIRO CIVIL</b> <b>RNP: 1710505567</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em emitida



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, BAIRRO FRATELLO - MA - CEP. 65.800-000  
CNPJ: Nº 02.284.079/0001-00

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/04/2023, às 11:26.

99/658



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884363/2023

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CERTIFICAMOS**, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230618610** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2023** Baixada em: **13/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**  
Complemento: **Bairro: centro**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **Celebrado em:**  
Valor do contrato: **R\$ 1.360.071,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO S/D** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: PORTO DO IZIDORO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Coordenadas Geográficas: **-8.704676, -46.559176**  
Data de início: **14/02/2022** Conclusão efetiva: **10/07/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.7 - DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VÁCUO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de uma reforma e ampliação de uma Escola Municipal, localizada no Povoado São Benedito, Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m<sup>2</sup>, área de ampliação 796,46m<sup>2</sup>, tendo uma área total de 1.078,33 m<sup>2</sup>.

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 14.4 PLANTIO E 25.0 POÇO ARTESIANO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.



100/158



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884363/2023

Atividade concluída

2418

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:15  
 Y4aZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4aZ0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



101/158

2419

**PREFEITURA DE BALSAS**  
 Entusiasmo e construção da cidade que queremos

Balsas (MA), 30 de março de 2023

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA /SERVIÇO**

Contrato / Convênio:	CONTRATO Nº 395/2022
Local de realização:	Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)
Período de realização:	Início: 14/02/2022 Conclusão: 30/03/2023

**DADOS DO CONTRATANTE**

Nome:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

Nome:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

Razão Social:	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.
CNPJ:	02.354.503/0001-90

**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Nome Completo:	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional:	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP):	2205900900
Registro no CREA:	4695 RS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

Reforma e ampliação de uma Escola Municipal São Benedito, localizada no Povoado Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m², área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m², conforme contrato nº 395/2022, de acordo com Planilha de Quantidades anexo.

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

Representante do Contratante:  Higino Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2	Responsável Técnico do Contratante:  JOSE CASSIO ALVES LIMA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA: 111697653-6
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA MÁTRICULA Nº 7827-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

Este documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. José Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA



102/658



2420



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - Reforma</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCÓ FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	142,40
1.3	Retírada de piso cimentado	m <sup>2</sup>	226,41
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	98,98
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - Ampliação</b>		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m <sup>2</sup>	1.092,76
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	145,00
3	<b>SUPERESTRUTURA - Reforma</b>		
3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,00
4	<b>SUPERESTRUTURA - Ampliação</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	127,66
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	38,29
4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	118,21
4.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	m <sup>2</sup>	349,15
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	47,95
4.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.199,10
4.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	801,50
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	54,00
4.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	36,00
5	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Ampliação</b>		
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	10,21
5.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	159,57
6	<b>SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - Reforma</b>		
6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	291,66
6.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	291,66
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	357,49
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	357,49
6.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	357,49
6.7	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	258,56
7	<b>SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL -Ampliação</b>		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	614,90
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	614,90

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em emitida



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21  
Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



103/158

2421



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
7.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	614,90
7.5	SUBCÓBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVÊSTIDA POR PÉLICULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	336,19
7.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	62,70
7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,52
7.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
7.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
7.10	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	6,00
8	VEDAÇÃO INTERNA E FORROS - Ampliação		
8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	596,21
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	851,08
9	ESQUADRIAS - Reforma		
9.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	50,00
9.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	4,00
9.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
9.4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	15,00
9.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
10	ESQUADRIAS - Ampliação		
10.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,00
10.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	1,00
10.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
10.4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	10,00
10.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Reforma		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.680,86
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	230,10
11.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.680,86
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Ampliação		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,30
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	10,83
12.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,30
13	SISTEMA DE PISOS - Reforma		
13.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,44
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	180,44
13.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	66,91

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça

Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



104/158

1948

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2422



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant
13.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,44
14	SISTEMA DE PISOS - Ampliação		
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	466,29
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	194,01
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	466,29
14.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	133,39
14.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	466,29
15	PINTURAS E ACABAMENTOS - Reforma		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	776,88
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	400,59
15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	216,00
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	616,59
15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	161,79
16	PINTURAS E ACABAMENTOS - Ampliação		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.209,19
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	891,81
16.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.317,38
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.727,85
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	481,34
17	LOUÇAS E METAIS - Reforma		
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
17.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
17.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
17.8	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
18	LOUÇAS E METAIS - Ampliação		
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
18.4	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
19	CASA DE BOMBAS - Ampliação		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,90
19.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,52
19.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,20

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



105/158

2423



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
19.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015.	m³	5,69
19.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	76,18
19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	144,26
19.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,48
19.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,85
19.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO, LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,85
19.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	97,35
19.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	97,35
19.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	m²	385,10
19.13	ARMAÇÃO ACO CÂ-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	58,90
19.14	ARMAÇÃO DE ACO CÂ-60, DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15,05
19.15	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	12,46
19.16	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,53
19.17	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	31,14
19.18	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	31,14
19.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,64
19.20	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,03
19.21	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
19.22	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	2,50
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Ampliação		
20.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,77
20.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	54,71
20.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,10
20.4	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00
20.5	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
20.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
20.7	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
20.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça  
 Prof. Joca Régio, nº 124, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



106/058

ASAS

THE UNITED STATES OF AMERICA

IN SENATE

January 10, 1902

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

ON MARCH 21, 1899

AND

AN ACT OF MARCH 3, 1879

RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES

AND

AN ACT OF MARCH 3, 1879

RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
20.9	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.10	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
20.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
20.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
20.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
20.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
20.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
20.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
20.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
20.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
20.19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
20.22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
21	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Ampliação		
21.1	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_01/2021	M	27,73
21.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,27
21.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,98
21.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
21.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
21.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
21.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
21.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
21.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
21.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas




ASAS

[Faint, illegible text throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side]





2425



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
21.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	7,00
21.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
21.13	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM. INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4,00
21.14	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
21.15	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
21.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
21.17	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	7,00
21.18	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
21.19	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00
21.20	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
21.21	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Ampliação		
22.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
22.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00
22.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
22.4	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	112,00
22.5	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,70
22.6	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395,24
22.7	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,48
22.8	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,69
22.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,40
22.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.158,27
22.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.947,75
22.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 3,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	764,45
22.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	227,71
22.14	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00
22.15	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	19,00
22.16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.17	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
22.18	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Joca Régio, nº 121 Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



109/158

2426



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoró, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
22.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015	UN	52,00
22.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
22.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
22.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
22.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
22.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
22.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
22.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
22.28	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRÍPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
22.29	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
22.30	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
22.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A-600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - Ampliação		
23.1	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À DIREITA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	6,00
23.2	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À ESQUERDA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	5,00
23.3	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PARA FLUXO DE SAÍDA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	2,00
23.4	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA DE FLUXO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	1,00
23.5	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	3,00
23.6	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	8,00
23.7	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
23.8	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À FRENTE 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	2,00
23.9	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE PORTÃO DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UN	5,00
23.10	EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 12693	UN	5,00
23.12	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	2,00
23.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
23.15	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
23.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	81,34
23.17	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
23.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



109/158

2427



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)  
 Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant
23.19	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
23.20	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
23.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
23.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
23.23	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00
23.24	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	12,00
23.25	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	20,00
23.26	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
23.27	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
23.28	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
23.29	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
23.30	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00
23.31	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
23.32	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
23.33	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1.1/2" x 1"	un	3,00
23.34	Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	1,00
23.35	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1,00
23.36	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1,00
23.37	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1,00
23.38	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2,00
23.39	Barra roscada zincada ø 5/16"	m	1,00
23.40	Porca sextavada 5/16"	un	12,00
23.41	Arruela de pressão 5/16"	un	12,00
23.42	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2,00
23.43	Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1,00
23.44	Barra chata de ferro 2. 1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	kg	10,00
23.45	Joelho 90º ferro galvanizado d=1"	un	2,00
23.46	Barra chata de ferro 1.1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	kg	10,00
23.51	BOTOEIRA PARA AÇIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	2,00
23.52	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2	M	75,00
23.53	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23.54	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23.55	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
23.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
23.57	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA /MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	m²	81,64
24	INSTALAÇÃO DE GÁS - Ampliação		
24.1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
25	POÇO ARTESIANO - Ampliação		
25.1	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00
25.2	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M.)	M	50,00
25.3	PERF. 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	15,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. João Rego, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Handwritten signatures and initials.



110/158

2428



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
25.4	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	80,00
25.5	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	35,00
25.6	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	80,00
25.7	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	35,00
25.8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10,00
25.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m³	9,32
25.10	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	12,00
25.11	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00
25.12	DESINFECÇÃO	m³	3,00
25.13	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24,00
25.14	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA MAIOR QUE 5 ATE 10 CV	UN	1,00
25.15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE LUVAS	M	1,00
25.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,48
25.17	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	11,09
25.18	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	0,26
25.19	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	9,60
25.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,22
25.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,80
25.22	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,10
25.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3,10
25.24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	18,60
25.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,52
25.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,62
25.27	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,72
25.28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,72
25.29	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	36,00
25.30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
25.31	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72,00
25.32	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	162,00
25.33	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	162,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



111/158

2429



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
25.34	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
25.35	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
25.36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
25.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
25.38	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
25.39	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
25.40	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
25.41	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	2,00
25.42	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
25.43	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
25.44	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
25.45	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
25.46	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	18,00
25.47	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	18,00
25.48	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	2,69
25.49	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	18,00
25.50	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAS	m²	162,00
25.51	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	1,00
25.56	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	40,00
25.57	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO.	UN	1,00
25.59	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar) (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	un	1,00
25.60	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENÁRIA. AF_12/2014	M	817,38
25.61	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.	UN	25,00
25.62	MUDANÇA DA TORRE DE INTERNET - Ampliação	TXKM	3.600,00
26	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	10,00
26.1	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
26.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.	TXKM	28.000,00
27.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	16.000,00
27.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. José Régis, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21


Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



112/158

2430



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
28.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
28.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
28.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
29	SERVIÇOS FINAIS		
29.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.078,33

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:

*[Assinatura]*  
**Higino Lopes Soares Neto**  
 Secretário Municipal de Educação  
 Matrícula: 6324-2

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Responsável Técnico do Contratante:

*[Assinatura]*  
**JOSE CASSIO ALVES LIMA**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA: 111697653-6

ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA  
MATRICULA Nº 7827-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em emitida



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21  
 Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça  
 Prof. Joca Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA



113/158



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro, 2431  
Tasso Fragoso MA

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O  
RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA.  
Secretaria Municipal Permanente de Licitação e Contratos.  
NESTA.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023 – LOTE I


Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro civil LUIZ ANTÔNIO RANGRAB, inscrito no CREA, sob nº 220590090-0, portador da CI nº 5022348162-SSP-RS, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epigrafe.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

Consril Construtora Ripardo Ltda  
  
Luiz Antonio Rangrab  
Engº Civil  
CREA Nº 220590090-0

**LUIZ ANTÔNIO RANGRAB**  
Engenheiro Civil  
R.G. 5022348162-SSP-RS  
CPF. 211.897.490-68  
CREA Nº 220590090-0

  
-----  
**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2432

À  
Prefeitura Municipal de Balsas- MA.  
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-  
LOTE I

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS  
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

-----  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20

115/158





**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2433

À  
Prefeitura Municipal de Balsas – MA.  
Comissão Permanente de Licitação - CPL


Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-  
LOTE I




**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAÇÃO FEDERAL**

Prezados Senhores,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.  
( ) **RESSALVA**: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

  
-----  
**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ/ 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2434

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023**  
**Processo Administrativo nº 56503/2023**  
**LOTE I- PRÉDIOS DA SAÚDE**  
**QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA**

*[Handwritten signatures and marks]*

117/158

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 522024  
Código de validação: CE387D682B

Número da guia: 24050901001696595.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - CNPJ: 02.354.503/0001-90**.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva”, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 – Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 – A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas  
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 522024 / Código: CE387D682B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

1  
118/158





2436

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas**

Documento assinado. BALSAS, 22/01/2024 09:52 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)

*[Handwritten signatures and initials]*

2

119/158



CERTJUDONE-SJDB - 522024 / Código: CE387D682B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

2437

Empresa: CONSRL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00001

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 04/02/1998

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022**  
**A T I V O**

Contas Contábeis	Valor
<b>A T I V O</b>	<b>1.208.157,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>535.016,31</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>359.117,62</b>
<b>CAIXA</b>	<b>75.839,69</b>
Caixa	75.839,69
<b>BANCOS</b>	<b>283.277,93</b>
Banco do Brasil SA	283.277,93
<b>CLIENTES</b>	<b>175.898,69</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>115.155,00</b>
BANCO DO BRASIL S-A	115.155,00
Vendas a Prazo a Receber	60.743,69
(-)Provisão pra Créditos de Liquidação duvidosa	(9.924,98)
Duplicatas a Receber	70.668,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>673.141,27</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>220.401,00</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>220.401,00</b>
Duplicatas a Receber	220.401,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>452.740,27</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>676.310,10</b>
Terrenos	330.000,00
Máquinas e Equipamentos	114.509,00
Móveis e Utensílios	28.401,10
Veículos	180.300,00
Computadores e Periféricos	23.100,00
<b>DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(223.569,83)</b>
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(31.374,94)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(12.871,97)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(10.469,72)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(168.853,20)

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMILIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

*[Handwritten signatures and notes]*  
 120/15-8

2438

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00002

Emp: 155  
 Fone: (99)98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Data do NIRE: 04/02/1998

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022  
**PASSIVO**

	Valor
Contas Contábeis	1.208.157,58
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.146,09</b>
<b>FORNECEDORES</b>	
Fornecedores a Pagar	9.634,06
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>21.085,00</b>
Salários a Pagar	12.700,00
Previdência Social a Pagar	1.407,00
FGTS a Pagar	978,00
Pro Labore a Pagar	6.000,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.146,99</b>
ISS a Recolher	1.573,00
PIS a Recolher	978,00
COFINS a Recolher	4.127,10
Contribuição Social a Pagar	1.394,25
IRPJ a Pagar	3.074,64
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.280,04</b>
Aluguéis a Pagar	3.695,69
Títulos a Pagar	16.584,35
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.361,08</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.361,08</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.361,08</b>
Contas a Pagar	14.361,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.131.650,41</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>CAPITAL SÓCIAL REALIZADO</b>	<b>600.000,00</b>
Capital Subscrito	600.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>218.795,45</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>218.795,45</b>
Reservas Legal	79.280,45
Reserva de Lucros a Realizar	78.015,99
Reserva Especial	61.499,01
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>312.854,96</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>312.854,96</b>
Lucros Acumulados	94.185,14
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	155.069,92
Resultado do Exercício - Período do Balanço	63.599,90

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

*[Handwritten signatures and initials]*

121/158

2439

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00004

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data do NIRE: 04/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022  
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>512.915,48</b>
<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b> Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]	<b>512.915,48</b> 512.915,48
<b>(-)-DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(83.259,17)</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(83.259,17)</b>
ISS - (s/ Vendas/Serviços)	(19.206,00)
PI S - (s/ Vendas/Serviços)	(11.583,25)
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	(52.469,92)
<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>429.656,31</b>
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>429.656,31</b>
<b>(-)-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(350.449,37)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(350.449,37)</b>
Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	(245.076,50)
Remuneração - (Administrativas) Salários e Rendimentos	(214.700,00) (214.700,00)
Encargos Sociais - (Administrativas) Previdência Social - (Administrativas) FGTS - (Administrativas)	(30.376,50) (18.465,00) (11.911,50)
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(105.372,87)</b>
Material de Expediente	(1.083,75)
Depreciações	(59.416,20)
Energia Elétrica	(4.794,75)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(2.634,22)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(36.000,00)
Outras Despesas	(1.443,95)
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>79.206,94</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>79.206,94</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>(15.607,04)</b>
Provisões	(15.607,04)
Provisão para o IRPJ	(10.453,63)
Provisão para Contribuição Social	(5.153,41)
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>63.599,90</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>63.599,90</b>

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

122/658





2440  
*[Assinatura]*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023 16:43 SOB Nº 20230416152.  
PROTOCOLO: 230416152 DE 28/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304194870. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.  
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.  
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Assinaturas]*  
123/158

2441

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP, município Tasso Fragoso, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Nº constitutivo: 21200422232

Tasso Fragoso, 01/01/2022

---

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC/MA 022457/06

---

EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49

*(Handwritten signatures and marks)*

4

124/158

2442

LIVRO DIÁRIO  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
Folha: 00002 Livro: 00001

Emp.: 155  
Fone: (99) 98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000532	Salários a Pagar	05/01/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.500,00	
000000005	Caixa	05/01/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS		12.500,00
000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2022	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	3.000,00	
000000005	Caixa	05/01/2022	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.500,00	15.500,00
000000534	FGTS a Pagar	07/01/2022	VLR REF. PAGTO FGTS	975,00	
000000005	Caixa	07/01/2022	VLR REF. PAGTO FGTS		975,00
	TOTAIS DO DIA			975,00	975,00
000000005	Caixa	09/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.385,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut:09/01/2022	09/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		8.385,00
	TOTAIS DO DIA			8.385,00	8.385,00
000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ISS	1.320,00	
000000005	Caixa	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ISS		1.320,00
000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi:10/01/2022	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
000000005	Caixa	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ALUGUEL		3.000,00
000001617	Energia Elétrica	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ENERGIA	345,25	
000000005	Caixa	10/01/2022	VLR REF. PAGTO ENERGIA		345,25
	TOTAIS DO DIA			4.665,25	4.665,25
000001601	Material de Expediente	16/01/2022	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE	67,53	
000000005	Caixa	16/01/2022	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE		67,53
	TOTAIS DO DIA			67,53	67,53
000000005	Caixa	17/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.895,21	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut:17/01/2022	17/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.895,21
	TOTAIS DO DIA			5.895,21	5.895,21
000000005	Caixa	19/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut:19/01/2022	19/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.000,00
	TOTAIS DO DIA			14.000,00	14.000,00
000000533	Previdência Social a Pagar	20/01/2022	VLR REF. PAGTO INSS	1.400,00	
000000005	Caixa	20/01/2022	VLR REF. PAGTO INSS		1.400,00
	TOTAIS DO DIA			1.400,00	1.400,00
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/01/2022	VLR REF. PAGTO PIS	994,00	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/01/2022	VLR REF. PAGTO COFINS	3.735,92	
000001647	Outras Despesas	25/01/2022	VLR REF. PAGTO DESPESAS	132,95	
000000005	Caixa	25/01/2022	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.862,87
	TOTAIS DO DIA			4.862,87	4.862,87
000000005	Caixa	26/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.620,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut:26/01/2022	26/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.620,00
	TOTAIS DO DIA			3.620,00	3.620,00
000001794	Provisão para Contribuição S	30/01/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2020	905,41	
000000005	Caixa	30/01/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2020		905,41
	TOTAIS DO DIA			905,41	905,41
000001793	Provisão para o IRPJ	31/01/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020	2.258,63	
000000005	Caixa	31/01/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020		2.258,63
000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/01/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/01/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/01/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/01/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
000001610	Depreciações	31/01/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			7.209,98	7.209,98
	TOTAIS DO MES			67.486,25	67.486,25
000001554	Salários e Rendimentos	05/02/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.700,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	05/02/2022	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
000000005	Caixa	05/02/2022	VLR REF. PAGTO SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi:10/02/2022	10/02/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGEL	3.000,00	
000001617	Energia Elétrica	10/02/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	532,90	
000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/02/2022	VLR. REF. PAGTO ISS	1.315,00	
000000005	Caixa	10/02/2022	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.847,90
	TOTAIS DO DIA			4.847,90	4.847,90
000000005	Caixa	14/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut:14/02/2022	14/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.595,00
	TOTAIS DO DIA			14.595,00	14.595,00
000001571	Previdência Social - (Adminis	20/02/2022	VLR. REF. PACTO INSS	1.395,00	
000001572	FGTS - (Administrativas)	20/02/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	976,00	
000000005	Caixa	20/02/2022	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
	TOTAIS DO DIA			2.371,00	2.371,00
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/02/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	1.003,94	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/02/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.375,00	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the date 125/158.

2443

LIVRO DIÁRIO  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 155  
Fone: (99) 98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	25/02/2022	VLR. REF. PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
000000005	Caixa	25/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	25/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.990,00
	TOTAIS DO DIA			18.368,94	18.368,94
0000001601	Material de Expediente	27/02/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	25,45	
0000000005	Caixa	27/02/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		25,45
	TOTAIS DO DIA			25,45	25,45
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	28/02/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada W	28/02/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	28/02/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	28/02/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	28/02/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			63.859,64	63.859,64
0000001554	Salários e Rendimentos	05/03/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/03/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/03/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001617	Energia Elétrica	10/03/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	385,15	
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/03/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/03/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.410,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.795,15
	TOTAIS DO DIA			4.795,15	4.795,15
0000001601	Material de Expediente	11/03/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	42,25	
0000000005	Caixa	11/03/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		42,25
0000000005	Caixa	11/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	11/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			5.042,25	5.042,25
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	957,00	
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	950,15	
0000000005	Caixa	20/03/2022	VLR. REF. PAGTO PIS		3.314,15
	TOTAIS DO DIA			3.314,15	3.314,15
0000000005	Caixa	21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.800,00
	TOTAIS DO DIA			3.800,00	3.800,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/03/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.025,00	
0000000005	Caixa	25/03/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		4.025,00
	TOTAIS DO DIA			4.025,00	4.025,00
0000001610	Depreciações	31/03/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/03/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada W	31/03/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/03/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/03/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			44.627,90	44.627,90
0000000005	Caixa	03/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	03/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001554	Salários e Rendimentos	05/04/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/04/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/04/2022	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/04/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	62,50	
0000000005	Caixa	06/04/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		62,50
	TOTAIS DO DIA			62,50	62,50
0000000005	Caixa	07/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	07/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.650,00
	TOTAIS DO DIA			8.650,00	8.650,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/04/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/04/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	285,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/04/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.350,00	
0000000005	Caixa	10/04/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.635,00
	TOTAIS DO DIA			4.635,00	4.635,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	12/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.360,00
	TOTAIS DO DIA			7.360,00	7.360,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/04/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the date 12/6/158.

2444

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/04/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	984,00	
0000000005	Caixa	20/04/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.391,00
	TOTAIS DO DIA			2.391,00	2.391,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/04/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/04/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.215,00	
0000000005	Caixa	25/04/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.169,00
	TOTAIS DO DIA			5.169,00	5.169,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	26/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00
	TOTAIS DO DIA			13.000,00	13.000,00
0000000005	Caixa	28/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	28/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,00
	TOTAIS DO DIA			5.250,00	5.250,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	30/04/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 1º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição	30/04/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021	1.215,00	
0000000005	Caixa	30/04/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021		3.805,00
0000001610	Depreciações	30/04/2022	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	30/04/2022	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada V	30/04/2022	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/04/2022	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/04/2022	DEPRECIAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			8.756,35	8.756,35
	TOTAIS DO MES			88.973,85	88.973,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/05/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	07/05/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	39,50	
0000000005	Caixa	07/05/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		39,50
	TOTAIS DO DIA			39,50	39,50
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi)	10/05/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/05/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	265,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/05/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.702,00	
0000000005	Caixa	10/05/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.967,00
	TOTAIS DO DIA			4.967,00	4.967,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis)	20/05/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/05/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/05/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	950,51	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/05/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.513,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.463,51
	TOTAIS DO DIA			5.463,51	5.463,51
0000001610	Depreciações	31/05/2022	DEPRECIAÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/05/2022	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada V	31/05/2022	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/05/2022	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/05/2022	DEPRECIAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			36.503,36	36.503,36
0000001601	Material de Expediente	01/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	103,85	
0000000005	Caixa	01/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		103,85
	TOTAIS DO DIA			103,85	103,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/06/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/06/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/06/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut]	07/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001601	Material de Expediente	09/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	75,39	
0000000005	Caixa	09/06/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		75,39
	TOTAIS DO DIA			75,39	75,39
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi)	10/06/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/06/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	372,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/06/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
0000000005	Caixa	10/06/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		5.356,00
	TOTAIS DO DIA			5.356,00	5.356,00

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including a large signature and the date 12/1/58.

2445

LIVRO DIÁRIO  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 Folha: 00005 Livro: 00001

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	15/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut	15/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00
	TOTAIS DO DIA			5.400,00	5.400,00
000000005	Caixa	18/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut	18/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.312,00
	TOTAIS DO DIA			8.312,00	8.312,00
000001571	Previdência Social - (Adminis	20/06/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
000001572	FGTS - (Administrativas)	20/06/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	979,50	
000000005	Caixa	20/06/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.386,50
	TOTAIS DO DIA			2.386,50	2.386,50
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/06/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/06/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.750,00	
000000005	Caixa	25/06/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.707,00
	TOTAIS DO DIA			5.707,00	5.707,00
000000005	Caixa	26/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut	26/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.000,00	7.000,00
000001610	Depreciações	30/06/2022	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	30/06/2022	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	30/06/2022	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/06/2022	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/06/2022	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			72.992,09	72.992,09
000001554	Salários e Rendimentos	05/07/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
000000005	Caixa	05/07/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/07/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
000001617	Energia Elétrica	10/07/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	392,85	
000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/07/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.085,00	
000000005	Caixa	10/07/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		4.477,85
	TOTAIS DO DIA			4.477,85	4.477,85
000000005	Caixa	12/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.670,00	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut	12/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.670,00
	TOTAIS DO DIA			13.670,00	13.670,00
000001571	Previdência Social - (Adminis	20/07/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
000001572	FGTS - (Administrativas)	20/07/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
000000005	Caixa	20/07/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
000001601	Material de Expediente	21/07/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	108,00	
000000005	Caixa	21/07/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		108,00
	TOTAIS DO DIA			108,00	108,00
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/07/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	955,15	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/07/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.476,15
	TOTAIS DO DIA			5.476,15	5.476,15
000001793	Provisão para o IRPJ	31/07/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 2º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
000001794	Provisão para Contribuição S	31/07/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021	1.521,00	
000000005	Caixa	31/07/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021		4.111,00
000001610	Depreciações	31/07/2022	DEPRECIÇÃO MENSAL	4.951,35	
000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/07/2022	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	31/07/2022	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/07/2022	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/07/2022	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.062,35	9.062,35
	TOTAIS DO MES			53.879,35	53.879,35
000000005	Caixa	05/08/2022	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
000000164	INSS a Compensar/deduzir c	05/08/2022	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	13.031,92	
000000907	Prestação de Serviço [Tribut	05/08/2022	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		296.180,84
	TOTAIS DO DIA			296.180,84	296.180,84
000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/08/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
000001617	Energia Elétrica	10/08/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	415,60	
000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/08/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.842,00	
000000005	Caixa	10/08/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		5.257,60
	TOTAIS DO DIA			5.257,60	5.257,60
000001601	Material de Expediente	12/08/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	75,00	
000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		75,00

128/158

2446

LIVRO DIÁRIO  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
Folha: 00006 Livro: 00001  
Conta Nome da Conta Data Histórico

Emp.: 155  
Fone: (99) 99827-4977

CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				75,00	75,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/08/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/08/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/08/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
TOTAIS DO DIA				2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/08/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	975,50	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/08/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.496,50
TOTAIS DO DIA				5.496,50	5.496,50
0000001554	Salários e Rendimentos	31/08/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
0000001610	Depreciações	31/08/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/08/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	31/08/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/08/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/08/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
TOTAIS DO DIA				23.651,35	23.651,35
TOTAIS DO MES				333.043,29	333.043,29
0000001554	Salários e Rendimentos	05/09/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
TOTAIS DO DIA				18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/09/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/09/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	593,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/09/2022	VLR. REF. PAGTO ISS	1.680,00	
0000000005	Caixa	10/09/2022	VLR. REF. PAGTO ISS		5.273,00
TOTAIS DO DIA				5.273,00	5.273,00
0000000005	Caixa	11/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut	11/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.890,00
TOTAIS DO DIA				15.890,00	15.890,00
0000001601	Material de Expediente	12/09/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	87,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		87,00
TOTAIS DO DIA				87,00	87,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	973,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.380,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	975,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.496,00
TOTAIS DO DIA				7.876,00	7.876,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.980,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut	28/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.980,00
TOTAIS DO DIA				16.980,00	16.980,00
0000001610	Depreciações	30/09/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	30/09/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada IV	30/09/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/09/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/09/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
TOTAIS DO DIA				4.951,35	4.951,35
TOTAIS DO MES				69.757,35	69.757,35
0000001637	Despesas com Veiculos - (Ar	03/10/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	1.585,62	
0000000005	Caixa	03/10/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		1.585,62
TOTAIS DO DIA				1.585,62	1.585,62
0000001554	Salários e Rendimentos	05/10/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
TOTAIS DO DIA				18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/10/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	58,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		58,00
TOTAIS DO DIA				58,00	58,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi	10/10/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/10/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	428,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/10/2022	VLR. REF. PAGTO ISS	1.834,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	VLR. REF. PAGTO ISS		5.262,00
TOTAIS DO DIA				5.262,00	5.262,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/10/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/10/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	976,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the date 12/9/158.

2447

LIVRO DIÁRIO  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
Folha: 00007 Livro: 00001  
Conta Nome da Conta Data Histórico

Emp.: 155  
Fone: (99)98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	20/10/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.383,00
	TOTAIS DO DIA			2.383,00	2.383,00
000000005	Caixa	22/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00	
000000907	Prestação de Serviço (Tribut)	22/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.320,00
	TOTAIS DO DIA			7.320,00	7.320,00
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.251,00	
000001647	Outras Despesas	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	562,00	
000000005	Caixa	25/10/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		5.767,00
	TOTAIS DO DIA			5.767,00	5.767,00
000001793	Provisão para o IRPJ	31/10/2022	DESPESAS COM IRPJ REF. 3º TRIMESTRE 2021	3.015,00	
000001794	Provisão para Contribuição S	31/10/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021	1.512,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021		4.527,00
000001610	Depreciações	31/10/2022	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
000000392	(-)Depreciação Acumulada N	31/10/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
000000393	(-)Depreciação Acumulada N	31/10/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/10/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/10/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.478,35	9.478,35
	TOTAIS DO MES			50.553,97	50.553,97
000001554	Salários e Rendimentos	05/11/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	05/11/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
000000005	Caixa	05/11/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi)	10/11/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
000001617	Energia Elétrica	10/11/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	398,00	
000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/11/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.700,00	
000000005	Caixa	10/11/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		5.098,00
	TOTAIS DO DIA			5.098,00	5.098,00
000001647	Outras Despesas	11/11/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	564,00	
000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		564,00
	TOTAIS DO DIA			564,00	564,00
000001601	Material de Expediente	14/11/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	85,28	
000000005	Caixa	14/11/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI		85,28
	TOTAIS DO DIA			85,28	85,28
000001571	Previdência Social - (Adminis	20/11/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
000001572	FGTS - (Administrativas)	20/11/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
000000005	Caixa	20/11/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/11/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/11/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
000000005	Caixa	25/11/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.478,00
	TOTAIS DO DIA			5.478,00	5.478,00
000001637	Despesas com Veículos - (Ar	29/11/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	685,92	
000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		685,92
	TOTAIS DO DIA			685,92	685,92
000001610	Depreciações	30/11/2022	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
000000392	(-)Depreciação Acumulada N	30/11/2022	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
000000393	(-)Depreciação Acumulada N	30/11/2022	DEPRECIACÃO MOVEIS E ITENSÍLIOS		661,33
000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/11/2022	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/11/2022	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			37.947,55	37.947,55
000001554	Salários e Rendimentos	05/12/2022	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
000000005	Caixa	05/12/2022	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
000001601	Material de Expediente	10/12/2022	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTI	254,00	
000001639	Aluguéis e Condomínio - (Adi)	10/12/2022	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
000001617	Energia Elétrica	10/12/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	382,00	
000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/12/2022	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
000000005	Caixa	10/12/2022	VRL. REF. PAGTO ISS		5.620,00
	TOTAIS DO DIA			5.620,00	5.620,00
000001647	Outras Despesas	13/12/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	185,00	
000000005	Caixa	13/12/2022	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
	TOTAIS DO DIA			185,00	185,00
000001571	Previdência Social - (Adminis	20/12/2022	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
000001572	FGTS - (Administrativas)	20/12/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	

Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page, including a date '130/158'.



2448

LIVRO DIÁRIO  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 Folha: 00008 Livro: 00001

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/12/2022	VLR. REF. PAGTO FGTS		
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001637	Despesas com Veículos - (Ar	23/12/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	362,68	
0000000005	Caixa	23/12/2022	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		362,68
	TOTAIS DO DIA			362,68	362,68
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/12/2022	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	25/12/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/12/2022	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.478,00
	TOTAIS DO DIA			5.478,00	5.478,00
0000000005	Caixa	31/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.617,43	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut	31/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.617,43
0000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2022	INSS	13.031,92	
0000000164	INSS a Compensar/deduzir c	31/12/2022	INSS		13.031,92
0000001554	Salários e Rendimentos	31/12/2022	PROVISÃO SALARIOS	75.000,00	
0000000530	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	PRÓ LABORE A PAGAR		69.000,00
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2022	SALARIOS A PAGAR		12.700,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	PREVIDENCIA A PAGAR		1.407,00
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS A PAGAR		978,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	31/12/2022	PROVISÃO PREVIDENCIA	3.000,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	31/12/2022	PROVISÃO FGTS	1.185,00	
0000000555	ISS a Recolher	31/12/2022	ISS A PAGAR		116,00
0000000556	PIS a Recolher	31/12/2022	PIS A PAGAR		26,50
0000000557	COFINS a Recolher	31/12/2022	COFINS A PAGAR		2,10
0000000558	Contribuição Social a Pagar	31/12/2022	CSLL A PAGAR		269,25
0000000559	IRPJ a Pagar	31/12/2022	IRPJ A PAGAR		124,64
0000000586	Aluguéis a Pagar	31/12/2022	PAGAMENTO ALUGUEL		695,69
0000000005	Caixa	31/12/2022	PAGAMENTO DESPESAS		4.765,82
0000000593	Títulos a Pagar	31/12/2022	VLR. REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE	10.630,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	VLR. REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE		10.630,00
0000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2022	PAGAMENTO DUPLICATAS	10.900,00	
0000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2022	DEPOSITO C/C	76.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	DEPOSITO C/C		76.000,00
0000000080	Duplicatas a Receber	31/12/2022	DIPLICATAS A RECEBER	152.000,00	
0000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2022	DIPLICATAS A RECEBER		152.000,00
0000001610	Depreciações	31/12/2022	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada IV	31/12/2022	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada V	31/12/2022	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/12/2022	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/12/2022	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			356.315,70	356.315,70
	TOTAIS DO MES			389.043,38	389.043,38
	TOTAIS GERAIS			1.308.667,98	1.308.667,98

*[Handwritten signatures and initials]*

131/158

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 04/02/1998

2449

Folha: 00006 Livro: 00012

## NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA	Nome Conta [subconta]
<b>Nota Explicativa : 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
5	Caixa
11	Banco do Brasil SA
<b>Nota Explicativa : 06 - CLIENTES</b>	
20	Clientes a Receber
<b>Nota Explicativa : 07 - IMOBILIZADOS</b>	
347	Terrenos
349	Máquinas e Equipamentos
350	Móveis e Utensílios
353	Veículos
354	Computadores e Periféricos
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
394	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
396	(-)Depreciação Acumulada Veículos
<b>Nota Explicativa : 08 - FORNECEDORES</b>	
521	Fornecedores a Pagar
<b>Nota Explicativa : 09 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	
532	Salários a Pagar
533	Previdência Social a Pagar
534	FGTS a Pagar
538	Pro Labore a Pagar
<b>Nota Explicativa : 10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>	
558	Contribuição Social a Pagar
555	ISS a Recolher
556	PIS a Recolher
557	COFINS a Recolher
559	IRPJ a Pagar
<b>Nota Explicativa : 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
586	Aluguéis a Pagar
593	Títulos a Pagar
671	Contas a Pagar
<b>Nota Explicativa : 12 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
703	Capital Subscrito
<b>Nota Explicativa : 13 - RESERVAS DE LUCROS</b>	
726	Reservas Legal
729	Reserva de Lucros a Realizar
730	Reserva Especial
<b>Nota Explicativa : 14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
742	Lucros Acumulados
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço
<b>Nota Explicativa : 15 - RECEITA OPERACIONAL</b>	
907	Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]
<b>Nota Explicativa : 16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	
1063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)
1064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)
1065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)
<b>Nota Explicativa : 17 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1554	Salários e Rendimentos
1571	Previdência Social - (Administrativas)
1572	FGTS - (Administrativas)
<b>Nota Explicativa : 18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1601	Material de Expediente
1610	Depreciações
1617	Energia Elétrica
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)
1639	Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)
1647	Outras Despesas
1793	Provisão para o IRPJ
1794	Provisão para Contribuição Social

Data/Hora Emissão: 23/02/2022 09:56:38

9

132/158

WAS

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 04/02/1998

2450  


Folha: 00007 Livro: 00012

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA é uma sociedade empresaria de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de construção civil, em qualquer de suas formas.

A sede social da Sociedade está localizada na Av Santos Dumont, nº 92, Letra A, na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão - CEP 65.820-000.

A área de concessão da Sociedade contempla os municípios de Balsas e região, localizados no interior do Estado do Maranhão.

### 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### 2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Sociedade.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 23 de fevereiro de 2022.

#### 2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 28 de Instrumentos Financeiros.

#### 2.3 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Por definição, as estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

Desta forma, a Administração da Sociedade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.

As principais contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuem um risco de resultar em um ajuste material, caso essas premissas

8248

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a report or a letter. The text is organized into several distinct sections, separated by what might be paragraph breaks or sub-sections. The content is too light to transcribe accurately, but it seems to follow a logical flow of information.]

[Illegible text block 1]

[Illegible text block 2]

[Illegible text block 3]

[Illegible text block 4]

[Illegible text block 5]

[Illegible text block 6]

[Illegible text block 7]

[Illegible text block 8]

[Illegible text block 9]

[Illegible text block 10]

[Illegible text block 11]

[Illegible text block 12]

[Illegible text block 13]

[Illegible text block 14]

[Illegible text block 15]

[Illegible text block 16]

[Illegible text block 17]

[Illegible text block 18]

[Illegible text block 19]

[Illegible text block 20]

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 04/02/1998

2451

Folha: 00008 Livro: 00012

### NOTAS EXPLICATIVAS

e estimativas sofram mudanças significativas em períodos subsequentes.

### 3 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados.

#### 3.1 Instrumentos financeiros

##### - Ativos financeiros

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros:

- I. Registrados pelo valor justo por meio do resultado: são ativos mantidos para negociação ou designados como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia estes ativos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e sua estratégia de investimentos. Estes ativos financeiros são registrados pelo respectivo valor justo, cujas mudanças são reconhecidas no resultado do exercício.
- II. Mantidos até o vencimento: são ativos para os quais a Sociedade possui intenção e capacidade de manter até o vencimento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após seu reconhecimento inicial, mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta categoria.
- III. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e, após o reconhecimento inicial, reconhecidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
- IV. Disponíveis para venda: são ativos não derivativos designados como disponíveis para venda ou que não se classifiquem em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, os juros calculados pelo método da taxa efetiva de juros são reconhecidos na demonstração de resultado como parte do resultado operacional para as variações da expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro da concessão da Sociedade, enquanto que as variações para registro ao valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. O resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício no momento da realização do ativo.

##### - Passivos financeiros

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
Fone: (99) 98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 04/02/1998

2452

Folha: 00009 Livro: 00012

## NOTAS EXPLICATIVAS

possui os seguintes principais passivos financeiros:

- I. Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos, a contrapartida é o resultado.
- II. Outros passivos financeiros (não mensurados pelo valor justo por meio do resultado): são os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros.

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

### - Capital social

Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como capital social no patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao pago a detentores de ações ordinárias.

### 3.2 Provisões

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

### 3.3 Dividendo e juros sobre capital próprio

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, CPC 24 e ICPC 08 (R1), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, os montantes excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, conforme rege a Lei nº 6.404/76, são mantidos no patrimônio líquido, em conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações financeiras.


Data/Hora Emissão: 23/02/2022 09:56:39

135/158

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
 Fone: (99 )98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 04/02/1998

2453



Folha: 00010 Livro: 00012

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 3.4 Reconhecimento de receita

A receita operacional do curso normal das atividades da Sociedade é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

### 3.5 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes efeitos fiscais.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.

## 4 - DETERMINAÇÃO DO VALOR JUSTO

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

Desta forma, a Sociedade determina o valor justo conforme CPC 46, o qual define o valor justo como a estimativa de preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado sob condições atuais de mercado na data de mensuração.

## 5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Corresponde aos valores em espécie e saldos na Conta Bancária no final do exercício.

## 6 - CLIENTES

Refere-se às contas a receber e as Duplicatas a receber tanto a curto quanto ao longo prazo, e com base na melhor estimativa da Administração, para os montantes sem garantia ou sem expectativa de recebimento, foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa.

## 7 - IMOBILIZADOS

Estão classificados todos os Bens que compõe o seu imobilizado juntamente com suas depreciações.



Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
Fone: (99) 98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 04/02/1998

2454

Folha: 00011 Livro: 00012

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 8 - FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

### 9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

### 10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS

Em decorrência de suas atividades operacionais, a Companhia é devedora perante diversos fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas fiscais faturadas.

### 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

### 12 - PATRIMONIO LIQUIDO

A participação de 100% das quotas refere-se aos sócios.

### 13 - RESERVAS DE LUCROS

A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com os termos da Lei das Sociedades Anônimas.

### 14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O cálculo do lucro básico e diluído em 31 de dezembro de 2021 foi baseado no lucro líquido do exercício.

### 15 - RECEITA OPERACIONAL

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

### 16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

### 17 - DESPESAS OPERACIONAIS

Data/Hora Emissão: 23/02/2022 09:56:39

137/158

2455

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
NIRE: 21200422232

Emp.: 155 / Estab.: 1  
Fone: (99 )98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 00012 Livro: 00012

### NOTAS EXPLICATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

#### 18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
RG: 4490255/PC/PA  
CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
CPF: 017.382.613-01  
CRC: CE02245706 CE  
RG: 136775120006/SSP/MA

**Relatório de Análise Econômica e Financeira**

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

2456

Código	Descrição	Índice												
	<b>Liquidez Corrente</b>	<b>8,6090</b>												
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[2]/\text{CONTASALDO}[501]$													
	Valores: 535,016,31/62,146,09													
	Contas:													
	<table border="0"> <tr> <td>2</td> <td>1.01</td> <td>ATIVO CIRCULANTE</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>2.01</td> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> </tr> </table>	2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE							
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE												
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE												
2	<b>Liquidez Seca</b>	<b>8,6090</b>												
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]-\text{CONTASALDO}[200])/\text{CONTASALDO}[501]$													
	Valores: (535,016,31-0,00)/62,146,09													
	Contas:													
	<table border="0"> <tr> <td>2</td> <td>1.01</td> <td>ATIVO CIRCULANTE</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>1.01,06</td> <td>ESTOQUES</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>2.01</td> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> </tr> </table>	2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	200	1.01,06	ESTOQUES	501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE				
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE												
200	1.01,06	ESTOQUES												
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE												
3	<b>Liquidez Geral</b>	<b>9,8738</b>												
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]+\text{CONTASALDO}[311])/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$													
	Valores: (535,016,31+220,401,00)/(62,146,09+14,361,08)													
	Contas:													
	<table border="0"> <tr> <td>2</td> <td>1.01</td> <td>ATIVO CIRCULANTE</td> </tr> <tr> <td>311</td> <td>1,03,01</td> <td>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>2.01</td> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>2.03</td> <td>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</td> </tr> </table>	2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	311	1,03,01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	650	2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE												
311	1,03,01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO												
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE												
650	2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE												
4	<b>Liquidez Imediata</b>	<b>5,7786</b>												
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[3]/\text{CONTASALDO}[501]$													
	Valores: 359,117,62/62,146,09													
	Contas:													
	<table border="0"> <tr> <td>3</td> <td>1.01,01</td> <td>DISPONIVEL</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>2.01</td> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> </tr> </table>	3	1.01,01	DISPONIVEL	501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE							
3	1.01,01	DISPONIVEL												
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE												
5	<b>Solvência Geral</b>	<b>15,7914</b>												
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[1]/(\text{CONTASALDO}[501]+\text{CONTASALDO}[650])$													
	Valores: 1,208,157,58/(62,146,09+14,361,08)													
	Contas:													
	<table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>ATIVO</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>2.01</td> <td>PASSIVO CIRCULANTE</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>2.03</td> <td>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</td> </tr> </table>	1	1	ATIVO	501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	650	2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
1	1	ATIVO												
501	2.01	PASSIVO CIRCULANTE												
650	2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE												

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706 CE  
 RG: 135775120006/SSP/MA

139/158

2457

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP.

Tasso Fragoso, 31/12/2022

---


EMILIO PORTELA RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC/MA 022457/06

---

EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49



5



140/158



2458  
*[Assinatura]*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 10:12 SOB Nº 20230445950.  
PROTOCOLO: 230445950 DE 03/04/2023. NIRE: 21200422232.  
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*[Assinaturas manuais]*  
141/158



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304845889 em 12/04/2023, protocolo 230445950. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
Número de Registro:	21200422232
CNPJ:	02354503000190
Município:	Tasso Fragoso

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO	MA022457/06
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 10:12 SOB Nº 20230445950.  
PROTOCOLO: 230445950 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304845889. NIRE: 21200422232.  
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 12/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP, município Tasso Fragoso, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Atto constitutivo: 21200422232


Tasso Fragoso, 01/01/2022

---

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC/MA 022457/06

---

EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49



143/158

2461

## LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0002	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
05/01/2022	1362263	VLR REF. PAGTO SALARIOS			12.500,00
05/01/2022	1362265	VLR REF. PAGTO PRO LABORE			3.000,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	15.500,00
		SALDO ANTERIOR		61.941,33	
		SALDO ATUAL			46.441,33
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>61.941,33</b>	<b>61.941,33</b>
07/01/2022	1362267	VLR REF. PAGTO FGTS			675,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	975,00
		SALDO ANTERIOR		46.441,33	
		SALDO ATUAL			45.466,33
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>46.441,33</b>	<b>46.441,33</b>
09/01/2022	1362280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		8.385,00	
		MOVIMENTO DO DIA		8.385,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		45.466,33	
		SALDO ATUAL			53.851,33
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>53.851,33</b>	<b>53.851,33</b>
10/01/2022	1362269	VLR REF. PGTO ISS			1.320,00
10/01/2022	1362277	VLR REF. PAGTO ALUGUEL			3.000,00
10/01/2022	1362279	VLR REF. PAGTO ENERGIA			345,25
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.665,25
		SALDO ANTERIOR		53.851,33	
		SALDO ATUAL			49.186,08
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>53.851,33</b>	<b>53.851,33</b>
16/01/2022	1362283	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE			67,53
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	67,53
		SALDO ANTERIOR		49.186,08	
		SALDO ATUAL			49.118,55
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>49.186,08</b>	<b>49.186,08</b>
17/01/2022	1362284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.895,21	
		MOVIMENTO DO DIA		5.895,21	0,00
		SALDO ANTERIOR		49.118,55	
		SALDO ATUAL			55.013,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>55.013,76</b>	<b>55.013,76</b>
19/01/2022	1362286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA		14.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		55.013,76	
		SALDO ATUAL			69.013,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>69.013,76</b>	<b>69.013,76</b>
20/01/2022	1362291	VLR REF. PAGTO INSS			1.400,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	1.400,00
		SALDO ANTERIOR		69.013,76	
		SALDO ATUAL			67.613,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>69.013,76</b>	<b>69.013,76</b>
25/01/2022	1362299	VLR REF. PAGTO DESPESAS			4.862,87
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.862,87
		SALDO ANTERIOR		67.613,76	
		SALDO ATUAL			62.750,89
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>67.613,76</b>	<b>67.613,76</b>
26/01/2022	1362303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.620,00	
		MOVIMENTO DO DIA		3.620,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		62.750,89	
		SALDO ATUAL			66.370,89
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>66.370,89</b>	<b>66.370,89</b>
30/01/2022	1362308	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2021			905,41
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	905,41
		SALDO ANTERIOR		66.370,89	
		SALDO ATUAL			65.465,48
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>66.370,89</b>	<b>66.370,89</b>
31/01/2022	1362306	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2021			2.258,63
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	2.258,63
		SALDO ANTERIOR		65.465,48	
		SALDO ATUAL			63.206,85
		<b>T O T A I S D O D I A</b>		<b>65.465,48</b>	<b>65.465,48</b>
05/02/2021	1362321	VLR REF. PAGTO SALARIOS			18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR		63.206,85	

144/158



2462  
*[Handwritten signature]*

## LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA 0003 LIVRO: 0006 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		SALDO ATUAL		44.506,85
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>63.206,85</b>	<b>63.206,85</b>
10/02/2022	1362334	VLR RED. PAGTO DESPESAS		4.847,90
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.847,90
		SALDO ANTERIOR	44.506,85	
		SALDO ATUAL		39.658,95
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>44.506,85</b>	<b>44.506,85</b>
14/02/2022	1362336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
		MOVIMENTO DO DIA	14.595,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	39.658,95	
		SALDO ATUAL		54.253,95
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>54.253,95</b>	<b>54.253,95</b>
20/02/2022	1362341	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.371,00
		SALDO ANTERIOR	54.253,95	
		SALDO ATUAL		51.882,95
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>54.253,95</b>	<b>54.253,95</b>
25/02/2022	1362345	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
25/02/2022	1362347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
		MOVIMENTO DO DIA	12.990,00	5.378,94
		SALDO ANTERIOR	51.882,95	
		SALDO ATUAL		59.494,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>64.872,95</b>	<b>64.872,95</b>
27/02/2022	1362351	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,45
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	25,45
		SALDO ANTERIOR	59.494,01	
		SALDO ATUAL		59.468,56
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>59.494,01</b>	<b>59.494,01</b>
05/03/2022	1362376	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	59.468,56	
		SALDO ATUAL		40.768,56
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>59.468,56</b>	<b>59.468,56</b>
10/03/2022	1362381	VLR REF. PAGTO ISS		4.795,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.795,15
		SALDO ANTERIOR	40.768,56	
		SALDO ATUAL		35.973,41
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>40.768,56</b>	<b>40.768,56</b>
11/03/2022	1362384	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		42,25
11/03/2022	1362386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.000,00	42,25
		SALDO ANTERIOR	35.973,41	
		SALDO ATUAL		40.931,16
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>40.973,41</b>	<b>40.973,41</b>
20/03/2022	1362392	VLR REF. PAGTO PIS		3.314,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.314,15
		SALDO ANTERIOR	40.931,16	
		SALDO ATUAL		37.617,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>40.931,16</b>	<b>40.931,16</b>
21/03/2022	1362394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
		MOVIMENTO DO DIA	3.800,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.617,01	
		SALDO ATUAL		41.417,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>41.417,01</b>	<b>41.417,01</b>
25/03/2022	1362398	VLR REF. PAGTO COFINS		4.025,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.025,00
		SALDO ANTERIOR	41.417,01	
		SALDO ATUAL		37.392,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>41.417,01</b>	<b>41.417,01</b>
03/04/2022	1362414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.392,01	
		SALDO ATUAL		52.392,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>52.392,01</b>	<b>52.392,01</b>
05/04/2022	1362419	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00

145/158

2463

## LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	07.354.503/0001-90		
FOLHA	0004	LIVRO: 0006	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2022 A 31/12/2022	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR		52.392,01	
		SALDO ATUAL			33.692,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>52.392,01</b>	<b>52.392,01</b>
06/04/2022	1362455	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			62,50
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	62,50
		SALDO ANTERIOR		33.692,01	
		SALDO ATUAL			33.629,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>33.692,01</b>	<b>33.629,51</b>
07/04/2022	1362457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.650,00	
		MOVIMENTO DO DIA		8.650,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		33.629,51	
		SALDO ATUAL			42.279,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>42.279,51</b>	<b>42.279,51</b>
10/04/2022	1362463	VLR REF. PGTO ISS			4.635,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.635,00
		SALDO ANTERIOR		42.279,51	
		SALDO ATUAL			37.644,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>42.279,51</b>	<b>42.279,51</b>
12/04/2022	1362465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.360,00	
		MOVIMENTO DO DIA		7.360,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		37.644,51	
		SALDO ATUAL			45.004,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>45.004,51</b>	<b>45.004,51</b>
20/04/2022	1362470	VLR REF. PAGTO FGTS			2.391,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	2.391,00
		SALDO ANTERIOR		45.004,51	
		SALDO ATUAL			42.613,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>45.004,51</b>	<b>45.004,51</b>
25/04/2022	1362476	VLR REF. PAGTO COFINS			5.169,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	5.169,00
		SALDO ANTERIOR		42.613,51	
		SALDO ATUAL			37.444,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>42.613,51</b>	<b>42.613,51</b>
26/04/2022	1362476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		13.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA		13.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		37.444,51	
		SALDO ATUAL			50.444,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>50.444,51</b>	<b>50.444,51</b>
28/04/2022	1362479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,00	
		MOVIMENTO DO DIA		5.250,00	0,00
		SALDO ANTERIOR		50.444,51	
		SALDO ATUAL			55.694,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>55.694,51</b>	<b>55.694,51</b>
30/04/2022	1362484	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2022			3.805,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	3.805,00
		SALDO ANTERIOR		55.694,51	
		SALDO ATUAL			51.889,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>55.694,51</b>	<b>55.694,51</b>
05/05/2022	1362497	VLR REF. PAGTO DE SALARIOS			18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR		51.889,51	
		SALDO ATUAL			33.189,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>51.889,51</b>	<b>51.889,51</b>
07/05/2022	1362500	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			39,50
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	39,50
		SALDO ANTERIOR		33.189,51	
		SALDO ATUAL			33.150,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>33.189,51</b>	<b>33.189,51</b>
10/05/2022	1362505	VLR REF. PGTO ISS			4.967,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.967,00
		SALDO ANTERIOR		33.150,01	
		SALDO ATUAL			28.183,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>		<b>33.150,01</b>	<b>33.150,01</b>
20/05/2022	1362509	VLR REF. PAGTO FGTS			2.382,00

146/158

2464

LIVRO CAIXA

EMPRESA: CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA: 0005 LIVRO: 0006 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	28.183,01	
		SALDO ATUAL		25.801,01
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>28.183,01</b>	<b>28.183,01</b>
25/05/2022	1362515	VLR REF. PAGTO COFINS		5.463,51
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.463,51
		SALDO ANTERIOR	25.801,01	
		SALDO ATUAL		20.337,50
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>25.801,01</b>	<b>25.801,01</b>
01/06/2022	1362530	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		103,85
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	103,85
		SALDO ANTERIOR	20.337,50	
		SALDO ATUAL		20.233,65
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>20.337,50</b>	<b>20.337,50</b>
05/06/2022	1362527	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	20.233,65	
		SALDO ATUAL		1.533,65
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>20.233,65</b>	<b>20.233,65</b>
07/06/2022	1362532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	1.533,65	
		SALDO ATUAL		16.533,65
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>16.533,65</b>	<b>16.533,65</b>
09/06/2022	1362536	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,39
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,39
		SALDO ANTERIOR	16.533,65	
		SALDO ATUAL		16.458,26
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>16.533,65</b>	<b>16.533,65</b>
10/06/2022	1362546	VLR REF PGTO ISS		5.356,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.356,00
		SALDO ANTERIOR	16.458,26	
		SALDO ATUAL		11.102,26
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>16.458,26</b>	<b>16.458,26</b>
15/06/2022	1362546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.400,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	11.102,26	
		SALDO ATUAL		16.502,26
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>16.502,26</b>	<b>16.502,26</b>
18/06/2022	1362543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.312,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.502,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>24.814,26</b>	<b>24.814,26</b>
20/06/2022	1362551	VLR REF. PAGTO FGTS		2.386,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.386,50
		SALDO ANTERIOR	24.814,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>24.814,26</b>	<b>24.814,26</b>
25/06/2022	1362555	VLR REF PGTO COFINS		5.707,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.707,00
		SALDO ANTERIOR	22.427,76	
		SALDO ATUAL		16.720,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>22.427,76</b>	<b>22.427,76</b>
26/06/2022	1362557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.720,76	
		SALDO ATUAL		23.720,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>23.720,76</b>	<b>23.720,76</b>
05/07/2022	1362594	VLR REF PGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	23.720,76	
		SALDO ATUAL		5.020,76
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>23.720,76</b>	<b>23.720,76</b>
10/07/2022	1362599	VLR REF PAGTO ISS		4.477,85

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number 147/158 at the bottom right.

2465

LIVRO CAIXA

EMPRESA: CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA: 0006 LIVRO: 0006 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.477,85
		SALDO ANTERIOR	5.020,76	
		SALDO ATUAL		542,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>5.020,76</b>	<b>5.020,76</b>
12/07/2022	1362601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.670,00	
		MOVIMENTO DO DIA	13.670,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	542,91	
		SALDO ATUAL		14.212,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>14.212,91</b>	<b>14.212,91</b>
20/07/2022	1362608	VLR REF. PAGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	14.212,91	
		SALDO ATUAL		11.827,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>14.212,91</b>	<b>14.212,91</b>
21/07/2022	1362611	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		108,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	108,00
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>11.827,91</b>	<b>11.827,91</b>
25/07/2022	1362615	VLR REF. PAGTO COFINS		5.476,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.476,15
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>11.827,91</b>	<b>11.827,91</b>
31/07/2022	1362619	DESPESAS COM CSLL REF 2º TROMESTRE 2022		4.111,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.111,00
		SALDO ANTERIOR	6.243,76	
		SALDO ATUAL		2.132,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>6.243,76</b>	<b>6.243,76</b>
05/08/2022	1271489	Nº 164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
		MOVIMENTO DO DIA	283.148,92	0,00
		SALDO ANTERIOR	2.132,76	
		SALDO ATUAL		285.281,68
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>285.281,68</b>	<b>285.281,68</b>
10/08/2022	1362636	VLR REF. PAGTO ISS		5.257,60
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.257,60
		SALDO ANTERIOR	285.281,68	
		SALDO ATUAL		280.024,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>280.024,08</b>	<b>285.281,68</b>
12/08/2022	1362639	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,00
		SALDO ANTERIOR	280.024,08	
		SALDO ATUAL		279.949,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>280.024,08</b>	<b>280.024,08</b>
20/08/2022	1362643	VLR REF. PAGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	279.949,08	
		SALDO ATUAL		277.567,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>279.949,08</b>	<b>279.949,08</b>
25/08/2022	1362647	VLR REF. PAGTO COFINS		5.496,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.496,50
		SALDO ANTERIOR	277.567,08	
		SALDO ATUAL		272.070,58
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>277.567,08</b>	<b>277.567,08</b>
31/08/2022	1362631	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	272.070,58	
		SALDO ATUAL		253.370,58
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>272.070,58</b>	<b>272.070,58</b>
05/09/2022	1362665	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	253.370,58	
		SALDO ATUAL		234.670,58
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>253.370,58</b>	<b>253.370,58</b>
10/09/2022	1362670	VLR REF. PAGTO ISS		5.273,00

148/158

2466

## LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA 0087 LIVRO: 0006 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.273,00
		SALDO ANTERIOR	234.670,58	
		SALDO ATUAL		229.397,58
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>234.670,58</b>	<b>234.670,58</b>
11/09/2022	1362672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.890,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	229.397,58	
		SALDO ATUAL		245.287,58
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>245.287,58</b>	<b>245.287,58</b>
12/09/2022	1362676	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		87,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	87,00
		SALDO ANTERIOR	245.287,58	
		SALDO ATUAL		245.200,58
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>245.287,58</b>	<b>245.287,58</b>
20/09/2022	1362680	VLR REF. PAGTO FGTS		2.380,00
20/09/2022	1362684	VLR REF. PGTO COFINIS		5.496,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	7.876,00
		SALDO ANTERIOR	245.200,58	
		SALDO ATUAL		237.324,58
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>245.200,58</b>	<b>245.200,58</b>
28/09/2022	1362686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.980,00	
		MOVIMENTO DO DIA	16.980,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	237.324,58	
		SALDO ATUAL		254.304,58
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>254.304,58</b>	<b>254.304,58</b>
03/10/2022	1362694	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		1.585,62
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	1.585,62
		SALDO ANTERIOR	254.304,58	
		SALDO ATUAL		252.718,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>254.304,58</b>	<b>254.304,58</b>
05/10/2022	1362701	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	252.718,96	
		SALDO ATUAL		234.018,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>252.718,96</b>	<b>252.718,96</b>
06/10/2022	1362704	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	58,00
		SALDO ANTERIOR	234.018,96	
		SALDO ATUAL		233.960,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>234.018,96</b>	<b>234.018,96</b>
10/10/2022	1362709	VLR REF. PAGTO ISS		5.262,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.262,00
		SALDO ANTERIOR	233.960,96	
		SALDO ATUAL		228.698,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>233.960,96</b>	<b>233.960,96</b>
20/10/2022	1362713	VLR REF. PAGTO FGTS		2.383,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.383,00
		SALDO ANTERIOR	228.698,96	
		SALDO ATUAL		226.315,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>228.698,96</b>	<b>228.698,96</b>
22/10/2022	1362715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.320,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	226.315,96	
		SALDO ATUAL		233.635,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>233.635,96</b>	<b>233.635,96</b>
25/10/2022	1362721	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		5.767,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.767,00
		SALDO ANTERIOR	233.635,96	
		SALDO ATUAL		227.868,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>233.635,96</b>	<b>233.635,96</b>
31/10/2022	1362725	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TROMBOSTRE 2022		4.527,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.527,00
		SALDO ANTERIOR	227.868,96	
		SALDO ATUAL		223.341,96
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>227.868,96</b>	<b>227.868,96</b>

G

749/158

2848

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSREL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA 0008 LIVRO: 0006 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
05/11/2022	1362737	VLR REF. PAGTO DE PRO LABORE MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  223.341,96	18.700,00 18.700,00  204.641,96 <b>223.341,96</b>
10/11/2022	1362737	VR REF PAGTO ISS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  204.641,96	5.098,00 5.098,00  199.543,96 <b>204.641,96</b>
11/11/2022	1362761	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  199.543,96	564,00 564,00  198.979,96 <b>199.543,96</b>
14/11/2022	1362764	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  198.979,96	85,28 85,28  198.894,68 <b>198.979,96</b>
20/11/2022	1362769	VLR REF. PGTO FGTS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  198.894,68	2.385,00 2.385,00  196.509,68 <b>198.894,68</b>
25/11/2022	1362773	VLR REF. PAGTO COFINS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  196.509,68	5.478,00 5.478,00  191.031,68 <b>196.509,68</b>
29/11/2022	1362776	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  191.031,68	685,92 685,92  190.345,76 <b>191.031,68</b>
05/12/2022	1362788	VLR REF. PAGTO ISS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  171.645,76	5.620,00 5.620,00  166.025,76 <b>171.645,76</b>
10/12/2022	1362794	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  171.645,76	185,00 185,00  166.025,76 <b>171.645,76</b>
13/12/2022	1362797	VLR REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  166.025,76	185,00 185,00  165.840,76 <b>166.025,76</b>
20/12/2022	1362801	VLR REF. PGTO FGTS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  165.840,76	2.382,00 2.382,00  163.458,76 <b>165.840,76</b>
23/12/2022	1362804	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  163.458,76	362,68 362,68  163.096,08 <b>163.458,76</b>
25/12/2022	1362808	VLR REF. PAGTO COFINS MOVIMENTO DO DIA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL <b>TOTAIS DO DIA</b>	0,00  163.096,08	5.478,00 5.478,00  157.618,08 <b>163.096,08</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

150/158

2468

LIVRO CAIXA

EMPRESA                    CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO                AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL   ISENTO                    CNPJ:                    07.354.503/0001-90  
 FOLHA                    0089                    LIVRO: 0006                    MÊS OU PERÍODO/ANO:   01/01/2022 A 31/12/2022

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
31/12/2022		1362810 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.617,43	
31/12/2022		1362902 PAGAMENTO DESPESAS		4.765,82
31/12/2022		1362914 VLR REF PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE		10.630,00
31/12/2022		1362966 DEPOSITO C/C		76.000,00
		MOVIMENTO DO DIA	9.617,43	91.395,82
		SALDO ANTERIOR	157.618,08	
		SALDO ATUAL		75.839,69
		<b>T O T A I S D O D I A</b>	<b>167.235,51</b>	<b>167.235,51</b>
<hr/>				
01/01/2022 A 31/12/2022		MOVIMENTO PERÍODO	499.883,56	485.985,20
		SALDO ANTERIOR	61.941,33	
		SALDO DO PERÍODO		13.898,36
		<b>T O T A I S D O P E R Í O D O</b>	<b>499.883,56</b>	<b>485.985,20</b>







151/158



2469

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP.

Tasso Fragoso, 31/12/2022

---

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC/MA 022457/06

---

EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49

*(Handwritten signatures and marks)*  
152/158



2470  
*[Assinatura]*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 09:23 SOB Nº 20230487599.  
PROTOCOLO: 230487599 DE 12/04/2023. NIRE: 21200422232.  
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*[Assinaturas manuais]*  
153/158



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305204046 em 19/04/2023, protocolo 230487599. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP
Número de Registro:	21200422232
CNPJ:	02354503000190
Município:	Tasso Fragoso

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO	MA022457/06
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA	

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2023 09:23 SOB Nº 20230487599.  
PROTOCOLO: 230487599 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305204046. NIRE: 21200422232.  
CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Handwritten signatures and initials]*  
154/158



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2472

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2023**  
**Processo Administrativo nº 56503/2023**  
**LOTE I - PRÉDIOS DA SAÚDE**  
**ANEXOS**

155/158



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2473

À

Prefeitura Municipal de Balsas– MA.

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-  
LOTE I

**DECLARAÇÃO EXPRESSA E TOTAL  
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2023.

-----  
**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20

156/158



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA.

CNPJ: 02.354.503/0001-90 -Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2474

À

Prefeitura Municipal de Balsas – MA.  
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-  
LOTE I

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA**

Prezado Senhor

A CONSRIL- CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, representada pelo Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, declaro para os devidos fins, sob pena nas sanções previstas na leis, nas que não possui vínculo direto ou indireto com a Administração Pública do Município de Balsas/MA, bem como, não possui em seu quadro de pessoal (sócios, funcionários, empregados ou prestadores de serviços) que sejam servidores(as) públicos(as) ativos(as), inativos(as) ou em regime de licença, vinculado(a) à Instituição Pública Contratante. leis, que não possui vínculo direta ou indiretamente com a Administração Pública MUNICIPAL.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

-----  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**

CNPJ: 02.354.503/0001-90 - Av. Santos Dumont, nº 92-A, Centro,  
Tasso Fragoso MA

2475

À  
Prefeitura Municipal de Balsas – MA.  
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref. Concorrência Pública nº 10/2023 – Processo Administrativo nº 56503/2023-  
LOTE I

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA  
DE PEQUENO PORTE**


Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Tasso Fragoso – MA, Av. Santos Dumont, nº. 92 A, Centro, CEP. 65.820-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA** para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Li Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Li Complementar nº 123/2006.

Tasso Fragoso (MA), 02 de fevereiro de 2024.

  
-----  
**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20