

LOTE 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS -MA

CONCORRÊNCIA 010/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA : 02/02/2024

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA 09:00hs

(ASCON LTDA) CNPJ Nº 17.190.416/0001-12

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”

ASCON

Assessoria e Construção

HABILITAÇÃO JURÍDICA

ASCON
Assessoria e Construção



3462

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.190.416/0001-12

Razão Social: ASCON LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA 04, 494 - POTOSI - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/12/2023 15:24

1 de 1



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.190.416/0001-12 Inscrição Estadual: 12.396662-0

Razão Social: ASCON LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 04

Número: 494 Complemento:

Bairro: POTOSI

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 00000000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
2599301	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2599301),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/12/2023

Número da Consulta:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Ficha Cadastral

30/06/2023 14:51:23

DADOS GERAIS

CNPJ: 17.190.416/0001-12
 TIPO DE PESSOA: Jurídica
 NOME: ASCON LTDA
 NOME FANTASIA: ASCON ENGENHARIA
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1200001105
 NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
 DATA DE REGISTRO: 2012-11-05 00:00:00.0

ENDEREÇO

LOGRADOURO: 04
 CIDADE/UF: BALSAS/MA
 NÚMERO: 494
 COMPLEMENTO:
 CEP: 65800000
 BAIRRO: POTOSI

CONTATO

TELEFONES:

99988082591

ATIVIDADES ECONÔMICAS

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO
412040000	Principal	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
432150000	-	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
432230100	-	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
711200000	-	SERVICOS DE ENGENHARIA
431340000	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
711110000	-	SERVICOS DE ARQUITETURA
421200000	-	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421110100	-	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
431930000	-	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
421110200	-	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
771959900	-	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
422270200	-	OBRAS DE IRRIGACAO
439910500	-	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
422270100	-	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
259930100	-	SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO
360060200	-	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS

360060100

-

CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA



3468

QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ASCON LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA, brasileiro, casado no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido em 23 de Março de 1980, empresário, natural de Fortuna – MA, residente e domiciliado à Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000, portador do RG nº 538433965 – SESP/MA, e CPF. 654.285.523-87;

CLEIA ALVES SILVA, brasileira, casada no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido, nascida em 22 de Março de 1982, Empresaria, natural de Balsas – MA, portadora da carteira do RG nº 0132014319996 - SSP/MA e CPF sob o nº 910.737.313-91, residente e domiciliada na Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000.

Únicos sócios que compõem a sociedade limitada, que gira sob a denominação social de "**ASCON LTDA - ME**", com sua sede na cidade de Balsas/MA, na Rua 04, nº 494 - Bairro Potosi, Balsas/MA, CEP 65.800-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200802655 e no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12; RESOLVEM, de comum acordo e pela melhor forma de direito, promover a presente alteração de contrato social, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL

As atividades econômicas passam a ser:

Principal:

CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

Secundárias:

CNAE 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CNAE 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CNAE 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

(a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

CNAE 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CNAE 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

CNAE 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais

CNAE 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

CNAE 4222-7/02 Obras de irrigação

CNAE 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água

CNAE 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões

CNAE 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração; a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais)

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
ASCON LTDA - ME

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA, brasileiro, casado no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido em 23 de Março de 1980, empresário, natural de Fortuna – MA, residente e domiciliado à Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000, portador do **RG nº 538433965 – SESP/MA**, e **CPF. 654.285.523-87**;

CLEIA ALVES SILVA, brasileira, casada no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido, nascida em 22 de Março de 1982, Empresaria, natural de Balsas – MA, portadora da carteira do **RG nº 0132014319996 - SSP/MA** e **CPF sob o nº 910.737.313-91**, residente e domiciliada na Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000.

CLAUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial de **ASCON LTDA - ME** e usará a expressão **ASCON ENGENHARIA** como nome fantasia.

CLAUSULA II – DA SEDE

A empresa terá sede e domicilio fiscal na Rua 04, nº 494 - Bairro Potosi, Balsas/MA, CEP 65.800-000.

3470

**CLAUSULA III – DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLAUSULA IV – DO OBJETO SOCIAL**Principal:**

CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

Secundárias:

CNAE 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CNAE 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CNAE 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

(a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

CNAE 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CNAE 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

CNAE 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais

CNAE 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

CNAE 4222-7/02 Obras de irrigação

CNAE 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água



CNAE 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões

CNAE 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

(a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração, a remoção de material inerte e outros tipos de refúgio de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais)

CLAUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que ora é de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, dividido em 650.000 (Seiscentos e cinquenta quotas) no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, fica assim distribuídos entre os sócios:



3471

Sócio	Quotas	%	Integralizado	Total R\$
ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA	455.000	70	455.000,00	455.000,00
CLEIA ALVES SILVA	195.000	30	195.000,00	195.000,00
TOTAL	650.000	100	650.000,00	650.000,00

CLAUSULA VI – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA VII – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VIII – DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade é administrada pelo sócio **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLAUSULA IX – DO PRÓ LABORE

Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA X – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

3472

CLAUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA XII - DO DESIMPEDIMENTO


O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA XIII - FORO


Fica eleito o foro da cidade de Balsas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.





Balsas/MA, 27 de Agosto de 2021.



ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA - SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF sob o nº. 654.285.523-87
RG nº. 538433965 - SESP/MA



CLEIA ALVES SILVA - SÓCIA
CPF sob o nº. 910.737.313-91
RG nº. 013201431999-6 - SSP/MA



3473

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 014160, expedida em 16/09/2016, inscrito no CPF nº 40301010382, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
40301010382	014160	FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2021 09:10 SOB Nº 20211107840.
PROTOCOLO: 211107840 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106493394. CNPJ DA SEDE: 17190416000112.
NIRE: 21200802655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2021.
ASCOR LTDA ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.190.416/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASCON LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASCON ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA-PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 04	NÚMERO 494	COMPLEMENTO *****
--------------------	---------------	----------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO POTOSI	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ASCONLTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8839-5885/ (99) 8843-0119
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.



Emitido no dia 05/11/2023 às 21:35:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

ASCON
Assessoria e Construção



3476



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25



CERTIDÃO POSITIVA
(COM EFEITO NEGATIVO) DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Número: 00000115482023

Data de expedição: 15/12/2023 09:37:02

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **ASCON LTDA** que possui o CNPJ **17.190.416/0001-12** e Inscrição Municipal 1200001105 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante negociação.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 17.190.416/0001-12

Inscrição Municipal: 1200001105

Razão Social: ASCON LTDA

Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: Rua 04

Número: 494

Município: BALSAS

Bairro: POTOSI

Estado: MA

Regime tributário:

LUCRO REAL


Data de início de atividade:

05/11/2012

Código de validação: 7289620F17DC6AB5A83F47C87B77EA53

Data de validade da certidão: 15/02/2024

Finalidade: - PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL



3477

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 095472/23

Data da

26/12/2023 14:57:05

Inscrição Estadual: 123966620

CPF/CNPJ: 17190416000112

Razão Social: ASCON LTDA

Endereço: RUA 04, 494 CEP: 00000000 - POTOSI

Telefone: (99)00000000

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/01/2024 15:03:56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ASCON LTDA**
CNPJ: **17.190.416/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:04:09 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **447D.D026.FF74.7F56**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.190.416/0001-12
Razão Social: ASCON LTDA ME
Endereço: RUA QUATRO 494 A / POJOZI / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conferiu o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010804153123479887

Informação obtida em 24/01/2024 15:10:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.190.416/0001-12

Certidão n°: 5675226/2024

Expedição: 24/01/2024, às 14:57:41

Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASCON LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.190.416/0001-12, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.




QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

ASCON

Assessoria e Construção

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 8072023
Código de validação: 76B7B75B49

Número da guia: 23050901001679062.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **ASCON LTDA - CNPJ: 17.190.416/0001-12**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 8072023 / Código: 76B7B75B49
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

Documento assinado. BALSAS, 18/12/2023 10:37 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)

[Faint, illegible text, likely a signature or stamp]

[Handwritten signature]



CERTJUDONE-SJDB - 8072023 / Código: 76B7B75B49
 Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
 #ConsumoConsciente

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200802655	CNPJ 17.190.416/0001-12	
NOME EMPRESARIAL ASCON LTDA - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F6.8D.F0.98.C6.D8.78.74.35.CF.90.1E.54.4E.85.AA.E2.86.C0.30	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	17190416000112	ASCON LTDA: 17190416000112	806278201668507036 1	10/05/2023 a 10/05/2024	Sim
Contador	40301010382	FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382	575442463381879788 7	17/08/2022 a 17/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.8D.F0.98.C6.D8.78.74.35.CF.90.1E.
54.4E.85.AA.E2.86.C0.30-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2023 às 08:09:31

E3.04.47.18.B8.C7.E1.53
DC.8A.97.DA.E1.6E.F2.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ 17.190.416/0001-12
SCP
NOME EMPRESARIAL ASCON LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.41.85.6F.BA.59.2F.70.7A.DE.B6.F0.B4.CB.8E.40.15.C2.A9.2F	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	40301010382	FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382	5754424633818797887	17/08/2022 a 17/08/2023
Procurador	23220480000100	A E F CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA: 23220480000100	6035833261957430119	17/08/2022 a 17/08/2023

NÚMERO DO RECIBO:

10.41.85.6F.BA.59.2F.70.7A.DE.B6.F0.
B4.CB.8E.40.15.C2.A9.2F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2023 às 16:59:48

66.1D.43.11.2F.33.7B.78 FB.8A.
F6.04.B1.22.E3.E3

Empresa: ASCON LTDA DEMAIS

CNPJ.: 17.190.416/0001-12

Insc. Estadual.: 12.396.662-0

Abaixo os índices de Liquidez referente ao Balanço Patrimonial Ano 2022

- ILG: Índice de Liquidez Geral : = 0,49
- ISG: Índice de Solvência Geral : = 0,92
- ILC: Índice de Liquidez Corrente: = 0,65

Balsas/MA, 31 Dezembro 2022.

ANTONIO RAIMUNDO
SILVA
SOUSA:65428552387

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
presencial, CN=ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.19 18:11:38-0300
Feito PDF Reader Versão: 12.1.0

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
Sócio – Administrador
CPF : 654.285.523-87
RG: 538433965 Órgão: SSP/MA

FRANCISCO DIAS
FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=
FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.19 18:12:12-0300
Feito PDF Reader Versão: 12.1.0

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
Contador
CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/O-7
RG: 0000784663971 Órgão: SESP/MA


ASCON LTDA – DÉMAIS (173)

CNPJ: 17.190.416/0001-12
 NIRE:21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, Potosí, Balsas/MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica
 de 01/01/2022 até 31/12/2022

DIARIO: 6 Folha 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (8)			
DISPONIBILIDADES (15)			
CAIXA (22)	1-1-01-01	1.124.375,84D	282.050,07D
BANCOS C/MOVIMENTOS (36)	1-1-01-02	1,00D	205.978,49D
APLICACOES FINANCEIRAS (92)	1-1-01-04	205.478,17D	409,04D
=DISPONIBILIDADES		**1.329.855,01D	****488.437,60D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (232)			
DUPLICATAS A RECEBER (239)	1-1-02-02	648.696,03D	12.615,61D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		****648.696,03D	*****12.615,61D
OUTROS CREDITOS (372)			
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (379)	1-1-04-04	13.204,78D	27.607,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (407)	1-1-04-05	470.000,00D	0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (421)	1-1-04-06	24.739,61D	88.502,77D
=OUTROS CREDITOS =T o t a l -		****507.944,39D	****116.110,56D
CIRCULANTE ATIVO NAO CIRCULANTE (498) VALORES REAL. A LONGO PRAZO (505)		**2.486.495,43D	****617.163,77D
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS (5867)	1-2-01-02	0,00D	115.362,97D
OUTROS CREDITOS NÃO CIRCULANTE (533) CONSORCIO (540)	1-2-01-03	110.122,72D	0,00D
=VALORES REAL. A LONGO PRAZO	1-2-01-04	73.419,35D	144.139,08D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		****183.542,07D	****259.502,05D
ATIVO PERMANENTE (561)			
ATIVO IMOBILIZADO			
(568) IMOBILIZADO (596)	1-3-01-04	1.169.980,46D	1.469.970,46D
DEPRECIACOES ACUMULADAS (694) =ATIVO IMOBILIZADO	1-3-01-09	17.000,04C	71.498,72C
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		**1.152.980,42D	**1.398.471,74D
=T o t a l - ATIVO		**3.823.017,92D	**2.275.137,56D


ANTONIO
 RAIMUNDO SILVA



SOUSA:65428552387

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
 Administrador
 CPF: 65428552387
 RG: Data Expedição:

FRANCISCO DIAS
 FERREIRA DA SILVA
 FILHO:40301010382



FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
 Contador
 CPF:403.010.103-82 CRC: 014160
 RG: 784663971 Data Expedição:

6

ASCON LTDA - DEMAIS (173)
 CNPJ: 17.190.416/0001-12
 NIRE:21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, Potosi, Balsas/MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica
 de 01/01/2022 até 31/12/2022


DIARIO: 6 Folha 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (820)			
PASSIVO CIRCULANTE (827)			
EXIGIVEL A CURTO PRAZO (834)			
FORNECEDORES (841)	2-1-01-01	306.455,48C	451.959,06C
SALARIOS (848)	2-1-01-02	40.200,68C	38.902,28C
OBRIGACOES SOCIAIS (911)	2-1-01-03	4.134,94C	44.536,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (974)	2-1-01-04	18.624,60C	36.281,80C
FINANCIAMENTOS (1037)	2-1-01-05	226.019,59C	173.381,86C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (1058)	2-1-01-06	0,00C	211.647,75C
=EXIGIVEL A CURTO PRAZO		****595.435,29C	****956.708,95C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO		****595.435,29C	****956.708,95C
NAO CIRCULANTE (1114)			
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (1121)			
FINANCIAMENTOS BANCARIOS E PARCELAMENT	2-2-01-01	640.280,55C	1.320.376,37C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS/SOCIAIS (1149)	2-2-01-02	252.628,08C	199.422,59C
=FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		****892.908,63C	**1.519.798,96C
EMPRESTIMOS P/ C/MUTUO (1163)			
CONTA CORRENTE DOS SOCIOS (1170)	2-2-02-02	67.717,36C	0,00C
=EMPRESTIMOS P/ C/MUTUO		****67.717,36C	*****0,00C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		****960.625,99C	**1.519.798,96C
PATRIMONIO LIQUIDO (1191)			
CAPITAL E RESERVAS (1198)			
CAPITAL SOCIAL (1205)	2-3-03-01	650.000,00C	650.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (1240)	2-3-03-03	1.616.956,64C	851.370,35D
=CAPITAL E RESERVAS		**2.266.956,64C	****201.370,35D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.266.956,64C	****201.370,35D
=T o t a l - PASSIVO		**3.823.017,92C	**2.275.137,56C

ANTONIO RAIMUNDO

SILVA

.SOUSA:65428552387



ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

Administrador


CPF: 65428552387

RG: Data Expedição:

FRANCISCO DIAS

FERREIRA DA SILVA

FILHO:40301010382



FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO

Contador

CPF:403.010.103-82 CRC: 014160

RG: 784663971 Data Expedição:

ASCON LTDA - DEMAIS

CNPJ : 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Endereço: R 04, 494,
Potosi, Balsas/MA

Diário: 6

Folha: 3

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.275.137,56 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Balsas, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO RAIMUNDO
SILVA SOUSA:65428552387

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387
RG: 784663971, CPF: 65428552387, OAB: 00001515000147, OAB-Secretaria da Receita
Federal
Data: 2023.05.16 08:29:15-03707
Fonte: PSP - Reader Versão: 12.1.0

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

Administrador

CPF: 65428552387

RG: Orgão:

Expedição:

FRANCISCO DIAS
FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382
RG: 784663971, CPF: 40301010382, OAB: 00001515000147, OAB-Secretaria da Receita Federal
Data: 2023.05.16 08:29:25-03707
Fonte: PSP - Reader Versão: 12.1.0

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO

CONTADOR

CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160

RG: 784663971 Orgão: SSP MA

Expedição:

ASCON LTDA - DEMAIS(00173)
 CNPJ: 17190416000112NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022


Diário :6 Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE VENDAS		
SERVICOS PRESTADOS		
Receita de Servicos	3-3-01-02-02	7.058.352,13C
=SERVICOS PRESTADOS		**7.058.352,13C
=RECEITA DE VENDAS		**7.058.352,13C
DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		
COFINS	3-3-02-02-02	510.074,41D
ISSQN	3-3-02-02-02	143.863,98D
PIS	3-3-02-02-03	110.739,85D
Simple Nacional	3-3-02-02-05	7.003,08D
=IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		****771.681,32D
=DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS		****771.681,32D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		
(-) PIS/COFINS S/ Desp Direito a Credito	3-3-04-04-04	655.242,01C
Desp C/ 13 Salario	3-3-04-04-04	37.409,44D
Desp C/ A R Sousa	3-3-04-04-04	413.486,57D
Desp C/ Agua	3-3-04-04-04	4.398,45D
Desp C/ Ajuda de Custo	3-3-04-04-04	1.012,00D
Desp C/ Alimentacao	3-3-04-04-04	37.930,25D
Desp C/ Aluguel	3-3-04-04-04	4.951,96D
Desp C/ Aluguel - Feira de Santana	3-3-04-04-04	28.670,00D
Desp C/ Aluguel - Obra Confresa	3-3-04-04-04	20.060,00D

ANTONIO RAIMUNDO SILVA


SOUSA:65428552387

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
 Adminstrador
 CPF: 65428552387



FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
 Contador
 CPF: 403.010.10382 CRC: 014160/0-7




[Handwritten signatures and initials]

ASCON LTDA - DEMAIS(00173)
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :6 Folha: 5


Descrição	Classificação	Exercício Atual
Desp C/ Aluguel de Maquinas e Equipamentos	3-3-04-04-04	559.073,11D
Desp C/ Anuidades e Conselhos	3-3-04-04-04	1.946,40D
Desp C/ Cartão de Credito	3-3-04-04-04	103.840,44D
Desp C/ Certidão	3-3-04-04-04	260,20D
Desp C/ Combustiveis e Lubrificantes	3-3-04-04-04	124.226,31D
Desp C/ CREA/MA	3-3-04-04-04	1.400,97D
Desp C/ Cursos e Treinamentos	3-3-04-04-04	749,50D
Desp C/ Custa de Cartorio	3-3-04-04-04	15.916,40D
Desp C/ Depreciacao	3-3-04-04-04	54.498,68D
Desp C/ Despachante	3-3-04-04-04	4.107,00D
Desp C/ Doação	3-3-04-04-04	200,00D
Desp C/ Especializações e Mestrado	3-3-04-04-04	4.414,16D
Desp C/ Exames	3-3-04-04-04	9.965,00D
Desp C/ Ferias	3-3-04-04-04	13.028,78D
Desp C/ FGTS	3-3-04-04-04	60.642,89D
Desp C/ Frete	3-3-04-04-04	78.366,88D
Desp C/ Grafica	3-3-04-04-04	500,00D
Desp C/ Honorarios Profissionais	3-3-04-04-04	42.615,00D
Desp C/ Hospedagem	3-3-04-04-04	2.064,50D
Desp C/ INSS	3-3-04-04-04	216.850,82D
Desp C/ Internet	3-3-04-04-04	5.539,62D
Desp C/ Internet -Obra Confresa	3-3-04-04-04	1.246,30D
Desp C/ IPVA/Licenc/Seg. Obrigatorios	3-3-04-04-04	2.388,46D
Desp C/ Manutencao do Imovel	3-3-04-04-04	710,00D
Desp C/ Material de Uso e Consumo	3-3-04-04-04	5.046.902,50D
Desp C/ Outras Operacionais	3-3-04-04-04	135.000,12D
Desp C/ Patrocinio	3-3-04-04-04	1.345,00D
Desp C/ Pro-Labore	3-3-04-04-04	48.000,00D
Desp C/ Propaganda e Publicidade	3-3-04-04-04	500,10D
Desp C/ Rescisão	3-3-04-04-04	157.737,73D

ANTONIO
 RAIMUNDO SILVA
 SOUSA:65428552387



ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
 Administrador
 CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS
 FERREIRA DA SILVA
 FILHO:40301010382
 FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
 Contador
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7



ASCON LTDA - DEMAIS(00173)
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :6 Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Desp C/ Salario	3-3-04-04-04	657.229,66D
Desp C/ Segurança e Vigilancia	3-3-04-04-04	400,00D
Desp C/ Seguro	3-3-04-04-04	14.000,87D
Desp C/ Servicos PF	3-3-04-04-04	681.253,53D
Desp C/ Servicos PJ	3-3-04-04-04	342.942,51D
Desp C/ Servicos Tecnico de Segurança do Trabalho	3-3-04-04-04	14.683,33D
Desp C/ Serviços Tecnico Na Area De Engenharia	3-3-04-04-04	80.756,16D
Desp C/ Sistema	3-3-04-04-04	150,00D
Desp C/ Uniforme e Mat de Protecao	3-3-04-04-04	220,00D
Desp C/ Veiculo Feira de Santana	3-3-04-04-04	650,00D
Desp C/ Veiculos	3-3-04-04-04	47.052,70D
Desp C/ Viagens	3-3-04-04-04	25.745,88D
Desp C/Diaria	3-3-04-04-04	114.291,72D
Desp C/Energia	3-3-04-04-04	13.944,90D
Desp C/Energia Confresa	3-3-04-04-04	2.260,87D
Desp C/Energia Feira de Santana	3-3-04-04-04	1.604,26D
Desp C/Farmacia	3-3-04-04-04	1.952,71D
Desp C/Telefone	3-3-04-04-04	2.329,83D
Desp Medicas	3-3-04-04-04	9.040,00D
Desp C/ Alvara	3-3-04-04-05	1.609,32D
=DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		**8.598.831,78D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	3-3-04-05-05	21.869,82D
Impostos e Taxas Estaduais	3-3-04-05-05	3.450,57D
Impostos e Taxas Municipais	3-3-04-05-05	1.320,85D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		****26.641,24D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	3-3-04-06-06	66.943,08D

ANTONIO RAIMUNDO SILVA
 SOUSA:65428552387
 Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022
 ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
 Adminstrador
 CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382
 Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022
 FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
 Contador
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7

ASCON LTDA - DEMAIS(00173)
CNPJ: 17190416000112NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA
Balço de Resultado Económico Analtica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :6 Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Juros e Multas S/Tributos	3-3-04-06-06	18.796,86D
Juros S/ Empréstimos e Financiamentos	3-3-04-06-06	43.784,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS		****129.524,78D
=DESPESAS OPERACIONAIS		**8.754.997,80D
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**2.468.326,99D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS		**2.468.326,99D

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA e SA 28552387
ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
CPF: 65428552387

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
Adminstrador
CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
Contador
CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382
CPF: 403.010.103-82
Data: 2023.05.16 08:54:49-03:00

ASCON LTDA - DEMAIS
CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA

Diário: 6 Folha: 8

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 2.468.326,99 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS Reais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BALSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO RAIMUNDO

SILVA SOUSA:65428552387

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA 65428552387
Data: 2023.05.16 09:01:48-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.0

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
Administrador

CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS
FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
Data: 2023.05.16 09:04:10-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.0

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
CONTADOR
CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655
Data: 05/12/2012
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

Diário:6 Folha: 9

ASCON LTDA - DEMAIS
CNPJ: 17.190.416/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ASCON LTDA - DEMAIS foi constituída em 05/11/2012, como empresa privada, com prazo de duração indeterminado, que tem como atividade econômica:

41.20-4-00- Construção de Edifícios

25.99-3-01- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção.

36.00-6-01- Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02- Distribuição de água por caminhões

42.11-1-01- Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-01- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00- Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

42.22-7-01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

42.22-7-02- Obras de irrigação

43.13-4-00 – Obras de terraplenagem

43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00- Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-05- Perfuração e construção de poços de água

71.11-1-00 – Serviços de arquitetura

71.12-0-00- Serviços de engenharia

77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.32-2-01- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655

Data: 05/12/2012

Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

Diário:6 Folha: 10

Sua Diretoria está composta dos seguintes Administradores:

SÓCIO ADMINISTRADOR: Antônio Raimundo Silva Sousa

SÓCIO ADMINISTRADOR: Cleia Alves Silva

A empresa possui filiais.

- 1.
- 2.

02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência a ITG 1000, modelo contábil para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovado pela Resolução CFC 1.418/2012.

Ativo Disponível – Os valores constantes neste subgrupo, representam moeda em caixa, depósitos à vista em conta bancária.

03 – ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL

A conta CAIXA, esta devidamente conciliada e o saldo apresentado refere-se a recursos em dinheiro.

As contas BANCOS CONTA MOVIMENTO, estão devidamente conciliadas.

04 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO IMOBILIZADO

Demonstrado pelo valor líquido de aquisição (valor nominal de aquisição – depreciação acumulada).

As depreciações são calculadas de forma linear, utilizando-se as taxas padronizadas da RFB.

05 – PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

Fornecedores são registrados nessa conta os valores a pagar os fornecedores de bens e serviços.

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655
 Data: 05/12/2012
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Baisas/MA

Diário:6 Folha: 11

Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os impostos e tributos a pagar, sejam eles próprios ou retidos na fonte.

06 – PATRIMONIO LIQUIDO

Compreende, Capital Social, Lucros Acumulados

LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS

CONTA	VALORES
Capital Social	650.000,00
Reservas	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00
Resultados Acumulados	(863.222,78)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(863.222,78)
(-) Lucros Distribuídos	0,00
Outras Reservas de Capital	0,00
Saldo Atual.....	(213.222,78)

07 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa não participa nem mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos, que não estejam registrados e mencionados nas demonstrações financeiras.

08 – APURAÇÃO DO RESULTADO

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

09 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTA PELA EMPRESA

O regime adotado pela empresa para o Exercício 2021 é: Lucro Real

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655

Data: 05/12/2012

Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

Diário:5 Folha: 12

Balsas, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO RAIMUNDO SILVA
SOUSA:65428552387

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
Sócio Administrador
CPF:654.285.523-87

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO CONTADOR
CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ASCON LTDA DEMAIS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
40301010382	FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
65428552387	ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 15:33 SOB Nº 20230637191.
PROTOCOLO: 230637151 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307301197. CNPJ DA SEDE: 17190416000112.
NIRE: 21200802655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2023.
ASCON LTDA DEMAIS

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA


Contem o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, da firma ASCON LTDA - DEMAIS, estabelecida no (a) Rua 04, nº 494, Bairro Potosí, CEP 65.800-000, Cidade de Balsas, Estado do Maranhão inscrita no CNPJ 17.190.416/0001-12 e registrada no (a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire nº 21200802655 por despacho de 05/11/2012.

Balsas – MA, 01 de Janeiro de 2022

ANTONIO
RAIMUNDO SILVA
ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 654.285.523-87



FRANCISCO DIAS
FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382



FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO Contador
CPF: 403.010.103-82
CRC:MA014160/O-0

(Handwritten signatures)

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1-1	CIRCULANTE	8
1-1-01	DISPONIBILIDADES	15
1-1-01-01	CAIXA	22
1-1-01-01-01	Caixa	29
1-1-01-02	BANCOS C/MOVIMENTOS	36
1-1-01-02-02	Banco Santander	9676
1-1-01-02-02	Banco Sicoob	9585
1-1-01-02-02	Caixa Economica	8759
1-1-01-02-02	Banco da Amazonia	8745
1-1-01-02-02	Banco do Bradesco	50
1-1-01-02-02	Banco do Brasil	57
1-1-01-02-02	Banco do Nordeste	64
1-1-01-02-02	Banco ITAU	8752
1-1-01-03	CHEQUES	78
1-1-01-03-03	Cheques em Custodia	6301
1-1-01-03-03	Cheques a Receber	85
1-1-01-04	APLICACOES FINANCEIRAS	92
1-1-01-04-04	Investimento Sicoob	8780
1-1-01-04-04	Banco do Bradesco - Resgate de Investimento	106
1-1-01-04-04	Banco do Brasil - BB RF CP Aut Mais	99
1-1-01-04-04	Banco do ITAU	8773
1-1-01-04-04	Banco do Nordeste	8766
1-1-01-04-04	Banco Santander	9690
1-1-01-04-04	Investimento Plus	9858
1-1-01-04-04	Investimento Caixa	9263
1-1-01-05	TITULOS DE CAPITALIZACAO	127
1-1-01-05-05	Titulo de Capitalização Banco do Nordeste	8794
1-1-01-05-05	Titulo de Capitalização Banco da Amazônia	8689
1-1-01-06	CARTAO DE CREDITO	148
1-1-01-06-06	Cartao de Credito	155
1-1-02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	232
1-1-02-02	DUPLICATAS A RECEBER	239
1-1-02-02-02	Municipio de Balsas - Serviço Autonomo de Esgoto	1660
1-1-02-02-02	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	9718
1-1-02-02-02	Secretaria da Administração	2591
1-1-02-02-02	Ajel Construtora Ltda	3060
1-1-02-02-02	Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A	1646
1-1-02-02-02	Clientes	3445
1-1-02-02-03	Prefeitura Municipal de Confresa - MT	2598
1-1-02-02-03	MUNICIPIO DE BALSAS	10103
1-1-02-02-04	NOTARO ALIMENTOS LTDA	1569
1-1-02-02-05	Boa Safra Sementes Ltda	2535
1-1-02-02-06	Tac Construções Ltda	2808
1-1-02-02-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA MT	2815
1-1-02-02-08	TERRAMATA LTDA	2822
1-1-02-02-09	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	3011


ASCON LTDA - DEMAIS
CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA

Diário: 6 Folha: 20

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 2.468.326,99 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS Reais E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BALSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTÔNIO RAIMUNDO




SILVA SOUSA:65428552387

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
Administrador

CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA



FILHO:40301010382

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
CONTADOR

CPF: 403.010.103-82 CRC: C14160


[Handwritten signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, da firma ASCON LTDA - DEMAIS, estabelecida no (a) Rua 04, nº 494, Bairro Potosí, CEP 65.800-000, Cidade de Balsas, Estado do Maranhão inscrita no CNPJ 17.190.416/0001-12 e registrada no (a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire nº 21200802655 por despacho de 05/11/2012.


Balsas – MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:654285238
7



ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 654.285.523-87

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA
FILHO:40301010382



FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
Contador
CPF: 403.010.103-82
CRC:MA014160/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ASCON LTDA DEMAIS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17190416000112	ASCON LTDA
40301010382	FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO
65428552387	ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 07:58 SOB Nº 20230637051.
 PROTOCOLO: 230637051 DE 12/05/2023. NIRE: 21200802655.
 ASCON LTDA DEMAIS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 16/05/2023
 empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307324391 em 16/05/2023, protocolo 230637051. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ASCON LTDA - DEMAIS
Número de Registro:	21200802655
CNPJ:	17190416000112
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Número de Folhas:	21
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	GRC/OAB
17190416000112	ASCON LTDA - DEMAIS	
40301010382	FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	MA014160/O-7
65428552387	ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA	


JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 07:58 SOB Nº 20230637051.
PROTOCOLO: 230637051 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307324391. NIRE: 21200802655.
ASCON LTDA DEMAIS

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ASCON
Assessoria e Construção



3508



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889811/2023

Emissão: 02/07/2023

Validade: 29/12/2023

Chave: ZYBD8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ASCON LTDA - ME

CNPJ: 17.190.416/0001-12

Registro: 0000011748

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 04/07/2013

Faixa: 4

Objetivo Social: PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SECUNDÁRIAS: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CAPTÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO; A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, A DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA 04, 494, POTOSI, BALSAS, MA, 65900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/05/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011748EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

Registro: 1103016156

CPF: 654.***.***-87

Data Início: 21/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

CPF: 654.***.***-87





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889811/2023
Emissão: 02/07/2023
Validade: 29/12/2023
Chave: ZYBD8

3509

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: EMPRESARIO

Sócio: CLEIA ALVES SILVA

CPF: 910.***.***-91

Função: EMPRESARIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYBD8
Impresso em: 02/07/2023 às 10:53:34 por: adapt, ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883588/2023
 Emissão: 04/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 8AZD5

3510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
 Registro: 1103016156
 CPF: 654.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 07/03/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
 Data de Formação: 19/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ASCON LTDA - ME
 Registro: 0000011748
 CNPJ: 17.190.416/0001-12
 Data Início: 21/03/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
879018/2023
Atividade concluída

Página 1/2
3511

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230610295** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/01/2023** Baixada em: **27/01/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ASCON LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **391/2022** Celebrado em: **04/04/2022**
Valor do contrato: **R\$ 496.707,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-7.396318, -44.942885**
Data de início: **06/04/2022** Conclusão efetiva: **20/01/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 229.95 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA BALSAS URGENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO EM ESTRUTURA DE TIJOLO E CONCRETO ARMADO, COM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIA, COMBATE A INCENDIO, ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, COM AREA DE 207,00M2 DE AREA CONSTRUIDA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.2.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS; 17.27; 17.28 TOMADA RJ-45 E CABO UTP, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 879018/2023
17/02/2023, 14:01
c3AdC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c3AdC

[Handwritten signatures and marks]





**PREFEITURA DE
BALSAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Contratação de empresa especializada para ampliação do HBU (Hospital de Urgência e Emergência balsas urgente), no Município de Balsas/Ma. Sob (ordem de serviço).

Contratação de empresa especializada para ampliação do HBU (Hospital de Urgência e Emergência balsas urgente), no Município de Balsas/Ma. Sob (ordem de serviço).
LOCAL: Praça Profª Joca Rego 121, Centro de BALSAS - MA
PERIODO DE REALIZAÇÃO: 06/04/2022 A 24/08/2022 ART: MA20230610295

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ: 06.441.430/0001-25

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

01/21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023 emitida



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas







DESCRICAÇÃO DO TRABALHO

Contratação de empresa especializada para ampliação do HBU (Hospital de Urgência e Emergência balsas urgente), no Município de Balsas/Ma. Sob (ordem de serviço).

Balsas 10/01/2023



Fundo Muni. de Saúde de Balsas
RAYLSON FELIX BARROS
Secretário Municipal de Saúde
Recibo nº 011/2023
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICIPAL BALSAS - MA



Marcos Vinícius dos Santos Miranda
Eng. Civil
Fiscal
CREA: 1110784597



EDIMO JOSE VAZ
ENG. CIVIL
FISCAL

Edimo José Vaz
Engenheiro Civil CREA-R. N. 1110784597

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06

Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

02/21

2





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unid	Valor Unid	Total	Porço (%)
1.1	7429001 SWAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	245,30	293,23	1.738,58	0,00
1.2	02004 SSC	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO REAPORTEAMENTO 20X	U	122,58	10,87	13,04	1.599,74	0,00
1.3	02650 SEMBRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ - FORÇA TELEFONE E LOCAL	L/M	1,00	949,83	1.160,73	1.160,73	0,00
1.4	0101000111	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	LN	1,00	1.040,44	1.271,72	1.271,72	0,00
1.5	8012 SWAP	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO, NÃO MOLUO MOBILIÁRIO AF 1022018	m²	2,90	713,92	872,22	2.181,55	0,00
1.6	72095001 SWAP	BARRACO DE OBRA PARA ALMOXARIFAGEM, ESCRITÓRIO, PISO EM PÁRQUO DE FIBRAS EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FRACIONADO 6MM, MOLUO INSTALAÇÕES	m²	20,00	352,21	430,62	6.812,40	0,02
1.7	01800 SEMBRA	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARANTO	m²	207,25	6,20	1,57	1.568,68	0,00
1.8	70859002 SWAP	CAPINA E LIMPEZA MANUAIS DE TERRENO	m²	290,00	1,11	1,35	351,00	0,00
1.9	97822 SWAP	DEMOLEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAIS, SEM REFORTE	m³	5,18	36,43	44,60	279,62	0,00
1.10	010107 SURB	REMOCÃO DE ENTULHO COM CAPINHA METALICA, INCL USINE CARGA MANUAIS E DESCARGA EM BOTA-FORRA	m³	6,18	70,44	66,09	532,03	0,00
2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAMENTOS					1.201,04	0,02
2.1	94319 SWAP	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM SOLO ARGILOPAREOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 082018	m³	86,18	30,84	37,81	3.835,80	0,01

<p>Obra: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BALSAS URGENTE - HBU</p>		<p>Programa Síntico</p>	
Banco	<p>SEBRAE - 110001 - Maranhão SINC - 120001 - Maranhão ORES - 120001 - São Paulo RENOVA - 071 - Ceará CRES - 100001 - Espírito Santo LUBES - 110001 - São Paulo LUBES - 110001 - São Paulo LUBES - 110001 - São Paulo COB - 100001 - São Paulo ACESSO - 000001 - São Paulo MACEIÓ - 000001 - Ceará FUNDADA - 000001 - Bahia</p>	<p>21,0%</p>	
Banco	<p>SEBRAE - 110001 - Maranhão SINC - 120001 - Maranhão ORES - 120001 - Maranhão RENOVA - 071 - Ceará CRES - 100001 - Espírito Santo LUBES - 110001 - São Paulo LUBES - 110001 - São Paulo LUBES - 110001 - São Paulo COB - 100001 - São Paulo ACESSO - 000001 - São Paulo MACEIÓ - 000001 - Ceará FUNDADA - 000001 - Bahia</p>		
<p>8,0%</p>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 879018/2023
 17/02/2023, 14:06
 Chave de Impressão: c3AdC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Hollandeses, Quadra 56, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fali@conosco@crea.ma.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06

3515

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

22	03350	SMAP	ESCALVÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,30 M AF 02/2021	m³	07,30	54,90	07,10	4,5153	0,01
23	04090	SMAP	PREPARO DE FUND DE VILA COM TANGIUM MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF 06/2019	m³	02,30	4,82	5,89	54,154	0,00
24	03282	SMAP	REALTIPO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 02/2019	m³	19,44	21,29	26,02	505,82	0,00
25	03070	SMAP	FUNDAÇÕES	m³	13,87	0,00	0,00	0,00	0,11
26	03070	SMAP	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	m³	23,48	0,00	0,00	0,00	0,05
27	13907	SMAP	LASTRO DE CONCRETO, E-50,3 PREPARO MECÂNICO, INCLUIDO LANCAMENTO E ADESIÃO	m²	22,00	27,12	13,14	1.060,49	0,00
28	05231	SMAP	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO EX	m²	56,22	41,10	50,30	2.822,89	0,01
29	74251	SMAP	ARRAMAÇÃO CA-50 DIAM 63 (M) A 12,5M(1/2) FORNECIMENTO CONTEPERA DE 10M/1	KG	1.004,05	10,50	13,32	13373,64	0,03
30	73927	SMAP	ARRAMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM 31 A 6,0M/1 FORNECIMENTO (CORTE) CONTEPERA DE 10M/1	KG	421,06	6,68	8,16	3.435,54	0,01
31	04071	SMAP	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA	m³	14,06	278,92	338,47	1.755,55	0,01
32	06308	SMAP	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	m³	20,20	0,00	0,00	0,00	0,05
33	06308	SMAP	PARTELAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA	m²	141,24	58,76	68,17	0.629,33	0,02
34	74251	SMAP	ARRAMAÇÃO CA-50 DIAM 63 (M) A 12,5M(1/2) FORNECIMENTO CONTEPERA DE 10M/1	KG	1.002,99	10,90	13,32	13.359,82	0,03
35	73927	SMAP	ARRAMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM 31 A 6,0M/1 FORNECIMENTO (CORTE) CONTEPERA DE 10M/1	KG	444,70	6,68	8,16	1.828,76	0,01
36	04071	SMAP	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA	m³	10,58	278,92	338,47	3.564,36	0,01
37	04071	SMAP	CONCRETO ARMADO - VIGAS	m³	34,13	0,00	0,00	0,00	0,16
38	02471	SMAP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESPORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA	m²	185,38	83,69	78,09	14.478,32	0,02
39	74251	SMAP	ARRAMAÇÃO CA-50 DIAM 63 (M) A 12,5M(1/2) FORNECIMENTO CONTEPERA DE 10M/1	KG	1.006,99	10,90	13,32	13.413,10	0,03
40	73927	SMAP	ARRAMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM 31 A 6,0M/1 FORNECIMENTO (CORTE) CONTEPERA DE 10M/1	KG	480,02	6,68	8,16	3.988,56	0,01
41	04071	SMAP	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA	m³	11,90	278,92	338,47	4.704,73	0,01
42	04071	SMAP	CONCRETO ARMADO - Lajes e Pilares	m³	120,32	37,48	45,81	5.511,85	0,01
43	02471	SMAP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	m²	120,32	37,48	45,81	5.511,85	0,01
44	02471	SMAP	SALUBRES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR DO QUE 1,0 25 M², PEÇENOS SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA, 12 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	m²	120,32	37,48	45,81	5.511,85	0,01
45	74251	SMAP	ARRAMAÇÃO CA-50 DIAM 63 (M) A 12,5M(1/2) FORNECIMENTO CONTEPERA DE 10M/1	KG	1.004,96	10,90	13,32	13.371,41	0,03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. dos Holandeses, Quadra 55, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



3516

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão, nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

723	739202	SNAP	TRAFEGO DE ACO CARGO DUAL 1 X A 8 DUAL - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%)	KG	341,50	8,89	0,18	2.790,41	0,01
724	84871	SNAP	CONCRETO FCK - SAPA, TRACO 12,12,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MIDA) BRTA	m³	10,15	270,82	338,47	1.353,37	0,01
725	84871	SNAP	LAJES E FORRO	m²	27,287	58		1.582,56	0,06
726	742001	SNAP	LAJE PRE-MOLDADA FIBRADA, SOBRECARGA 100KG/M², VANTES ATÉ 3,30X3,30M, CLAYDITAS E REVESTIDA COM CIMENTO PORTLAND, DESMOLDAMENTO REVERSÍVEL E PENSAIS	m²	207,55	82,32	100,61	20.851,42	0,04
727	96113	SNAP	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA ABERTURAS CONCRETAS, AF. 052617, P	m²	207,25	25,89	31,70	6.592,25	0,01
728	96120	SNAP	ACABAMENTOS PARA FORRO MOLDADE DE GESSO, AF. 052011	m²	180,87	2,06	2,51	453,98	0,00
729	96120	SNAP	CONCRETO ARMADO - VERCAS E CONTRAVERCAS	m³	542,32			4,63	
730	96120	SNAP	VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO 10 X 10 FCK 15 MPa	m	30,20	14,41	17,65	343,62	0,01
731	96171	SNAP	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	m²	503,43	37,17	45,43	23.959,57	0,06
732	96171	SNAP	ALVARIA DE VEDAÇÃO DE SILOS COM REFORÇOS NA VERTICAL DE BRICKS (ESPESSURA 80) DE PAREDES COM ABRELAÇAO MAIOR C/IGUAL A 0,25 LACOS E ESQUADRIAS	m²	8,87	414,42	579,83	5.027,55	0,01
733	91311	SNAP	PORTA EM ALUMINIO DE ABERTURA VENEZUELANA COM GUARNIÇÃO, PRAÇAO COM PARAFUSOS	m²	5,87	414,42	579,83	5.027,55	0,01
734	96950	SNAP	PORTA DE CORRENDELA ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIBRO, MOLTO VIBRO LISO	m²	24,00	325,20	380,21	9.388,80	0,02
735	96950	SNAP	INCLOR, FECHADURA E PUADOR, SEM GUARNIÇÃO ALTA / BAIXA	m²	2,192,88			0,00	
736	96950	SNAP	PERFIS E ACESSÓRIOS	m	2,192,88			0,00	
737	96950	SNAP	TRAVESSA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	3,00	38,58	47,15	144,45	0,00
738	91307	SNAP	FECHADURA DE MADEIRA PARA PORTAS INTERIAS, COM ALUMINIO ACABAMENTO PADRÃO	UN	4,00	57,10	89,26	229,44	0,00
739	100666	SNAP	BARRA DE ABRIR RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, TRAVADA NA PAREDE	UN	3,00	225,54	275,67	677,61	0,00
740	071104	COPEL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	m	478,19	582,04	852,55	0,00	
741	04573	SNAP	LAMELA DE ALUMINIO DE CORRENDELA COM 4 FOLHAS PARA VIBROS, COM VIBROS, BATENTE	m²	6,40	282,57	345,38	2.210,43	0,00
742	04573	SNAP	CONTRAVIBRO COM ACABAMENTO DO BRLHANTE E PERLAGENS EXCLUSIVE ALUMINIO	m²	1,50	471,94	575,85	685,27	0,00
743	94569	SNAP	LAMELA DE ALUMINIO TIPO MAXILAR, COM VIBROS, BATENTE E PERLAGENS EXCLUSIVE ALUMINIO	m²	1,50	471,94	575,85	685,27	0,00
744	69005	SNAP	ESPELHO DIFUSO, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE TRACO, SEM MOLDADE	m²	3,30	496,72	500,80	1.652,64	0,00
745	92818	SNAP	SISTEMAS DE COBERTURA	m²	11,623,18			0,19	
746	92818	SNAP	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTERNA EM ACO, VAO DE 11 M PARA TELA	UN	6,00	1.561,12	2.050,35	12.182,28	0,02



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Hólandeses, Quadra 56, Lote 8, Célihu, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosccc@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

1021	94994	SMAP			EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN	m²	64,53	81,10	89,12	6,58211	0,01
102					PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					6,58211	0,01
1015	10194	SMAP	M		PISO PODOTÁTE, DIRECIONAL OU ALTERN. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 09/2020	m	42,78	116,01	141,72	6,06294	0,01
1014	98889	SMAP	M		SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	m²	12,60	89,64	85,72	1,07251	0,00
1013	10152	SMAP	m²		PISO EM GRANILITE, MARGARITE OU GRANITINA EM ARGAMASSA, AF. 09/2020	m²	207,25	31,33	38,29	7,83560	0,02
1012	99	ORSE	m²		Canal de impermeabilização, espessura = 5,0cm, (1º concreto) ts = 15cm	m²	207,25	14,25	18,15	3,78158	0,01
1011	87300	SMAP	m²		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM	m²	207,25	29,55	28,78	4,96405	0,01
101					PAVIMENTAÇÃO INTERNA					27,7728	0,05
10					SISTEMAS DE PISOS					21,34826	0,04
95	10196	SMAP	M		COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 11/2020	m	27,50	89,27	109,11	3,00053	0,01
94	87543	SMAP	m²		PERFIL LUBER EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 1,50M, COMPACTADO DE ATE 2M, ASSENTADO	m	69,88	17,53	21,42	1,92522	0,00
93	87385	SMAP	m²		PROJEÇÃO DE 15 CM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5 CM, SEM	m²	30,36	57,30	51,50	5,15012	0,01
92	87543	SMAP	m²		INDUSTRIALIZAÇÃO, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E	m²	1.186,86	17,53	21,42	25,42214	0,05
91	87818	SMAP	m²		MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA	m²	1.186,86	3,74	4,43855		0,01
9					INTERNA DAS PAREDES, AF. 09/2014	m²	29,32726				0,09
81	71108001	SMAP	m²		DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM ÁREAS MAIORES E 15 CM EM ÁREAS	m²	150,75	6,00	10,80	1,59796	0,00
8					REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTE, EM EXTERNO	m²	1,69796				0,00
77	94231	SMAP	M		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMONST	m²	66,26	48,04	89,71	4,05432	0,01
76	71823	SMAP	M		VERTICAL, AF. 07/2019	m	90,00	28,00	36,22	2,81865	0,01
75	94227	SMAP	M		RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	m	69,44	60,01	71,35	5,09340	0,01
74	8223	SMAP	M		CHAMIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESPUMADO, FORMA DE	m	66,40	32,36	66,40	2,82633	0,01
73	94210	SMAP	m²		TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	207,25	40,98	50,06	0,57180	0,02
72	82580	SMAP	m²		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA	m²	207,25	41,47	50,68	10,50345	0,02

6

[Handwritten signature]

06/21

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-9300 Fax: + 55 (99) 2106-9300 E-mail: faleconoso@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06

PREFEITURA DE BALSASAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

1022	86501	SMAPF	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 052018	UN	1753	855	1218	152,58	0,00
11			PINTURAS E ACABAMENTOS					28.708,10	0,00
111	8945	SMAPF	APLICAO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 062018	M²	1188,88	1,82	1,99	2319,58	0,00
112	8942	SMAPF	APLICAO PAREDE DE MASSA ACEFICA EM PANDOS DE FAIXA SEM PRESENCIA DE VAGOS DE ENCHIDOS DE MORTILOS PAREDES, DUAS DEMOAS. AF. 062018	M²	1188,88	11,97	14,63	17.353,76	0,00
113	8943	SMAPF	APLICAO PAREDE DE PINTURA COBERTURA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF. 062018	M²	1188,88	10,01	12,23	14.515,28	0,00
114	8948	SMAPF	APLICAO MANTIDA DE PINTURA COBERTURA EM BAIXO DE DUAS DEMOAS. AF. 062018	M²	200,39	0,39	11,72	2.348,57	0,00
115	8952	SMAPF	LITERO PISO PORTE A PAREDE EM PAREDE E PORTAS	M²	15,00	258,57	378,05	3.605,50	0,01
116			INSTALACAO PAREDE					6.466,39	6,31
121	91785	SMAPF	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SODAVEL, AGUA FRIA, EM 20 MM (INSTALADO EM PAREDE, SERRALVAE, PAREDE DE DISTRIBUICAO OU PAREDE) INCLUSIVE CONEDES, CORTES E FIVADOES PARA PREDIOS. AF. 102018	M	69,23	30,35	87,89	2.567,74	0,01
122	91786	SMAPF	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SODAVEL, AGUA FRIA, EM 20 MM (INSTALADO EM PAREDE, SERRALVAE, CORTES E FIVADOES PARA PAREDES. AF. 102018	M	20,84	31,71	39,78	807,58	0,00
123	93471	SMAPF	ADAPTADOR COM FLANGES LARGOS, PVC, SODAVEL, LONGO, EM 50 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EFICACIA QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA REFORÇAMENTO E INSTALACAO. AF. 062018	UN	9,00	23,85	25,15	174,90	0,00
124	94786	SMAPF	ADAPTADOR COM FLANGES LARGOS, PVC, SODAVEL, LONGO, EM 40 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EFICACIA QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA REFORÇAMENTO E INSTALACAO. AF. 062018	UN	2,00	39,58	41,41	82,82	0,00
125	94787	SMAPF	ADAPTADOR COM FLANGES LARGOS, PVC, SODAVEL, LONGO, EM 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EFICACIA QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA REFORÇAMENTO E INSTALACAO. AF. 062018	UN	4,00	43,77	53,50	214,00	0,00
126	95393	SMAPF	ADAPTADOR CUNTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SODAVEL, EM 25MM X 3/4", INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	9,00	2,87	3,25	29,34	0,00
127	95658	SMAPF	ADAPTADOR CUNTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SODAVEL, EM 25MM X 1/2", INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	4,00	7,98	8,60	34,40	0,00
128	00922	SEMPRA	BURNA RECCAO PVC PISO, DAI, 127X127 (5025mm)	UN	2,00	10,37	12,87	25,94	0,00
129	63945	SMAPF	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	10,00	3,85	4,70	47,00	0,00
130	80902	SMAPF	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SODAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	5,00	11,50	14,17	70,85	0,50
131	80901	SMAPF	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	9,00	10,05	12,28	98,24	0,00
132	80902	SMAPF	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	18,00	6,10	7,49	119,20	0,00
133	80903	SMAPF	LUBA, PVC, SODAVEL, EM 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA. FOMECIMENTO E INSTALACAO. AF. 122018	UN	5,00	2,59	3,16	15,80	0,00



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscca@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023




Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

Table with 12 columns: Item Number, Description, Unit, Quantity, Price, Total Value, and Remarks. Contains detailed technical specifications for various plumbing and electrical materials and services.

9

08/01



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cahai, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8330 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06.

3520

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

143	50861	SMAP	LN	1,00	33,00	33,00	40,40	121,20	0,00	FORNECIMENTO E INSTALADO EM SUBCATEDRA ABERTO DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
142	8776	SMAP	LN	2,00	15,50	15,50	18,50	37,88	0,00	JUNCO SINALES PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIA, DN 90 X 90 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
141	8776	SMAP	LN	1,00	28,50	28,50	35,42	55,42	0,00	TE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIA, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
140	8774	SMAP	LN	3,00	14,14	14,14	17,28	51,54	0,00	TE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO PREDIA, DN 90 X 90 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
139	8707	SMAP	LN	1,00	28,28	28,28	34,74	58,16	0,00	CABA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
138	8707	SMAP	LN	2,00	84,87	84,87	79,41	158,67	0,00	CABA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
137	8810	SMAP	LN	1,00	155,07	155,09	165,09	318,09	0,00	CABA DE COBERTURA SINALES, CROCHAM, EM CONCRETO PRECUCIADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, AF. 1220M
136	7476	SMAP	LN	1,00	221,29	221,80	277,80	500,00	0,00	CABA DE RESCALO EM CONCRETO PRECUCIADO DE SACA COM TAMPA 15 BOCAL FORNECIMENTO E INSTALADO
135	8770	SMAP	LN	3,00	9,49	11,59	34,74	56,00	0,00	RAMO ESQA PVC, DN 90 X 90 MM JUNTA SIFONADA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANTUARIO, AF. 1220M
134	8422	SENTRA	LN	2,00	9,79	11,95	21,90	43,80	0,00	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 3/2" M
133	8422	SENTRA	LN	2,00	12,64	15,20	30,40	60,80	0,00	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 3/2" M
132	5101	SMAP	LN	1,00	6,277 39	7,6725	1,6725	7,6725	0,02	SIMPLICIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES 1,9 X 2,1 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO 50 M² PARA 20 CONTRIBUENTES
131	5904	SMAP	LN	1,00	2,638 09	4,467 93	4,467 93	12,893 08	0,01	TANQUE SÉPTICO RECTANGULAR EM CONCRETO PRECUCIADO, DIAMETRO INTERNO = 1,4 M M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 2,635 M³ PARA 20 CONTRIBUENTES, AF. 1220M
130	8423	SENTRA	LN	3,00	797,63	992,77	2.888,16	12.893,08	0,01	BACA SANITARIA PARA CADEIRANTES (ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) LANCAS E BERTAS
129	0001370	SMAP	LN	1,00	74,09	90,56	90,56	30,58	0,00	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"
128	8238	SMAP	LN	3,00	423,71	517,93	1.653,79	0,00	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, MCA, CUBA DE BANHEIR OVAL, LOTAÇAO BANCAS X 50 CM, VALVULA METAL, CROMADO, SIFAO ELABOR, PVC, BUNTES DE ELABOR, PLASTICO E CHAVEIRO ELÉTRICO CROMADO COMO PLASTICO, TIPO MOCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	
127	8238	SMAP	LN	3,00	64,61	78,97	226,31	0,00	PAPEL ERIA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO PAVAO, AF. 01/2020	
126	95547	SMAP	LN	3,00	58,78	71,64	215,52	0,00	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 900 A 1500 ML, INCLUSO PAVAO, AF. 01/2020	
125	0007401	SMAP	LN	3,00	63,73	65,67	197,01	0,00	TOTALHERO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOTALHERO INTERLIGADO	
124	100871	SMAP	LN	3,00	241,17	294,78	884,24	0,00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PULIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FUNDADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	
123	10086	SMAP	LN	3,00	225,54	275,67	827,01	0,00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PULIDO, COMPRIMENTO 60CM, FUNDADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	
122	100868	SMAP	LN	3,00	251,96	307,48	922,44	0,00	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX PULIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FUNDADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	
121	100875	SMAP	LN	3,00	636,96	1.023,00	3.069,00	0,01	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PEDI, FUNDADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020	



CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2105-8300 Fax: + 55 (98) 2105-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06.

3521

[Handwritten signature]

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

1512	AGESUL	REALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS EM SANIT. MASCULINO SANIT. FEMININO. FIXAÇÃO POR ACESSÓRIOS EM PLACAS DE 29 DA TOTAL. ACESSÓRIOS SANIT. FEMININO. FIXAÇÃO POR	UN	3,89	58,78	11,74	215,22	0,00
1513	COMET SERVIÇOS	BANQUETA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E 2cm (COLADO)	M	3,10	370,54	453,03	1.404,39	0,00
18		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCHENHO				2.120,64		0,01
181	101909 SERVIÇOS	EXTINTOR DE MARCHIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG. CLASSE BC - PORNEAMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2023	UN	5,00	195,97	227,31	691,33	0,00
182	72947 SERVIÇOS	SANITIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESTRUTURA DE VIDRO	M	5,00	111,10	13,96	58,30	0,00
183	04330 SERVIÇOS	LUBRIFICAÇÃO DE ELÉTRICA	UN	8,00	194,15	271,32	1.993,59	0,00
184	9102154 SERVIÇOS	Placa de madeira em PVC laminada com 150x150cm, com abrigado em 4 cantos e bordas de 2cm	UN	3,00	9,64	11,78	33,34	0,00
185	9102156 SERVIÇOS	Placa de madeira em PVC laminada com 150x150cm, com abrigado de 2cm de espessura e bordas arredondadas e 2cm	UN	3,00	1,56	12,17	36,51	0,00
17		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				32.877,33	0,00	
073	74131008 SERVIÇOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA EM CHAPA METÁLICA PARA 40 DISJUNTORES TRIFÁSICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRAFEGO E NEUTRO	UN	1,00	672,07	424,17	227,47	0,00
172	03378 SERVIÇOS	QUADRO DE MEDIDA FASEADO COLETA PADRÃO POPULAR	UN	1,00	77,06	94,32	94,92	0,00
173	7413005 SERVIÇOS	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NETA (AMERICAN) 10A 30A 240V	UN	1,00	78,43	95,90	95,90	0,00
174	74133001 SERVIÇOS	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NETA (AMERICAN) 10A 30A 240V	UN	16,00	9,27	11,33	191,28	0,00
175	04582 SERVIÇOS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSAO - PRSA - 40 KVA/40V	UN	8,00	68,46	109,68	545,44	0,00
176	04582 SERVIÇOS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSAO - PRSA - 40 KVA/40V	UN	8,00	28,38	109,68	245,54	0,00
177	91834 SERVIÇOS	ELÉTRICO HEMISFERIAIS CORRIGIDOS PVC DN 25 MM (S/N), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	225,30	8,42	7,94	2.228,76	0,00
178	91838 SERVIÇOS	ELÉTRICO HEMISFERIAIS CORRIGIDOS PVC DN 25 MM (S/N), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	69,10	6,19	9,39	290,31	0,00
179	88006 SERVIÇOS	ELÉTRICO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 50 MM (1171) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,40	10,61	12,72	791,09	0,00
1710	92909 SERVIÇOS	ELÉTRICO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 63 MM (127) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,10	15,22	18,80	458,88	0,00
1711	91844 SERVIÇOS	CAPA RETANGULAR 4 X 4 FURA 10,20 M DO PSOL PVC INSTALADA EM PARDE	UN	2,00	9,04	11,04	22,08	0,00
1712	91940 SERVIÇOS	CAPA RETANGULAR 4 X 2,7 MEDIA 11,30 M DO PSOL PVC INSTALADA EM PARDE	UN	41,00	10,08	12,32	542,08	0,00
1713	91937 SERVIÇOS	CAPA OTOCONAL 3 X 2 PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	7,53	9,20	414,00	0,00
1714	91928 SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTOCHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1.850,69	3,08	3,76	7.304,25	0,01
1715	91928 SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTOCHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	201,30	5,02	6,13	1.228,04	0,00
1716	91930 SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM² ANTOCHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	58,80	6,88	8,40	729,12	0,00
1717	91934 SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16 MM² ANTOCHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	18,50	17,39	21,25	393,12	0,00
1718	92981 SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25 MM² ANTOCHAMA 450750 V PARA DISTRIBUIÇÃO TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	44,30	20,72	26,32	1.138,86	0,00

6

[Handwritten signatures and initials]



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: fale conosco@creama.org.br


Impresso em: 17/02/2023, às 14:06.



TOTAL GERAL		TOTAL SEM BDI		TOTAL DO BDI	
R\$496.707,32		496.442,92		94.264,40	
QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.				496.707,32	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
1719	TOMADA MEDIA DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	1,00	21,12	21,12	0,00
1720	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	10,00	28,81	288,10	32,80
1721	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	1,00	31,37	31,37	36,34
1722	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO N° 122015	2,00	17,11	34,22	4,28
1723	INTERMEDIACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	4,00	11,85	47,40	5,93
1724	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	35,00	137,37	4807,95	5204,80
1725	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	13,00	71,23	925,99	1131,78
1726	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	10,00	26,59	265,90	349,40
1727	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	100,00	3,27	327,00	399,00
1728	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	3,00	154,87	464,61	567,15
1729	SISTEMA DE PROTECCAO CONTRA DEFOLIACAO ATRAVES DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	1,00	61,78	61,78	72,53
1811	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	26,00	9,78	254,28	310,70
1812	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	18,00	19,55	351,90	508,30
1813	SUPORTE ISOLADOR PARA CONDUZIDA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	311,13	311,13	380,29
1814	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	26,00	69,58	1809,08	2211,30
1815	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	100,00	7,50	750,00	944,00
1816	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	1,00	11,07	11,07	13,53
1817	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	5,00	38,30	191,50	234,05
1818	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	26,00	19,18	498,68	609,44
1819	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	26,00	27,44	713,44	869,44
1820	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	180,00	82,55	14859,00	18178,20
1821	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	180,00	25,87	4656,60	5691,80
1822	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	180,00	18,04	3247,20	4100,40
1823	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	26,00	2,32	60,32	73,80
1824	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENABUTRI (1 MOULDO) 2P+1 NO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA	26,00	2,83	73,58	90,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-3900 E-mail: teleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:05.




Certidão nº 879018/2023
 17/02/2023, 14:06
 Chave de Impressão: c3AdC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

PREFEITURA DE BALSAS



PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com IBS	Total	Aumento (%)
1		SERVÇOS PRELIMINARES				882,72		
17	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARAPITO	m²	50,00	6,20	7,57	378,50	24,13%
18	7359002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	61,09	1,41	1,55	82,47	23,04%
19	97822	REMOÇÃO DE ALVARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEU REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	m²	1,54	36,49	44,03	68,88	24,92%
110	010107	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDADAÇÕES E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	1,54	70,44	68,03	132,57	24,92%
2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDADAÇÕES				2.392,48		
21	94319	AFERRÃO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-CARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	m²	24,00	30,94	37,81	907,44	24,98%
22	93356	ESCALVAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	16,80	54,90	67,10	1.127,58	24,98%
23	94098	PREPARO DE FURADO DE VALA COM LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERENCIA, AF. 06/2016	m²	23,00	4,82	5,89	135,47	24,92%
24	93282	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	m²	4,70	21,29	26,02	122,29	24,16%
5		FUNDADAÇÕES				13.089,66		
31		CONCRETO ARMADO PARA FUNDADAÇÕES				8.342,38		
31.1	7397003	LANÇAMENTO E ADOBAMENTO	m³	1,90	27,12	33,14	261,60	21,89%
31.2	6531	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDADO C/ REAPROVEITAMENTO EX	m²	14,00	41,16	50,30	704,20	24,88%
31.3	74294002	ARMACAO DE ACO CA-50, DIAM 6,3 (M) A 12,5(M) (2) FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10M/ DOBRA/ COLOCAÇÃO.	KG	220,01	10,90	13,32	3.330,19	24,90%
31.4	73942002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0(M), FORNECIMENTO /CORTE /PERDA DE 10M/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	104,50	6,64	8,16	852,72	24,82%
31.5	94071	CONCRETO FOX = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONERA 600 L	m³	3,52	276,92	338,47	1.191,41	25,00%
32		CONCRETO ARMADO PARA FUNDADAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				7.450,30		
32.1	96338	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	35,31	55,78	68,17	2.407,08	25,00%
32.2	74294002	ARMACAO DE ACO CA-50, DIAM 6,3 (M) A 12,5(M) (2) FORNECIMENTO /CORTE PERDA DE 10M/ DOBRA/ COLOCAÇÃO.	KG	250,75	10,90	13,32	3.339,95	25,00%
32.3	73942002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0(M), FORNECIMENTO /CORTE /PERDA DE 10M/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	111,18	8,68	10,16	907,18	25,00%
32.4	94971	AREA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONERA 600 L	m²	2,65	276,92	338,47	896,09	25,00%

ADITIVO DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-3300 Fax: + 55 (99) 2106-3300 E-mail: teleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



4						16310,05			SUPERESTRUTURA
4.1						1832,54			CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1	24,48%	3340,09	78,09	63,99	45,35				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GAFOS DE MADEIRA, PEÇUETO SAMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTICADA, 12 UTILIZADORES, AF. 09/2020
4.1.2	23,01%	3106,67	13,32	10,80	231,75				ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,3 (10) A 12,5 (M(12)) FORNECIMENTO / CORTE E PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACAO.
4.1.3	22,89%	918,04	8,16	6,56	112,51				ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 (M(12)) FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
4.1.4	22,84%	1074,64	339,47	276,92	3,16				CONCRETO FCK - 25 (M(12)) EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MEDIA BRTA (I) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021
4.2	22,51%	5914,76	45,81	37,45	27,08				CONCRETO ARMADO - LUIZES E PILARES
4.2.1		1240,53							MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLACAS RETANGULARES E ESTRUUTURAS SIMILARES COM ANILAS MEIO DAS SEÇÖES MENOR OU IGUAL A 0,28 M ² , PEÇUETO SAMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTICADA, 12 UTILIZADORES, AF. 12/2015
4.2.2	24,10%	3222,16	13,32	10,90	241,90				ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,3 (10) A 12,5 (M(12)) FORNECIMENTO / CORTE E PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCACAO.
4.2.3	23,54%	656,73	6,16	6,68	80,18				ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 (M(12)) FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
4.2.4	23,15%	795,40	339,47	276,92	2,39				CONCRETO FCK - 25 (M(12)) EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MEDIA BRTA (I) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 200 L, AF. 05/2021
4.3		641,60							LUIZES E FORNO
4.3.1	11,06%	720,25	31,76	25,99	22,93				FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017
4.3.2	24,95%	113,25	2,51	2,06	45,12				ACABAMENTO PARA FORNO (INCLUI DURA DE GESSO), AF. 05/2017
4.4		193,25							CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1	24,51%	133,25	12,63	14,44	1,55				VERGA E CONTRAVERGA DE CONCRETO 10 X 10 FCK+15 MPA, SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
5		823,05							ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FIADOS NA VERTICAL DE 8X18X30CM (ESPESSURA CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M ² SEM VAGOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014
6		2408,43							ESQUADRIAS
6.1		2408,43							PORTAS DE ALUMINIO
6.1.1	24,22%	1217,74	579,88	474,42	2,10				PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENTILADA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2016
6.1.2	13,46%	1290,69	398,21	325,79	3,24				PORTA DE ABRIR OU CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUI VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUADOR, SEM GUARNICAO ALTERNATIVA

Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 6, Cahau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2105-8300 E-mail: taicoconsoo@crema.org.br



CREA-MA



13/21

22

13

13

13

**PREFEITURA DE
BALSAS**



7	SISTEMA DE COBERTURA						7872,18	
7.2	TRAMA DE AÇO COBERTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU PARA TELHA ONDULADA DE FERROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	94260	SRVAP1	m²	48,77	41,47	50,68	2.471,68
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FERROCEMENTO E = 6 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 16°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE PAVIMENTO, AF. 07/2019	94210	SRVAP1	m²	48,77	40,96	50,06	2.441,42
7.5	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	94277	SRVAP1	M	16,50	80,01	73,35	1.210,27
7.8	CHAPA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESENVOLVIDO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERITE) DE 14 X 10 CM.	71623	SRVAP1	M	16,50	28,22	35,22	581,13
7.7	FURTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	94231	SRVAP1	M	16,50	43,04	59,71	968,71
								19,13%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

(Handwritten signature)



(Handwritten signatures and initials)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 879018/2023
 Chave de Impressão: c3AdC
 17/02/2023, 14:06
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2105-9300 Fax: + 55 (98) 2105-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



		IMPERMEABILIZAÇÃO						365,42	
8.1	74106001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.	m	36,38	8,68	10,60	365,82	24,13%
		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						9.378,18	
9.1	87373	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m	250,50	3,06	3,74	1.049,07	23,62%
9.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE BASTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MCM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m	280,50	17,53	-21,42	6.068,31	23,63%
9.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAI TADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m	22,00	49,88	57,30	1.240,80	24,48%
9.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE BASTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MCM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m	21,48	17,53	21,42	460,10	23,20%
9.5	101953	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,50	89,27	109,11	600,10	20,00%
		SISTEMAS DE PISOS						4.543,48	
		PAVIMENTAÇÃO INTERNA						3.378,68	
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m	43,77	23,55	28,78	1.403,60	23,53%
10.1.3	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MAJORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m	51,53	31,33	38,29	1.973,68	24,56%
		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						1.182,80	
10.2.1	94954	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMAÇAO. AF_07/2016	m²	11,93	51,10	-99,12	1.182,50	18,49%
		PINTURAS E ACABAMENTOS						4.465,12	
11.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	m²	134,79	1,82	1,98	266,68	11,26%
11.2	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	134,79	11,57	14,63	1.971,97	11,26%
11.3	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	m²	134,79	10,01	12,23	1.648,48	11,26%
11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	49,30	9,59	11,72	577,79	24,60%

15/21

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

3527

PREFEITURA DE BALSAS



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

12	11785	SNAP1	INSTALÇÃO HORRATUCA													17,00	30,36	37,09	630,83	24,58%
121	91765	SNAP1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-AMARAL, RAMAL DE DISTRIBUÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEQUES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.														31,71	38,76	193,75	23,98%
122	91768	SNAP1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM PRIMADA, INCLUSIVE CONEQUES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF. 102015			M										5,00	31,71	38,76	193,75	23,98%
123	93141	SNAP1	ADAPTADOR COM 4 ANGLES LUBRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 25 MM X 3/4" DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PRÉ-ARMONICAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UN										1,00	23,55	29,15	29,15	18,57%
123	94797	SNAP1	ADAPTADOR COM 4 ANGLES LUBRES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 50 MM X 1 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PRÉ-ARMONICAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UN										1,00	43,77	63,60	63,59	26,00%
126	88338	SNAP1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										2,00	2,87	3,28	8,52	22,22%
127	88390	SNAP1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										1,00	7,98	9,60	9,60	25,00%
129	89489	SNAP1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										2,00	3,85	4,70	9,40	20,00%
1210	89502	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										1,00	14,17	14,17	14,17	20,00%
1211	89501	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										2,00	10,05	12,28	24,55	25,00%
1212	89262	SNAP1	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										4,00	6,10	7,45	29,80	25,00%
1213	88328	SNAP1	LUBA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										1,00	2,59	3,18	3,18	20,00%
1215	89365	SNAP1	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-AMARAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										2,00	9,51	10,40	20,80	18,18%
1216	89629	SNAP1	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										1,00	15,54	19,48	19,48	20,00%
1217	90373	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-AMARAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122014			UN										2,00	10,82	13,22	26,44	20,00%
1221	89353	SNAP1	REGISTRO DE GATEIRA BRUTO, LITAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 052014			UN										1,00	25,05	30,61	30,61	20,00%
14			INSTALÇÃO SANTIAMA																830,74	22,86%
141	91735	SNAP1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N. ES000 PREVDI, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG, SANIT. PRIMADA ESG, SANIT. ENTUBAÇÃO OU SUB-COLETOR ABERTO), NCL			M										8,00	49,12	60,03	480,24	22,86%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avançada dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



3528



PREFEITURA DE BALSAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC



14.2	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	1,00	40,54	49,55	49,55	14,20%
14.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	3,00	61,03	74,59	223,77	20,33%
14.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	17,45	21,32	42,64	25,00%
14.12	89707	SINAPI	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	28,28	34,54	34,54	25,00%
17			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					5.383,94	

87

Handwritten marks: a vertical line and a checkmark.

Handwritten mark: 17/2

Handwritten mark: a curved line.

Handwritten mark: a stylized signature.

Handwritten mark: a stylized signature.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06.

PREFEITURA DE BALSAS



3529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023

17/02/2023, 14:06

Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

174	74130001	SNAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10	UN	4,00	9,27	11,33	45,32	25,00%
173	91834	SNAP	ELETROUTO PAREDE EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,00	6,42	7,84	586,64	24,89%
172	91835	SNAP	TERMINAIS INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00	6,16	9,99	169,23	24,96%
1712	91940	SNAP	PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	11,00	10,08	12,32	135,52	25,00%
1714	91926	SNAP	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA -	M	487,00	3,08	3,76	1.831,12	24,97%
1715	91928	SNAP	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA	M	70,00	5,02	6,13	429,10	24,83%
1716	91936	SNAP	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA	M	21,00	8,88	8,40	176,40	24,19%
1717	91934	SNAP	CIRCUITOS TERMIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	4,00	17,29	21,25	65,20	21,62%
1719	91996	SNAP	TOMADA MEIO DE EMUTRI (1 MODULO), 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E	UN	7,50	21,12	25,81	180,67	23,23%
1720	91993	SNAP	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	2,00	28,87	35,28	70,56	20,00%
1723	92027	SNAP	INTERUPOR SIARES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMUTRI 2P+1 10 A,	UN	1,00	41,65	50,90	50,90	26,00%
1724	91967	SNAP	INTERUPOR SIARES (2 MODULOS), INCLUIDO SUPORTE E	UN	1,00	38,27	45,77	45,77	25,00%
1725	930081	SBC	LUMINARIA EMUTRI/PANEL LED DEEP QUADROADO STR80000 STELLA	UN	7,00	132,37	187,50	1.175,30	22,56%
1726	97608	SNAP	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUSA COM GRUPE, DE SOBREPOR, COM 1	UN	3,00	71,23	87,06	261,18	23,08%
1727	079013	SBC	PONTO TOMADA ATERRADA PLUS 110222V PARA COMPUTADOR	UN	2,00	28,59	34,94	69,88	20,00%
1728	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	25,00	3,27	3,99	89,75	25,00%

2

Handwritten marks

19/21



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA DE
BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06
Chave de Impressão: c3AdC
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

18										
18.3	38483	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	8.00	18.00	19.56	117.30		23.08%
18.6	48111	SINAPI	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF. 12/2020	UN	1.00	38.30	46.81	46.81		20.00%
20			SERVIÇOS FINAIS					96.92		
20.1		SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	34	2.32	2.83	98.92		13.17%
Total sem BDI								51.803,72		
Total do BDI								13.123,74		
Total Geral								75.527,46		

19/21

(Handwritten signatures)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Heliandeses, Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (99) 2105-8300 Fax: + 55 (99) 2105-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



3531



PLANILHA DE ITENS ACRESCIDOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06

Chave de Impressão: c3AdC

20/21

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Base	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
8			ESCALONARIAS						28.040,99
8.1			PORTAS DE ALUMINIO						6.738,20
8.1.3	1315	ORSE	Portas em chapa de ferro nº 18(1,25m), de corral, quadro em tubo de ferro galvanizado, acabamento de Z. Instalação em dezembro.	m²	7,90	872,04	698,23	698,23	6.738,20
8.3			JANELAS DE ALUMINIO - JA						21.302,79
8.3.3	112900	SEIC	JANELA DE CONCRETO 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO SOMB.	m²	11,41	1265,48	1014,05	1238,48	14.146,87
8.3.4	95881	SINAP	GRADIL EM FERRO FIXADO EM JALOS DE ALUMINIO, FORMADO POR BARRAS	m²	13,90	526,23	421,34	515,00	7.155,82
9			SISTEMA DE PISOS						6.428,69
9.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						5.428,69
9.1.6	87255	SINAP	REVESTIMENTO GERADO PARA PISO COM BLOCOS TIPO ESQUADRA EXTRA DE DIMENSÕES 600X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² DE ÁREA	m²	48,68	113,93	91,22	111,49	5.428,69
10			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATRODRENTICAS (SPDA)						3.811,98
10.1			CONECTOR PARA USO TERMINADO SEU TIPO CABO TONEL	und	10,00	39,67	31,71	38,75	387,50
10.1.1	7104	ACE TOP CIVIL	CONECTOR TIPO PARAFUSO TERMINADO ZEMARZ	und	40,00	17,71	14,18	17,33	693,20
10.1.2	98988	SINAP	MASTRO 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	und	1,00	182,14	121,81	149,88	148,88
10.1.3	96987	SINAP	BASE METALICA PARA MASTRO 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	und	1,00	89,11	71,34	87,19	87,19
10.1.4	7655	SEIC	ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO 2" - REFORÇO 2 DESCIDAS	und	2,00	32,11	25,71	31,42	62,84
10.1.5	11001	ORSE	Sinalizador de luz de emergência horizontal, modelo simples	und	1,00	486,91	389,86	476,82	476,82
10.1.6	98281	SILUB	LAMPADA DE LED TUBULAR 18" - 1820W	und	2,00	40,91	32,67	39,83	79,66
10.1.7	C9375	SEINFRA	TABUA DE MADEIRA TRIPLEXEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 5"X16"	und	7,00	167,05	133,75	163,48	1.144,36
10.1.8	91872	SINAP	70 X 70 CM - FORNO ELÉTRICO	m	55,41	12,58	10,08	12,22	683,61
10.1.9	101632	SINAP	ELETRIFICADO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2020	und	1,00	30,37	24,31	28,71	28,71
10.20	17114	SEINOP	Base para relé fotocélula	und	1,00	21,28	17,03	20,81	20,81
Total sem IRR									36.597,55
Total do BDI									6.774,31
Total Geral									37.281,86





Função: Mun. de Saúde de Balsas

Raylson Felix Barros
Secretário Municipal de Saúde
CREA: 01172821
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPAL BALSAS - MA



Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Engenheiro Civil
CREA: 1110784597

Marcos Vinicius dos Santos Miranda
Eng. Civil
Fiscal
CREA: 1110784597

Edimo José Vaz
EDIMO JOSE VAZ
ENG. CIVIL
FISCAL

Edimo José Vaz
Engenheiro Civil CREA-R.N. 1708553-1

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelada
R. Coelho Neto, 701 - CEP 65800-400 - Balsas/MA - Fone: (98) 3341-3414 / (98) 3341-2301
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA - 53542

Poder	Judiciário	TJMA.	Seio:
REC FIR0301061ON46T3BU1W3141	Ato:	13.17.4	

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA do EDIMO JOSE VAZ
BALSAS/MA, 24 de Janeiro de 2023 10:52:48. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>
Emolumentos: R\$ 19,18 + FERCI R\$ 0,27 + TEMP R\$ 0,76 + FADEP R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27
RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Balsas 10/01/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023 emitida em



Certidão nº 879018/2023
17/02/2023, 14:06

Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822948/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190267878** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/07/2019** Baixada em: **26/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.074.545/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA PE. FRANCO** Nº: **405**
Complemento: **EDIFÍCIO DOM FRANCO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CÉP: **65800000**
Contrato: **50** Celebrado em: **04/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 499.952,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 01** Nº: **S/N**
Complemento: **PROXIMO A CRECHE** Bairro: **BACABA**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **24/06/2019** Conclusão efetiva: **24/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.074.545/0001-29**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 30.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 15.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado;**

Observações
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA UNIDADE ESCOLA NO BAIRRO BACABA DENOMINADO ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO NEVES. CONSTANDO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PISO, PINTURA, FORRO EM PVC, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIA, HIDRAULICAS COMÁREA DE 1.095,40m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822948/2019
29/11/2019, 14:07
a7b4B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7b4B

(Handwritten signatures)



ANEXO I

1.1	ART DO CONTRATO	und	1,00	R\$ 267,03	R\$ 267,03
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	6,00	R\$ 5.457,38	R\$ 32.744,28
1.3	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	6,00	R\$ 293,79	R\$ 1.762,74
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	147,63	R\$ 38,09	R\$ 5.523,26
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	683,32	R\$ 9,19	R\$ 6.279,70
2.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	177,19	R\$ 1,77	R\$ 313,63
2.4	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	177,19	R\$ 5,42	R\$ 960,37
2.5	FORROS DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	74,30	R\$ 9,68	R\$ 719,22
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	132,53	R\$ 5,46	R\$ 723,61
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m³	11,76	R\$ 57,28	R\$ 673,61
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	m²	0,68	R\$ 404,12	R\$ 273,19
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	6,76	R\$ 138,20	R\$ 934,23
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	und	4,00	R\$ 491,02	R\$ 1.964,08
3.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	4,00	R\$ 509,39	R\$ 2.037,56
3.6	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	37,28	R\$ 34,73	R\$ 1.294,87
4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	90,50	R\$ 21,47	R\$ 1.943,04
4.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	m	37,50	R\$ 21,14	R\$ 792,75
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	m	387,70	R\$ 24,25	R\$ 9.401,78
4.4	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 CR 96,22TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	43,56	R\$ 102,11	R\$ 4.447,91
4.5	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	657,00	R\$ 42,03	R\$ 27.613,71
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	und	6,00	R\$ 491,02	R\$ 2.946,12
4.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	6,00	R\$ 454,83	R\$ 2.728,98
5.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	112,62	R\$ 2,95	R\$ 332,23
4.2	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2014	m³	33,79	R\$ 284,00	R\$ 9.595,34
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM DIMENSÕES 20X20 CM. AF 06/2014	m²	1219,30	R\$ 44,66	R\$ 54.453,76

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 emitida



Certidão nº 822948/2019

29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner



6.1	CONTRAPISO TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS. AF_11/2014	m²	774,49	R\$ 31,46	R\$ 24.365,35
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM. AF_06/2014	m²	774,49	R\$ 36,85	R\$ 28.539,83
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	248,00	R\$ 48,75	R\$ 12.090,00
6.4	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	9,60	R\$ 54,52	R\$ 523,39
7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	119,00	R\$ 106,32	R\$ 12.652,08
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1049,50	R\$ 2,45	R\$ 2.571,28
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2751,60	R\$ 4,40	R\$ 12.107,04
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	35,50	R\$ 20,77	R\$ 737,34
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	141,70	R\$ 39,66	R\$ 5.619,82
7.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	46,00	R\$ 12,02	R\$ 552,92
7.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	R\$ 290,40	R\$ 1.161,60
7.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 1.102,94	R\$ 1.102,94
7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	20,00	R\$ 9,42	R\$ 188,40
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	3,00	R\$ 10,16	R\$ 30,48
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	1,00	R\$ 11,14	R\$ 11,14
7.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	13,00	R\$ 45,46	R\$ 590,98
7.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	18,00	R\$ 55,33	R\$ 995,94
7.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	45,00	R\$ 44,19	R\$ 1.988,55
7.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	48,00	R\$ 49,25	R\$ 2.364,00
7.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,30	R\$ 7,67	R\$ 309,10

Praça Prof. Joca Régo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019
em
emitida



Certidão nº 822948/2019
29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas



0222

100





7.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	791,80	R\$ 5,98	R\$ 4.734,96
7.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	36,50	R\$ 14,49	R\$ 528,89
7.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1,00	R\$ 19,98	R\$ 19,98
8.1	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	m	22,00	R\$ 101,07	R\$ 2.223,54
8.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	7,00	R\$ 380,75	R\$ 2.665,25
8.3	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R\$ 450,61	R\$ 1.802,44
8.4	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,19 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00	R\$ 246,36	R\$ 492,72
8.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00	R\$ 132,02	R\$ 792,12
8.6	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 3,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00	R\$ 474,14	R\$ 474,14
8.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00	R\$ 132,02	R\$ 264,04
8.8	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	23,00	R\$ 288,54	R\$ 6.636,42
8.9	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00	R\$ 106,30	R\$ 318,90
8.10	TORNEIRA CROMADA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	9,00	R\$ 42,76	R\$ 384,84
8.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	9,00	R\$ 8,80	R\$ 79,20
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	219,43	1,68	R\$ 368,65
9.4	PINTURA LÁTEX, DUAS DEMÃOS, AMB. EXTERNO. AF_06/2014	m²	788,23	R\$ 8,66	R\$ 6.826,05
9.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	217,66	R\$ 33,49	R\$ 7.289,43
9.6	IMPERMEABILIZAÇÃO, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	m²	161,34	R\$ 8,61	R\$ 1.389,12
10.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,100cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.	und	1,00	R\$ 433,41	R\$ 433,41
10.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,90cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.	und	14,00	R\$ 433,41	R\$ 6.067,74
10.3	PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,80cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.	und	12,00	R\$ 433,41	R\$ 5.200,92
10.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,60cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.	und	11,00	R\$ 433,41	R\$ 4.767,51
10.5	FECHADURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	8,00	R\$ 63,22	R\$ 505,76

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
 C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
pfeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019



Certidão nº 822948/2019
 29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner





10.6	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	und	38,00	R\$ 32,95	R\$ 1.252,10
10.7	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	und	20,00	R\$ 551,11	R\$ 11.022,20
10.8	VIDRO LISO PARA JANELA COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m²	6,80	R\$ 103,56	R\$ 704,63
10.9	GRADÉ DE PROTEÇÃO DE BOTAÇÃO DE GÁS DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	2,10	R\$ 265,65	R\$ 557,87
10.10	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	m	9,60	R\$ 316,42	R\$ 3.037,68
11.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	m	1500,00	R\$ 50,33	R\$ 75.495,00
11.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	m	161,99	R\$ 25,14	R\$ 4.072,40
11.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	774,49	R\$ 39,90	R\$ 30.902,24
11.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	und	10,00	R\$ 815,84	R\$ 8.158,44
11.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	279,53	R\$ 31,27	R\$ 8.740,87
11.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	774,49	R\$ 13,98	R\$ 10.827,32
11.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	420,81	R\$ 27,53	R\$ 11.586,61
TOTAL GERAL DO CONTRATO				R\$ 499.952,56	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019



Certidão nº 822948/2019
29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/11/2019, às 16:12.



PREFEITURA DE
BALSAS

A cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Reforma, ampliação e reforço estrutural de instalações da Escola Municipal Augustinho Neves Bairro Bacaba Cidade de Balsas – MA, com seus itens compostos na Planilha de Medição em anexo deste atestado.
LOCAL: AVENIDA 01, S/N, BAIRRO BACABA, NO MUNICIPIO DE BALSAS – MA.
PERIODO DE REALIZAÇÃO: 24/06/2019 A 24/11/2019

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ: 06.074.545/0001-29

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME
CPF: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

DESCRIÇÃO DO TRABALHO

EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BACABA, DENOMINADA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO NEVES, CONSTANDO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PISO, PINTURA, FORRO EM PVC, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIA, HIDRÁULICA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, E PARTE EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTA COM TELHA DE FIBRO CIMENT, TELHA CERÂMICA E TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.095,40m².

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 emitida



Certidão nº 822948/2019
29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 2 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





PREFEITURA DE BALSAS

A cidade que queremos

IDENTIFICAÇÃO DO SEGNETARIO

MARCIO TEIXEIRA RÉGO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.074.545/0001-29

Prof. M. de Balsas

Marcio Teixeira Régio
Sec. Municipal de Educação

Adriana Rodrigues Rocha de Araujo
ADRIANA RODRIGUES ROCHA DE ARAUJO



DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO NESVES

CPF: 879.381.893-91

Adriana Rodrigues R. de Araujo
Diretora Escola
Matrícula: 4632

SAVIO SILVA COELHO
ENG. CIVIL (FISCAL)

CREA: 2414571012 - RN



Balsas 26/11/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 emitida



Certidão nº 822948/2019
29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7/b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858799/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220488555** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/01/2022** Baixada em: **10/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ASCON LTDA - ME**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.777.130/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA JOSE COELHO NOLETO** Nº: **2008**
Complemento: Bairro: **BALSAS**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **28/2021** Celebrado em: **14/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 561.690,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE COELHO NOLETO** Nº: **2008**
Complemento: Bairro: **BALSAS**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **49.451455, 54.874547**
Data de início: **15/12/2021** Conclusão efetiva: **15/01/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.777.130/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 56.00 Pontos; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.6 - HIDRÁULICOS 49 - Execução de obra 115.00 Pontos;**

Observações

OBRA REFORMA GERAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 98308 (Telefone), 98262 (Cabo Telefônico), 98307 (Cabeamento), 98294 (Cabo UTP), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858799/2022

24/01/2022, 08:49

yW5W9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado, constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yW5W9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/01/2022, às 09:59



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Serviços Especializada na Área de Engenharia para Execução de Obra de Reforma Geral e Serviços de Manutenção, com fornecimento de material, a serem realizados no Prédio Principal e Anexo sede da Câmara Municipal de Balsas – MA.
LOCAL: Rua José Coelho Noieto, nº 2008, bairro Potosi – Balsas-MA.
PERIODO DE REALIZAÇÃO: 15/12/2021 A 15/01/2022

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALSAS - MA
CNPJ: 06.777.130/0001-11

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 emitida




Certidão nº 858799/2022

24/01/2022, 09:59

Chave de Impressão: yW5W9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE
BALSAS-MA
um legislativo para todos

DESCRICAÇÃO DO TRABALHO

Serviços Especializada na Área de Engenharia para Execução de Obra de Reforma Geral e Serviços de Manutenção, com fornecimento de material, a serem realizados no Prédio Principal e Anexo sede da Câmara Municipal de Balsas – MA.

Código/Banco	Descrição	Orgamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
CM 01	Próprio	Remoção de tinta latex.	m²	6087,18	5,90	3,10	49.306,15
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4742,88	1,92	2,63	12.472,86
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2850,06	10,85	14,90	42.465,89
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	2850,06	13,10	17,99	51.272,57
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1344,72	2,23	3,06	4.114,84
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1344,72	20,07	27,57	37.073,93
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1344,72	14,55	19,98	26.867,50
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	93,56	6,23	8,55	800,79
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	229,82	1,29	1,77	406,78
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	229,82	11,79	16,19	3.720,78
100695	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	10	40,71	55,92	559,20
90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	242,35	332,91	1.331,64
100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	41	49,83	68,45	2.806,45
90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15	254,82	363,78	5.456,70
91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO, POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	80,42	110,47	1.767,52
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO, MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	42	117,44	161,32	6.775,44
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	159,2	23,59	32,39	3.536,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 868799/2022, em 24/01/2022 em
emitida



Certidão nº 868799/2022
24/01/2022, 09:59
Chave de Impressão: yW5W9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas



CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA

um legislativo para todos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	585	28,00	16.380,00
100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	218,4	20,76	6.226,58
CM 02 Próprio	RECOLOCAÇÃO DE JANELA (REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL)	m²	109,6	116,28	17.506,40
86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	76,37	1.163,03
97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11	6,00	90,64
97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15	8,23	169,50
CM 03 Próprio	CAIXA ACOPLADA	H	15	365,98	7.541,10
93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	99	114,59	15.583,59
	EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 314X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	65	1.500,00	97.500,00
97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	95	119,68	15.518,00
92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	136	43,03	8.038,96
91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39	28,52	1.527,63
95805 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	228	20,28	6.349,80
95730 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	896	7,43	9.139,20
95736 SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	265	5,76	2.096,16
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3603	6,50	32.138,76
98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24	28,96	954,72
98252 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	649	3,61	3.212,55
98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24	45,75	1.508,16
98294 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	649	2,50	2.226,07
101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	407,04	3.354,90
93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40	9,78	537,20
96109 SINAPI	PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	347,45	34,68	16.549,04
92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	38,06	784,20
97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	137,45	1,17	219,92
97632 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	110	1,86	280,50
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170	16,24	3.791,00
87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	140	161,54	31.066,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 emitida




Certidão nº 858799/2022
24/01/2022, 09:59

Chave de Impressão: yw5w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas





CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA
um legislativo para todos

88000	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 50X80CM. AF_06/2014	M	70	16,60	22,60	1.568,00
101726	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2020	m²	15	81,72	112,25	1.693,75
93381	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_09/2014	m²	30	42,10	58,20	1.776,00
95467	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_09/2017	M	40	8,45	8,85	354,40
89756	SINAPI	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 23MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	16,78	23,05	278,60
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	76,05	104,51	313,53
102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	42,5	6,54	7,61	323,42
97061	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120	3,37	4,02	554,40
95110	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	50	76,24	103,35	5.167,50
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014	m²	1892,4	22,28	30,50	57.907,44
101052	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	529,20	720,95	2.907,84
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85	161,52	221,88	21.078,60
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	U	102	50,48	59,34	7.072,68
97947	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	104,75	2,48	3,40	583,85
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_10/2017	m²	155,75	6,35	7,34	1.218,60
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	155,75	82,98	72,79	12.004,94
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155,75	20,07	27,07	4.509,72
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	55	2,22	3,04	197,60
97878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_05/2014	m²	65	3,81	4,82	313,30
97530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	65	29,85	41,00	2.065,00

Total sem BDI 408.534,12
Total do BDI 152.478,17
Total Geral 561.090,00

BALSAS 15/01/2022

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 em



Certidão nº 858799/2022
24/01/2022, 09:59
Chave de Impressão: yw5w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ASSINATURA DO ATESTADO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALSAS - MA

CNPJ: 06.777.130/0001-11

Presidente

MOISES COELHO E SILVA NETO



CPF: 033.702.043-95

EDIMO JOSÉ VAZ

ENG. CIVIL FISCAL

CREA Nº 171050556-7

Edimo José Vaz
Engenheiro Civil - R. N. 171050556-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022



Certidão nº 858799/2022

24/01/2022, 09:59

Chave de Impressão: yW5W9

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816392/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

3546
Página 1/18

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190233837** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2019** Baixada em: **03/06/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **J. RODRIGUES DA SILVA EIRELI** CPF/CNPJ: **29.847.382/0001-75**
Endereço do contratante: **RODOVIA MA 006, KM 05, ZONA RURAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZAONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: **01** Celebrado em: **10/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 3.500.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 006, KM 05, ZONA RURAL** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de início: **18/09/2018** Conclusão efetiva: **04/02/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **J. RODRIGUES DA SILVA EIRELI** CPF/CNPJ: **29.847.382/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0203 - PARCELAMENTO DO SOLO - LOTEAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 80000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0218 - URBANIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 80000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 20 - EXECUCAO E PROJETO 8000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 8000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 8500.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 16000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 16000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 3800.00 metro quadrado;**

Observações

Execução e Projeto de um cemitério, com área de 8Ha, contemplando uma área de vivencia composta por sala de velório, capela, lanchonete, lojas, praça etc. Parcelamento dos solo para colocação de jazigos, Infra Estrutura composta por rede Hidráulica de distribuição incluso um Sistema de Abastecimento de Água de 80.000L em estrutura de concreto armado para água potável, Rede de Esgoto em estrutura metálica Armo com uso de Tubo MP - 100 e MP-152, Sistema de Drenagem para Água Pluvial com uso de Tubo MP-100 D=1,50M e Caletão Metálico em Armo D = 1,00m Boca de Lobos para captação de Água Meio Fio e Sarjetas com 16.000,00ml, instalações Elétricas, Terraplenagem, com Base, Sub Base, Leito sub leito para 80.000m², Pavimentação em Asfalto AAUQ com Comprimento de 8,00Km de vias, Patio em Bloquete(PARALELEPIPEDAL), com área de 8.500,00m²,

Informações Complementares

(Handwritten signatures and initials)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816392/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816392/2019
 24/06/2019, 10:50
 x0xzW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x0xzW

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT: o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

[Handwritten signatures and marks]



LAUDO**Local do Serviço**

Rodovia MA – 006, Km 005, Zona Rural
 Cidade de Balsas – MA
 Cep: 65.800-000

Solicitante do Serviço

ASCON LTDA - ME, CNPJ: 17.190.416/0001-12
 Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA
 Cep: 65.800-000

Responsável Técnico:

Antonio Raimundo S. Sousa, Eng. Civil, CREA/MA: 110301615-6
 CPF: 654.285.523-87
 Endereço: Rua 12, Nº 44, Bairro Cajueiro, Balsas - MA
 Cep: 65.800-000

Proprietário do Serviço

J. Rodrigues da Silva Eirelli, CNPJ: 29.847.382/0001-75
 RODOVIA MA 006, KM 05, Nº s/n, Bairro Zona Rural, Balsas - MA
 Cep: 65.800-000

Eng: Civil responsável pelo laudo


Thomas Diego da Silva, Engenheiro Civil, CREA: 101616939/D-GO
 CPF: 029.017.993-96
 Av. Francisco Lima, S/N, Potosi Balsas – MA
 CEP: 65800-000

Finalidade

O presente Laudo Técnico tem finalidade de atestar, a execução de um serviço de infraestrutura e edificação destinada para o uso de um cemitério, com características descritas nas características do empreendimento abaixo relacionado:

Thomas Diego da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 101616939-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida em



Certidão nº 816392/2019
 28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 3 folhas

Scanned by CamScanner



Informações Preliminares-

Foi Realizado a vistoria no transcorrer dos dias e findado em 10/04/2019, quando foram aferido e verificado a conclusão da execução da obra em questão.

O método utilizado para a inspeção predial visual instalações foram os preestabelecidos na NBR - 13752, que estabelece os requisitos para os métodos a serem seguidos.

Característica da Edificação Objetivo do Laudo.

Execução e Projeto de um cemitério, com área de 8Ha, contemplando uma área de vivencia composta por sala de velório, capela, lanchonete, lojas, praça etc. Parcelamento dos solo para colocação de Jazigos, Infra Estrutura composta por rede Hidráulica para distribuição de água para irrigação de grama, ligados a um Sistema de Abastecimento de Água de 80.000L em fundação em estrutura de concreto armado para água potável, Rede de Esgoto em estrutura metálica Armo com uso de Tubo MP - 100 e MP-152, Sistema de Drenagem para Água Pluvial por canais de concreto e bueiros metálicos tipo Tubo MP-100 D=1,50M em aço corrugado galvanizado a ar quente, e Caletão Metálico em Armco D = 1,00m Boca de Lobos para captação de Água Meio Fio e Sarjetas com 16.000,00ml, instalações Elétricas de baixa tensão para iluminação dos jazigos total de 120 postes, Terraplenagem completa com os devidos testes pertinentes, infra estrutura executada com Base, Sub Base, Leito sub leito para 80.000m², Pavimentação em Asfalto AAUQ com Comprimento de 8,00Km de vias, Pátio em Bloquete (PARALELEPIPEDAL), com área de 8.500,00m², sistema de combate a incêndio por rede de hidrante, uma guarita executada em estrutura mista, colocação de grama natural sob colchão de areia vegetal, com memorial descritivo, orçamento, cronograma físico financeiro e composição de serviço, curva abc.

Conclusão

A obra foi Executada conforme Projeto Executivo, e de acordo com as Normas em vigor e dentro dos termos do contrato.

Este Laudo esta Digitado em 04 Paginas e rubricado pelo responsável Técnico.

Eu Thomas Diêgo da Silva, Digitei esse Laudo de vistoria Técnica e Vistoriei e inspecionei as instalações e atesto a conclusão e funcionamento da edificação, como todo

Thomas Diêgo da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 101616932-9

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 3 folhas



Referencias Normativas

NBR - 13752, Perícias de Engenharia na Construção Civil

Lei Federal 5194/66, Regula o exercício da profissão de Engenheiro, arquitetos e Agrônomos.

PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

A obra foi executada no período de 18/09/2018 a 04/02/2019

Balsas - MA 10 de Abril de 2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida



Thomas Diego da Silva
THOMAS DIEGO DA SILVA

ENG. CIVIL (FISCAL)

CREA: 101616939/D-GO

Thomas Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 101616932-9

TJMA/156
Serventia Extrajudicial
156 BALSAS
Cartório

000031890612
00003189061

CARTÓRIO DE BALSAS
29.º Oficial
Reconhecimento de Firma
Em Teste
Giovanna Lopes Ferreira
Escrivante Autorizada

[Handwritten scribbles and arrows]

Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 3 folhas

Scanned by CamScanner



PARQUE ECUMÊNICO JARDIM DA SAUDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Construção de um cemitério moderno com infraestrutura de pavimentação drenagem, pavimentação, arruamentos.
LOCAL: MA 006 – KM 05, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE BALSAS – MA.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/09/2018 A 04/02/2019

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: J. RODRIGUES DA SILVA EIRELLI
CNPJ: 29.847.382/0001-75

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

DESCRICAÇÃO DO TRABALHO

Execução e Projeto de um cemitério, com área de 8Ha, contemplando uma área de vivência composta por sala de velório, capela, lanchonete, lojas, praça etc. Parcelamento do solo para colocação de jazigos, Infra Estrutura composta por rede Hidráulica para distribuição de água para irrigação de grama, ligados a um Sistema de Abastecimento de Água de 80.000L em fundação em estrutura de concreto armado para água potável, Rede de Esgoto em estrutura metálica Armo com uso de Tubo MP - 100 e MP-152, Sistema de Drenagem para Água Pluvial por canais de concreto e bueiros metálicos tipo Tubo MP-100 D=1,50M em aço corrugado galvanizado a ar quente, e Caletão Metálico em Armo D = 1,00m Boca de Lobos para captação de Água Meio Fio e Sarjetas com 16.000,00ml, instalações Elétricas de baixa tensão para iluminação dos jazigos total de 120 postes, Terraplenagem completa com os devidos testes pertinentes, infra estrutura executada com Base, Sub-Base, Leito sub leito para 80.000m²,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019

28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Antonio Raimundo Silva Sousa
"Antonio Raimundo Silva"
Engenheiro Civil
CREA-101616932-9

Scanned by CamScanner



PARQUE ECUMÊNICO JARDIM DA SAUDADE

Pavimentação em Asfalto AAUQ com Comprimento de 8,00Km de vias, Pátio em Bloquete (PARALELEPIPEDAL), com área de 8.500,00m², sistema de combate a incêndio por rede de hidrante, uma guarita executada em estrutura mista, colocação de grama natural sob colchão de areia vegetal com memorial descritivo, orçamento, cronograma físico financeiro e composição de serviço, curva abc.

LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	80.000,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	245,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento	ml	2.560,00
4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	3.450,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	3.450,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	3.450,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)	m ²	80.000,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	2.452,45
9	Projeto Bueiro Celular	ml	300,00
10	Projeto de Estrutura de concreto Armado	m ³	845,65
11	Projeto de Cobertura Metálica	m ²	4.850,00
12	Projeto de Muro de Arrimo de gravidade	ml	420,43
13	Projeto de Muro de Arrimo em Gabião	ml	380,00
14	Projeto de Pavimentação poliédrica (Bloquete), com meio fio e sarjeta	m ²	16.000,00
15	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
14	Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa, e luminotécnico.	m ²	45.000,00
16	Projeto de Sistema acústico	m ²	3.450,00
17	Projeto de Obra de Arte	ml	245,00
18	Teste de Capacidade de Carga Estática	und	01

LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	80.000,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	245,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento	ml	2.560,00
4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	3.450,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	3.450,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	3.450,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)	m ²	80.000,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	2.452,45
9	Projeto Bueiro Celular	ml	300,00
10	Projeto de Estrutura de concreto Armado	m ³	845,65
11	Projeto de Cobertura Metálica	m ²	4.850,00
12	Projeto de Muro de Arrimo de gravidade	ml	420,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida em



Certidão nº 816392/2019

28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thales Augusto da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 701616892-9

Scanned by CamScanner



PARQUE ECUMÊNICO JARDIM DA SAUDADE

13	Projeto de Muro de Arrimo em Gabião	ml	380,00
14	Projeto de Pavimentação poliédrica (Bloquete), com meio fio e sarjeta	m ²	16.000,00
15	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
14	Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa, e luminotecnico.	m ²	45.000,00
16	Projeto de Sistema acústico	m ²	3.450,00
17	Projeto de Obra de Arte	ml	245,00
18	Teste de Capacidade de Carga Estática	und	01

Balsás 09/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO SEGNETARIO

J. RODRIGUES DA SILVA EIRELLI
 CNPJ: 29.847.362/0001-75
 PROPRIETARIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida



THOMAS DIEGO DA SILVA

ENG. CIVIL (FISCAL)
 CREA: 101616939/D-GO

Thomas Diego da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 101616932-9

MA / FERJ
 Inventiva Entraj
 Balsas
 Recolha de Fim
 000031890610
 000031890609

CARTÓRIO DE BALSAS
 2º Ofício
 com base por semelhança as assinaturas de THOMAS DIEGO DA SILVA
 em 09/04/2019 às 14:45:42.
 Em Teste da Escritura
 Escritura Autorizada

Scanned by CamScanner

Certidão nº 816392/2019
 28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46
Chave de Impressão: x0xzW
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thomaz Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA-101618932-9

Orçamento sintético da obra						
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total
74209/001 SINAPI	SERVICÓ PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	292,73	365,91	2.185,46
73847/001 SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=8,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	585,93	732,41	4.394,46
4656 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	851,56	1.084,45	6.388,70
C1784 SEINF RA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000. M2	m²	450,00	1,41	1,78	792,00
C4993 SEINF RA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	2,82	3,52	352,00
C4992 SEINF RA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	2,82	3,52	352,00
C0928 SEINF RA	TERRAPLENAGEM CORTE E ATERRAMENTO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m²	18.800,00	6,73	8,41	194.708,00
73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	30.000,00	0,98	1,22	36.600,00
C3136 SEINF RA	INFRA ESTRUTURA BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)	m²	600,00	63,82	79,77	708.524,50
C3930 SEINF RA	SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSP)	m²	375,00	73,84	92,30	47.862,00
C3233 SEINF RA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	1.500,00		15,30	22.950,00
C2533 SEINF RA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	935,00		85,00	79.475,00
	MEIO FIO E SARJETA PARA DRENAGEM	ml	16.000,00		32,00	512.000,00
	CANAL DE DRENAGEM DE AGUA DE CHUVA	m²	465,00		25,00	11.625,00
C3241 SEINF RA	PISTA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	m²	1.500,00		42,56	63.840,00
10002 SEINF RA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,57X + 42,23)	T	112,50		88,32	9.711,00
8789 ORSE	DIVISAS Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (Øx20cm) e cintamento (Øx15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	3.500,00	169,38	211,72	741.020,00
73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	185,00	252,59	315,73	58.410,05
73970/001 SINAPI	PORTICO ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4	KG	3.400,00	9,95	12,43	98.193,80
10079 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada ventilada em placas de grés porcelânico extrudado (e=18mm), fixado com subestrutura de alumínio, da TEMPIO, ref.: Blue Egeco E1350	m²	65,00	663,78	629,72	42.282,00
C3848 SEINF RA	DRENAGEM RESERVATÓRIO METALICO PARA 80.000L	UN	1,00		35.000,00	346.220,00
C3213 SEINF RA	ESCAVAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO 12,01 A 18,00M	m³	50,00	746,80	938,00	46.800,00
C2728 SEINF RA	DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 10cm	M	13.560,00	15,60	19,50	264.420,00

Scanned by CamScanner



33
10
10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida em



Certidão nº 816392/2019
28/05/2019, 14:46
Chave de Impressão: x0x2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thaís Diego da Silva
Engenheira Civil
CREA-10161032-9

Scanned by CamScanner

	SERVIÇOS PRELIMINARES	VERBA	1,00	9.936,00	9.936,00
	FUNDAÇÕES	VERBA	1,00	18.654,00	18.654,00
	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	VERBA	1,00	33.264,00	33.264,00
	ALVENARIA	VERBA	1,00	11.880,00	11.880,00
	COBERTURA	VERBA	1,00	9.936,00	9.936,00
	ESQUADRIA	VERBA	1,00	23.760,00	23.760,00
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	VERBA	1,00	28.138,00	28.138,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	VERBA	1,00	11.880,00	11.880,00
	IMPERMEABILIZAÇÕES	VERBA	1,00	9.936,00	9.936,00
	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	VERBA	1,00	44.202,00	44.202,00
	VIDROS	VERBA	1,00	23.760,00	23.760,00
	PINTURA	VERBA	1,00	14.258,00	14.258,00
	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				44.100,00
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	105,00	23.100,00
	ENCARREGADO DE OBRA	MES	6,00	3.600,00	21.000,00
	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE VELÓRIO, CREMATÓRIO, LANCHONETE, E ADMINISTRAÇÃO				77.902,52
34	ORSE SERVIÇOS PRELIMINARES				404,30
	Ligação Predial de Água em Murota de Concreto - Executada pela DESO	un	1,0	311,00	404,30
9540	SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO; CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,0	894,89	1.163,36
73948/016	SINAPI LIMPEZA MANJAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	600,0	2,89	3,76
73686	SINAPI LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	324,65	24,23	31,50
74208/001	SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,0	259,26	337,04
01	Próprio barra de tabua para depósito e armazenamento	m³	20,0	289,16	375,95
74220/001	SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	60,0	44,91	59,39
02	Próprio Análise de Obra	MES	4,0	53,20	69,16
90777	SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,0	79,88	103,84
83572	SINAPI ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0	3.780,28	4.914,34
73965/009	SINAPI MOVIMENTO EM TERRA				27.930,19
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	32,0	115,89	150,79
94342	SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	m³	32,1	58,21	73,07
03	Próprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m²	308,48	20,55	26,85
72911	SINAPI BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORIALL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO.	m³	363,54	6,77	11,40
87286	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO; PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2014	m³	18,23	390,87	495,13
	FUNDAÇÃO				6035,9593
					46.874,20

[Handwritten signature]



3556



04 Próprio	ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS DE FUNDAÇÃO	m³	180,0	9,58	12,45	2.241,00
87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	4,74	380,87	485,13	2.348,92
94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	31,8	284,31	369,80	11.679,36
92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2528,6	5,46	7,10	17.953,08
74007/001 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	340,2	24,48	31,80	10.818,36
92874 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	31,6	20,34	26,44	835,50
74007/001 SINAPI	INFRA ESTRUTURAS (ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)	m²				20.153,34
74007/001 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	227,52	24,48	31,80	7.235,14
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	345,0	6,67	8,67	2.991,15
92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	170,0	9,51	8,46	1.438,20
92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	234,0	6,64	8,63	2.019,42
92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	456,0	5,46	7,10	3.237,60
92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	523,0	4,59	5,97	3.122,31
94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	18,96	291,06	378,38	7.174,08
74157/004 SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES SUPERESTRUTURA	m²	18,88	78,52	102,08	1.935,44
74007/001 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	113,4	24,46	31,80	48.496,88
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	245,0	8,67	8,67	3.606,12
92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	345,0	6,64	8,63	2.124,15
92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	285,0	5,46	7,10	2.977,35
94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	13,45	291,06	378,38	2.023,50
74157/004 SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	10,88	78,52	102,08	5.089,21
74202/001 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	286,45	59,00	76,70	1.090,21
94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	20,10	284,31	369,80	22.124,12
	PAREDES					7.462,22
						74.539,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida em



Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46
Chave de impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thomaz Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 101616392-9

Scanned by CamScanner



3558

87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	m²	785,65	70,35	81,46	71.855,65
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	28,0	43,15	56,10	1.570,80
93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,0	32,22	41,89	1.172,92
06	Próprio	Esquadria de Alumínio	m²	56,0	31,67	41,17	44.820,59
91314	SINAPI	Porta de Alumínio	m²	9,0	604,12	785,38	2.305,62
		Esquadria de Madeira MDF	UN				2.305,52
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,0	588,26	764,74	9.341,64
90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN				8.282,88
72120	SINAPI	Esquadrias de Alumínio e Vidro	m²	86,0	156,86	203,92	31.571,14
		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	56,0	101,90	132,47	17.537,12
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	6,73	118,42	153,95	7.418,32
85004	SINAPI	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	m²	34,0	126,06	163,88	1.043,78
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²				5.571,92
84161	SINAPI	REVESTIMENTO DE PORTA	M	35,0	25,38	32,99	1.602,09
		SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	28,0	12,29	15,98	1.154,65
74111/001	SINAPI	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M				447,44
94449	SINAPI	COBERTURA	m²	1.865,00	40,45	52,59	215.115,48
		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_05/2016	m²	645,00	40,45	52,59	98.080,35
92260	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO CANAL FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	18,00	380,10	468,13	33.920,55
		INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN				8.426,34
94450	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	458,00	48,19	62,65	28.568,40
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	458,00	77,80	101,14	48.119,84
		IMPERABILIZACAO					9.160,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019



Certidão nº 816392/2019

28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0zxw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thomás Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 101616932-9

Scanned by CamScanner



3559

6225	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3'DEMAO	m²	58,0	30,78	40,03	2.241,69
83738	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	67,0	78,43	103,28	6.918,42
87905	SINAPI	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40DL. AF_03/2014	m²	1.458,00	5,19	6,75	289.581,34 9.828,00
08	Próprio	REBOCO	m²	1.458,00	19,83	25,52	37.157,12
		CONTRA PISO DE REGULARIZACAO ESP= 5CM SOBRE PISO COMPACTADO	m²	2.458,00	23,00	25,52	62.877,12
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,0	34,31	44,60	1.516,40
89045	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	458,00	39,24	51,01	23.260,58
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA	m²	1.230,00	39,24	51,01	62.742,30
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM COLOCADA EM PAREDE INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA	m²	1.100,00	39,24	51,01	56.111,00
87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	230,0	12,04	15,65	3.599,50
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	205,45	10,07	13,09	2.689,34
73986/001	SINAPI	FORRO FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	945,2	25,54	33,20	69.409,58 31.380,64
73986/001	SINAPI	FORRO EM REGUA DE PVC SOB ENCAIXE	m²	1145,45	25,54	33,20	38.028,94
73870/004	SINAPI	INSTALACAO HIDRAULICAS REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1,1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,0	82,54	107,30	9.617,49 107,30
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,0	17,53	22,79	22,79
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,0	4,53	5,89	17,67
94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20.MM X 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2018	UN	3,0	14,57	16,94	58,82
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,0	91,31	110,70	237,40
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,0	77,08	100,20	200,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida



Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46
Chave de Impressão: x0xzW.

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thomas Thiago de Silva
Engenheiro Civil
CREA-101616932-9

Scanned by CamScanner



3560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

8502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	UN	3,0	211,15	274,50	823,50
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	77,08	100,20	300,60
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0	384,17	473,42	2.387,10
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,0	81,17	105,52	316,58
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,0	81,17	105,52	105,52
86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,0	22,77	29,60	118,40
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	5,58	7,23	21,59
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,0	9,74	12,66	101,28
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	2,0	30,67	39,87	79,74
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0	39,25	51,03	102,06
89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	4,35	5,65	11,30
89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	5,50	7,15	14,30
90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4,0	5,58	7,25	29,00
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,0	5,44	7,07	113,12
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0	7,48	9,72	48,60
89487	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	7,57	9,84	19,68
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	9,08	11,80	23,60

Thomas Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1016/16932-9

Scanned by CamScanner



89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,0	8,83	8,82	590,30
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,0	11,15	14,50	362,50
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,0	5,34	8,94	97,16
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,0	662,98	861,87	1.723,74
2653	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (28-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de p. direta	un	1,0	1.257,97	1.835,38	1.635,38
74051/002	SINAPI	INSTALACAO SANITARIA CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0	116,38	151,29	15.633,45 302,58
72289	SINAPI	CAIXA DE INSPECÇÃO 80X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12,0	277,51	360,78	4.329,12
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0	21,75	29,28	113,12
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0	23,05	29,97	59,94
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,0	23,92	31,10	62,20
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0	6,72	8,74	34,96
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,0	11,89	15,20	30,40
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,0	5,86	7,82	22,86
89723	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0	10,02	13,03	39,09
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,0	4,40	5,72	22,88
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,0	5,02	6,53	19,59
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN-100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0	31,58	41,05	164,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, emitida em 24/06/2019



Certidão nº 816392/2019

28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thomas Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA-101616932-9

Scanned by CamScanner



3562

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019

28/06/2019, 14:46

Chave de impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,0	13,88	18,02	38,04
89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,0	8,63	11,22	44,88
89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0	3,98	5,15	15,45
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	65,0	33,44	43,47	2.825,55
89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,0	33,48	43,52	522,24
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,0	11,87	15,43	339,46
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,0	17,59	22,87	343,05
95483	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,0	1.148,9	1.493,60	1.493,60
74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,0	1.323,9	1.721,12	1.721,12
72286	SINAPI	CAIXA DE ÁREA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,0	123,98	161,17	967,02
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45,0	34,60	44,98	2.024,10
91839	SINAPI	INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,0	15,93	20,71	30.870,28 2.485,20
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	112,0	5,88	7,64	855,68
91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,0	4,31	5,60	44,80
92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,0	10,61	13,79	2.661,47
92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,4	13,25	17,23	1.402,52
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	388,0	3,97	5,16	2.002,08
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1087,0	2,79	3,63	6.849,81

Ata do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
CREA-101616392-9

Scanned by CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46
Chave de Impressão: x0xzW

91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,0	1,43	1,88	145,08
83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,0	126,47	164,41	1.315,28
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0	18,23	21,10	84,40
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,0	25,68	33,38	200,28
91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0	46,53	60,49	241,96
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,0	28,85	37,24	448,88
92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0	38,16	49,81	148,83
92028	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0	33,09	43,02	86,04
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,0	28,05	33,87	203,22
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,0	17,16	22,31	1.249,36
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	14,0	8,65	11,25	157,50
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	6,0	9,01	11,71	70,26
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	2,0	15,25	19,83	39,66
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	UN	2,0	18,92	22,00	44,00
91838	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	312,0	6,50	8,45	2.638,40
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	543,0	5,07	6,59	3.578,37
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,0	8,47	11,01	715,65
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,0	12,32	16,02	240,30
83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,0	5,70	7,41	103,74
83469	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,0	5,70	7,41	414,96
74052005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,0	1.273,04	1.655,73	1.655,73

Homem Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 101618932-9

Scanned by CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida em



Certidão nº 816392/2019
28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	402,56	523,33	523,33
72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LOUCAS E METAIS	UN	3,0	17,30	22,49	67,47
93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	12,0	807,42	1.049,65	16.758,30 12.595,80
85902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0	191,47	248,91	497,82
85938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,0	211,05	275,40	1.101,80
74238/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS	m²	188,0	10,60	13,78	2.563,08
		PINTURA					17723,03
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	345,0	8,83	11,22	3870,9
88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	345,0	2,28	2,96	1021,2
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_09/2014	m²	856,0	7,85	10,21	8739,76
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	856,0	2,10	2,73	2336,88
74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	58,0	18,53	21,49	1203,44
73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	23,0	18,42	23,95	550,85
73948/016	SINAPI	LIMPEZA					2.256,00
		LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	600,0	2,89	3,76	2.256,00

V. SEM BDI	2.765.434,02
BDI 25%	921.811,34
V. COM BDI	3.687.245,38

Thomas Diego da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 101616932-9

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831309/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

3565
Página 1/13

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200339682** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2020** Baixada em: **16/06/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **RACING - KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **17.790.251/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **POTOSI**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: Celebrado em: **03/02/2020**
Valor do contrato: **R\$ 115.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA** Nº: **250**
Complemento: Bairro: **POTOSI**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **-54.124111, -25.414474**
Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **12/06/2020**
Finalidade:
Proprietário: **RACING - KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **17.790.251/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 2850.00 metro quadrado;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE ARQUITETURA, EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, INCLUÍDO MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADA, E MADEIRA DE LEI SERRADA, COM LIGAÇÕES EM PARÁFUSOS E CANTONEIRAS METÁLICAS COM ÁREA DE 2.850,00M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831309/2020
03/07/2020, 09:16
cYCYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYCYz





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200342320

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
SAVIO SILVA COELHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2414571012
Registro: 17005TO

2. Dados do Contrato
Contratante: RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA,
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
CPF/CNPJ: 17.790.251/0001-10
Nº: 250
CEP: 65800000
Contrato: Não especificado Celebrado em: 10/06/2020
Valor: R\$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA, Nº: 250
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de Início: 11/06/2020 Previsão de término: 26/06/2020 Coordenadas Geográficas: -54.124111, -25.414474
Finalidade: Religioso Código: Não Especificado
Proprietário: RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 17.790.251/0001-10

4. Atividade Técnica
1 - ATUACAO Quantidade Unidade
5 - LAUDO TECNICO > #A0102 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS 2.850,00 m²

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
LAUDO DE VISTORIA DE OBRA EM ESTRUTURA DE Madeira em Eucalipto Tratado e estrutura convencional, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.850,00M²

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima SAVIO SILVA COELHO - CPF: 049.962.003-83
de data
Local data
RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP - CNPJ: 17.790.251/0001-10

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 25/06/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302632201

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b0C85



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 em



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42
Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 2 folhas



www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

taleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida em



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42
Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Construção e Projeto de Engenharia e Arquitetura de uma estrutura de Madeira e metal contemplando eucalipto tratada e Madeira de Lei Serrada e metal.
LOCAL: AV. GOV. LUIZ ROCHA, Nº 250, BAIRRO POTOSI, CIDADE DE BALSAS - MA
PERIODO DE REALIZAÇÃO: 10/02/2020 A 12/06/2020

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
CNPJ: 17.790.251/0001-10

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Projeto e Execução uma estrutura de Madeira e metal, composta de eucalipto tratada, e madeira de Lei Serrada e metal, para fins de construção adequar a estrutura existente com área construída de 2.850,00m²

AS

Racing-Kar
CNPJ: 17.790.251/0001-10
JOÃO NELSON C. SILVA
Fone: (99) 3541-3022 / 022
CEL: 3300-0050
maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 em emitida



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: CYCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 3 folhas





LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PLATAFORMA BIM

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	2.850,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	245,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz D = 40cm em bloco de coroamento	ml	150,00
4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	2.850,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	2.850,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	2.850,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)	m ²	5.850,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	2.452,45
9	Projeto de Estrutura de concreto Armado para fundação	m ³	78,00
10	Projeto de Cobertura em estrutura de madeira de lei	m ²	2.850,00
11	Projeto de Pavimentação em piso de concreto armado com uso de malha pop, espessura de 10cm, com juntas de dilatação e polimento.	m ²	2.850,00
12	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
13	Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa.	m ²	2.850,00
14	Gerenciamento e Coordenação de Projeto	m ²	2.850,00
15	PERGOLADO DE MADEIRA	ml	680,00

LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	2.850,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	245,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz D = 40cm em bloco de coroamento	ml	150,00
4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	2.850,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	2.850,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	2.850,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)	m ²	5.850,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	2.452,45
9	Projeto de Estrutura de concreto Armado para fundação	m ³	78,00
10	Projeto de Cobertura em estrutura de madeira de lei	m ²	2.850,00
11	Projeto de Pavimentação em piso de concreto armado com uso de malha pop, espessura de 10cm, com juntas de dilatação e polimento.	m ²	2.850,00
12	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
13	Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa.	m ²	2.850,00
14	PERGOLADO DE MADEIRA	ml	680,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida



Certidão nº 831309/2020

03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 3 folhas

Racing-Kar
 CNPJ: 17.790.251/0001-10
 JOÃO HELSON C. SILVA
 Fone: (99) 3541-3022 / 6221
 CEL: 8808-0550
 racing.kar@crea.ma.gov.br





Balsas 26/06/2020

RACING KAR LTDA - EPP
Racing-Kar
CNPJ: 17.794.251/0001-10
JOAO HELSON C. SILVA
Fone: (98) 3541-3022 / 6221
CEL: 8898-0550
racing_kar@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]
SAVIO SILVA COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2414570112
Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelante
R. Souza Neto, 791 - CEP 65060-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3021 / (98) 3541-2322
E-mail: anamaria@notario.balsas.ma.br

(Reconhecimento)
Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) JOAO HELSON DA CUNHA DA SILVA Balsas-MA, 26 de junho de 2020. Consulte a validade deste ato em <http://sido.tjma.jus.br>

[Handwritten signature]

MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão
Embalamentos: R\$ 4,40 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85.
Selos: RECPIR030106CAA05WT6MORJ5621.

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelante
R. Souza Neto, 791 - CEP 65060-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3021 / (98) 3541-2322
E-mail: anamaria@notario.balsas.ma.br

(Reconhecimento)
Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) SAVIO SILVA COELHO Balsas-MA, 26 de junho de 2020. Consulte a validade deste ato em <http://sido.tjma.jus.br>

[Handwritten signature]

MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão
Embalamentos: R\$ 4,40 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85.
Selos: RECPIR030106VUXLNQ7MYVNUM211.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida em



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42
Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 3 folhas



LAUDO**Local do Serviço**

AV. GOV. LUIZ ROCHA Nº 250, Bairro Potosi.
Cidade de Balsas – MA
Cep: 65.800-000

Solicitante do Serviço

ASCON LTDA - ME, CNPJ: 17.190.416/0001-12
Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA
Cep: 65.800-000

Responsável Técnico:

Antonio Raimundo S. Sousa, Eng. Civil, CREA/MA: 110301615-6
CPF: 654.285.523-87
Endereço: Rua 12, Nº 44, Bairro Cajueiro, Balsas - MA
Cep: 65.800-000

Proprietário do Serviço

Racing Kar Centro Automotivo Ltda - EPP, CNPJ: 17.790.251/0001-10
AV. GOV. LUIZ ROCHA Nº 250, Bairro Potosi, Balsas - MA
Cep: 65.800-000

Eng: Civil responsável pelo laudo

Sávio Silva Coelho,
Engenheiro Civil, CREA: 2414570112
CPF: 049.962.003-83

Finalidade

O presente Laudo Técnico tem finalidade de atestar, a execução de um serviço de Projeto e Execução, de uma obra comercial em estrutura de Mista em madeira e metal, composta por Euclipto Tratado, e Madeira de lei, Pranchas de Madeira para piso e decoração.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas



Informações Preliminares-

Foi Realizado a vistoria no transcorrer dos dias e findado em 11/06/2020, quando foram aferido e verificado a conclusão da execução da obra em questão.

O método utilizado para a inspeção predial visual instalações foram os preestabelecidos na NBR – 13752, que estabelece os requisitos para os métodos a serem seguidos.

Característica da Edificação Objetivo do Laudo.

Execução e Projeto de uma obra comercial em estrutura de Mista com Madeira e Metal composta por Euclipto Tratado, e Madeira de lei, Pranchas de Madeira para piso e decoração, fundações em concreto armado, e com ligações da madeira no bloco.

Conclusão

A obra foi Executada conforme Projeto Executivo, e de acordo com as Normas em vigor e dentro dos termos do contrato.

Este Laudo esta Digitado em 03 Paginas e rubricado pelo responsável Técnico.

Eu Savio Silva Coelho, Digitei esse Laudo de vistoria Técnica e Vistoriei e inspecionei as instalações e atesto a conclusão e funcionamento da edificação, como todo.

Referencias Normativas

NBR – 13752, Pericias de Engenharia na Construção Civil

Lei Federal 5194/66, Regula o exercício da profissão de Engenheiro, arquitetos e Agrônomos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas



PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

A obra foi executada no período de 10/02/2020 a 12/06/2020

Balsas – MA 26 de Junho de 2020



SAVIO SILVA COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2414570112

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida



Racing-Kar
CNPJ: 17.790.251/0001-10
JOÃO HELSON C. SILVA
Fone: (99) 3541-3022 / 6221
CEL.: 8805-0550



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, emitida em 03/07/2020



Certidão nº 831309/2020
 03/07/2020, 09:42
 Chave de Impressão: cYcYz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecoscoso@creama.org.br

Impresso em: 03/07/2020, às 09:42.

ORÇAMENTO DESCRIMINATIVO

PROPRIETARIO	RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
OBRA:	OBRA MISTA DE ESTRUTURA DE MADEIRA E METALICA
ENDEREÇO	AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BAIRRO; POTOSI, CIDADE DE BALSAS - MA



Racing Kar Centro Automotivo Ltda
 Rua 17 de Maio, nº 100, bairro: Potosi, cidade de Balsas - MA, CEP: 65600-000, Fone: (98) 3333-3333

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDE	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	74220001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	115,00	51,63	64,53	91.857,73	0,08
1.1	73847005	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO	MES	6,00	1.050,06	1.312,57	7.420,95	0,01
			NERV TRAPEZ FORRO CISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSPICARGA/DESCARGA					7.875,42	
1.3	73960001	SINAPI	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PICANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA	UN	1,00	1.338,37	1.672,96	1.672,96	0,00
1.4	6096	ORSE	3KWH 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	417,99	522,48	522,48	0,00
			Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fomecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm						
1.5	74209001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	302,78	378,47	2.270,82	0,00
1.6	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	4.856,80	6.071,00	36.426,00	0,03
1.7	99777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260,00	85,01	106,26	27.627,60	0,02
1.8	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	250,00	6,12	7,65	1.912,50	0,00
1.9	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF 10/2018	M	125,00	34,13	42,66	5.332,50	0,00
1.10	4740	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmes	90,00	7,08	8,85	796,50	0,00
MOVIMENTO EM TERRA									
2	96527	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA, AF 06/2017	m³	18,00	78,47	98,08	1.765,44	0,00
2.2	96523	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO C/ SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, AF 06/2017	m³	29,00	59,84	74,80	2.169,20	0,00
2.3	79484	SINAPI	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREA	m³	198,00	49,04	61,30	12.137,40	0,01
3			ESTRUTURA E FUNDACAO					290.056,02	0,27
3.1	73990001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P11,0M3 DE CONCRETO	UN	100,00	499,95	624,93	62.493,00	0,06
3.2	85566	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 06/2017	m²	9,60	482,14	602,67	5.785,63	0,01
3.3	99438	SINAPI	CONCRETAGEM PILARES E VIGAS	m²	90,00	463,11	578,88	52.099,20	0,05
3.4	74202002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR-3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	111,00	66,79	83,48	9.266,28	0,01
3.5	85562	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	111,00	10,09	12,61	1.399,71	0,00
3.6	92732	SINAPI	CONCRETAGEM LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 12/2015	m²	12,00	391,88	469,85	5.878,20	0,01
3.7	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	1.850,00	66,77	83,46	154.401,00	0,14
3.8	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	1.850,00	3,35	4,18	7.733,00	0,01
4			PAREDES					98.990,49	0,09
4.1	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	19,00	500,33	625,41	11.882,79	0,01
4.2	87514	SINAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m²	500,00	61,18	76,47	38.235,00	0,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, emitida em 03/07/2020



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42
Chave de Impressão: cYCYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas

4.3	9637	SINAPI	PAREDE COM TILAS DE GESSO ACARTONADO (BYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E	m²	285,00	190,23	48.529,80	0,04
4.4	8999	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, COM VÃOS, AF. 06/2017 P	KG	30,00	9,15	242,90	0,09
5	9472	SINAPI	REVESTIMENTO DE VERGAS E CONTRAVERGAS SOBRE MOLDURAS DE ALUMÍNIO, PARA	m²	600,00	32,82	19.812,00	0,02
5.1	9472	SINAPI	ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJES E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE MOLDURAS DE ALUMÍNIO, PARA	m²	600,00	32,82	19.812,00	0,02
5.2	8789	SINAPI	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADAS, COM COLHER DE PEDREIRO, E	m²	680,00	2,72	1.849,60	0,00
5.3	1232	ORSE	EMBOÇO DE REBOCO ESPECIAL DE PAREDES, ESPESURA 3CM, COM ARMASSA 14 E CALA AREIA	m²	100,00	24,85	2.485,00	0,07
5.4	1311	ORSE	Reboço especial de parede 2cm com argamassa 11 - 1.3 (cimento / areia)	m²	580,00	24,88	14.428,40	0,07
6	8720	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM PLACADA	m²	160,00	99,97	15.995,20	0,02
6.1	8720	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM PLACADA	m²	160,00	99,97	15.995,20	0,02
6.2	8945	SINAPI	EM AMBENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 06/2014	m²	100,00	50,73	5.073,00	0,01
6.3	8419	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 4 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	330,00	103,33	34.100,00	0,04
6.4	7219	SINAPI	RODAPÊ BORDADO LISO, ALTURA = 7CM, ESPESURA = 2CM, AF. 06/2018	M	125,00	28,98	3.622,50	0,09
6.5	8889	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2CM, AF. 06/2018	M	12,00	78,54	942,48	0,12
7	1240	ORSE	Estimador Matemático Pl. Construção Civil - Treilhas Placa UDC's e treças em UDC 127, 2 águas, sem telam, vãos 5,0 a	m²	400,00	125,82	50.328,00	0,08
7.1	1240	ORSE	Estimador Matemático Pl. Construção Civil - Treilhas Placa UDC's e treças em UDC 127, 2 águas, sem telam, vãos 5,0 a	m²	400,00	125,82	50.328,00	0,08
7.2	9421	SINAPI	FUJO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	60,00	20,38	1.222,80	0,00
7.3	9422	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	60,00	56,77	3.406,20	0,00
7.4	1023	ORSE	Telhamento com telha metálica Topstal,rapezetal, na cor branca, da Brasil ou similar, inclusive parafusos e fardos de	m²	400,00	82,99	33.196,00	0,04
7.5	9688	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017 P	m²	400,00	50,54	20.216,00	0,02
8	8605	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 11 GGG	UN	28,00	234,03	6.552,84	0,01
8.1	9084	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA	UN	11,00	795,87	8.754,57	0,01
8.2	9084	SINAPI	DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATERITE, SEM FECHADURA COM	UN	11,00	795,87	8.754,57	0,01
8.3	9084	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X100CM, ESPESURA	UN	3,00	702,08	2.106,24	0,00
8.4	9457	SINAPI	PIU COM VIDROS, PADRONIZADA AF. 07/2016	m²	5,00	257,32	1.286,60	0,00
8.5	9457	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRETA 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA	m²	5,00	257,32	1.286,60	0,00
9	7320	SINAPI	VIDRO TAPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA	m²	56,00	260,49	14.627,44	0,02
9.1	7320	SINAPI	VIDRO TAPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA	m²	56,00	260,49	14.627,44	0,02
10	9316	SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	58,00	148,92	8.547,36	0,01
10.1	9316	SINAPI	PONTO DE LUMINÁRIO E TOMADA, RESISTÊNCIA, INCLUSIVE INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, AF. 02/2016	UN	148,92	186,15	27.743,76	0,01
10.2	9316	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESISTENTE INCLUSIVE TOMADA 10A/250V, CABA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, FASSO, Q	UN	25,00	113,16	2.829,00	0,00
10.3	9361	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	12,00	47,28	567,36	0,00
10.4	9361	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	5,00	48,05	240,25	0,00
10.5	9361	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	1,00	64,64	64,64	0,00
10.6	9366	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	1,00	56,92	56,92	0,00

Raciney S. Jr. 10/10/20
Raciney S. Jr. 10/10/20
Raciney S. Jr. 10/10/20
Raciney S. Jr. 10/10/20
Raciney S. Jr. 10/10/20

Handwritten marks and signatures.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



3577

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, emitida em 03/07/2020



Certidão nº 831309/2020
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas

Table with columns for item number, description, unit, quantity, and price. Includes items like 'JOELHO 45 GRAUS', 'CAIXA DE PASSAGEM', 'BANCA DE GRANITO', 'LIXA', 'PINTURA', etc.

Total do BDI 224.650,22

Total sem BDI 896.684,90

Rotating: Kkr
CNPJ: 17.740.255-51
RUA: RUA S. VILAS
Cidade: São Luís/MA
Fones: (98) 3202.0004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 03/07/2020, às 09:42





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832460/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200346650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/07/2020** Baixada em: **24/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **RISA S/A** CPF/CNPJ: **06.855.894/0014-00**
Endereço do contratante: **RODOVIA MA 006, KM - 05** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: Celebrado em: **09/06/2014**
Valor do contrato: **R\$ 2.850.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR - 230** Nº: **S/N**
Complemento: **FAZENDA ROSEIRA** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Coordenadas Geográficas: **49.451455, 54.874547**
Data de início: **02/06/2019** Conclusão efetiva: **17/07/2020**
Finalidade:
Proprietário: **RISA S/A** CPF/CNPJ: **06.855.894/0014-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0113 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS IND. 20 - EXECUCAO E PROJETO 2850.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0505 - AEROPORTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8500.00. metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1850.00 metro;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UM AEROPORTO COM PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, INCLUSO UMA ESTRUTURA FIXA PARA PASSAGEIROS, COM PESO DE 68.000KG.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832460/2020
15/02/2021, 14:17
dBWCw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dBWCw





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Execução e Projeto de um aeroporto com pista de pouso e decolagem com toda a estrutura física do aeroporto salas banheiro etc. de capacidade de carga 68.000kg
LOCAL: BR - 230, FAZENDA ROSEIRA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE BALSAS - MA.
PERIODO DE REALIZAÇÃO: 02/06/2019 A 17/07/2020

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: RISA S/A
CNPJ: 06.855.894/0014-00

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

DESCRICAÇÃO DO TRABALHO

Projeto em BIM e Execução de um aeroporto com toda a estrutura física para os passageiros, totalizando uma área de construção de 8.500,00m² e uma pista com 1.850ml e estrutura física com 2.850,00m² incluso.

LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM TECNOLOGIA BIM

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	8.500,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	8.500,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento	ml	2.560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



3580

RISA

4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	2.850,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	2.850,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	2.850,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)	m ²	8.500,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	1.850,00
9	Projeto de Cobertura Metálica	m ²	2.850,00
10	Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação	ml	1.850,00
11	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
12	Teste de Capacidade de Carga Estatica	und	01

LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	8.500,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	8.500,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento	ml	2.560,00
4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	2.850,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	2.850,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	2.850,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)	m ²	8.500,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	1.850,00
9	Projeto de Cobertura Metálica	m ²	2.850,00
10	Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação	ml	1.850,00
11	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
12	Teste de Capacidade de Carga Estática	und	01

Balsas 20/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





IDENTIFICAÇÃO DO SEGNETARIO

SALETE TEREZINHA GORGEN
SALETE TEREZINHA GORGEN

CNPJ: 06.855.894/0014-00

PROPRIETARIO

Salete Teresinha Gorgen
Vice-Presidente
CNPJ nº 06.855.894-00



SAVIO SILVA COELHO

SAVIO SILVA COELHO

ENG. CIVIL (FISCAL)

REA: 2414571012-RN

1º Tabelionato de Notas de Bases - Maranhão
Rua Maria Gomes Pereira - Taboão 1911
B. Centro Sudo, TEL: (98) 3043-4000 - FAX: (98) 3043-4001 - CEP: 65010-000 - Maranhão

Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
do (1) SALETE TEREZINHA GORGEN
Maranhão, 23 de julho de 2021. Consulte a validade deste selo em
https://selo.tjma.jus.br

Salete Teresinha Gorgen

MANOEL ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivante
Emplacamento: R\$ 4,00 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,45.
Selo: REC/FIR03010664EWRT20FHZ3U848.

(Reconhecimento)
Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
do (1) SAVIO SILVA COELHO
Maranhão, 23 de julho de 2021. Consulte a validade deste selo em
https://selo.tjma.jus.br

Savio Silva Coelho

MANOEL ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivante
Emplacamento: R\$ 4,00 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,45.
Selo: REC/FIR03010664EWRT20FHZ3U848.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





PALNILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA

OBRA: CONTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA DE DECOLAGEM/ATERRISSAGEM
CLIENTE: RISA SA
ENDEREÇO: PAL. ROSEIRA, BR - 230, KM - 42, ENTROCAMENTO, MUNICÍPIO DE BALSAS - MA

Table with columns: Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total. Includes items like SERVIÇO PRELIMINARES, PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ALUGUEL CONTAINER/ESCRT INCL INST ELET LAR-20 COMP-6,20M, and EXECUÇÃO DE SARTELA DE CONCRETO USINADO.

Handwritten signature/initials

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 15/02/2021, às 20:48



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCw
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021

RISA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021

Chave de Impressão: dBWCw
15/02/2021, 20:48
Certidão nº 832460/2020
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

		Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento; Af. 12/15.	M	59,00	144,26		8.511,34
		Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento; Af. 12/15.	M	258,00	385,93		99.569,94
		Reatero manual de vaia e compactação mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16	M	742,00	5,89		4.370,38
		Concreto fck 15 MPa., traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico em betoneira 600 l; Af. 07/16. (para berço de bueiro).	M	55,00	261,12		14.361,60
		PISTA					73.551,00
C3241	SEINFRA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	m²	1.500,00		42,56	63.840,00
10002	SEINFRA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,57X + 42,23)	T.	112,50		86,32	9.711,00
		DIVISAS					799.430,05
8789	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	3.500,00	169,38	211,72	741.020,00
73932001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	185,00	252,59	315,73	58.410,05
		PORTICO					96.193,80
73970001	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL F12"X5 1/4"	KG	3.400,00	9,95	12,43	42.262,00
10079	ORSE	Fornecimento e instalação de fachada ventilada em placas de gres porcelânico extrudado (e=16mm), fixado com subestrutura de alumínio, da TEMPIO, ref.: Blue Egeo E1350	m²	65,00	663,78	829,72	53.931,60
		DRENAGEM					346.220,00
C3649	SEINFRA	RESERVATORIO METALICO PARA 60.000L	UN	1,00		35.000,00	35.000,00
C3213	SEINFRA	ESCAVAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO 12,01 A 18,00M	m³	50,00	748,80	936,00	46.800,00
C2728	SEINFRA	DRENAGEM COM TUBO CERAMICO PERFURADO, D= 10cm	M	13.560,00	15,60	19,50	264.420,00
85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	12.000,00	15,13	18,91	228.920,00
							950.100,00
		GALPÃO DO ANGAR EM ESTRUTURA METALICA					9.936,00
		SERVIÇOS PRELIMINARES	VERBA	1,00		18.654,00	18.654,00
		FUNDAÇÕES	VERBA	1,00		33.264,00	33.264,00
		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	VERBA	1,00		26.136,00	26.136,00
		ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA METALICA EM TESOURAS TRILÇADA	M²	2.850,00	250,00	712.500,00	712.500,00
		ALVENARIA	VERBA	1,00		11.880,00	11.880,00
		COBERTURA	VERBA	1,00		9.936,00	9.936,00
		ESQUADRIA	VERBA	1,00		23.760,00	23.760,00
		INSTALACAO HIDRAULICA	VERBA	1,00		26.136,00	26.136,00
		INSTALACAO ELETRICA	VERBA	1,00		11.880,00	11.880,00
		IMPERMEABILIZACOES	VERBA	1,00		9.936,00	9.936,00
		REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	VERBA	1,00		44.202,00	44.202,00
		VIDROS	VERBA	1,00		23.760,00	23.760,00
		PINTURA	VERBA	1,00		14.256,00	14.256,00

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBW/CW



	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00		105,00	23.100,00
	ENCARREGADO DE OBRA	MES	6,00		3.500,00	21.000,00
	CONSTRUÇÃO DA DA ESTRUTURA DO AEROPORTO					88.832,04
	SERVICIOS PRELIMINARES					404,3
34 ORSE	Ligação Predial de Agua em Mureta de Concreto - Executada pela DESO	un	1,0	311,00	494,30	404,3
9540 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,0	894,89	1.163,36	1.163,36
73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.200,00	2,89	3,76	4.512,00
73686 SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	600,00	24,23	31,50	18.900,00
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	m²	6,0	259,26	337,04	2.022,24
01 Próprio	barra de tabua para deposito e almoxarifado	m²	20,0	289,19	375,95	7.519,00
74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	60,0	44,91	58,38	3.502,60
02 Próprio	Andaime de Obra	MES	4,0	53,20	69,16	276,64
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,0	79,88	103,84	25.960,00
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0	3.780,26	4.914,34	24.571,70
73965/009 SINAPI	MOVIMENTO EM TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ÀTE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	32,0	115,99	150,79	4825,28
94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	32,1	56,21	73,07	2345,547
03 Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m²	308,46	20,65	26,85	8282,151
72911 SINAPI	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVELY ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m²	389,58	8,77	11,40	4441,212
87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	m³	16,23	380,87	495,13	8035,9599
04 Próprio	FUNDAÇÃO	m³	180,0	9,58	12,45	2.241,00
87298 SINAPI	ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS DE FUNDAÇÃO	m³	4,74	380,87	495,13	2.346,92
94971 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	m³	31,6	284,31	369,60	11.679,36
92794 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	2528,6	5,46	7,10	17.953,06
74007/001 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	340,2	24,46	31,80	10.818,36
92874 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	31,6	20,34	26,44	835,50
74007/001 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	227,52	24,46	31,80	29.153,34
92791 SINAPI	INFRA ESTRUTURAS (ESTRITURA DE CONCRETO ARMADO)	m³	345,0	6,67	8,67	2.991,15
74007/001 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	345,0	6,67	8,67	2.991,15
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	345,0	6,67	8,67	2.991,15



RISA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021

Chave de Impressão: DBVCMW
15/02/2021, 20:48
Certidão nº 832460/2020
Documento neste ato registrado em 12/02/2021 e contém 14 folhas

92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	170,0	6,51	8,46	1.438,20
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	234,0	6,64	8,63	2.019,42
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	456,0	5,46	7,10	3.237,60
92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	523,0	4,59	5,97	3.122,31
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	18,96	291,06	378,38	7.174,08
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES SUPERESTRUTURA	m³	18,96	78,52	102,08	1.935,44
74007/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	113,4	24,46	31,80	3.606,12
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	245,0	6,67	8,67	2.124,15
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	345,0	6,64	8,63	2.977,35
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	285,0	5,46	7,10	2.023,50
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	13,45	291,06	378,38	5.089,21
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	10,68	78,52	102,08	1.090,21
74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	286,45	59,00	76,70	22.124,12
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	20,19	284,31	369,60	7.462,22
87524	SINAPI	PAREDES ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1850	70,35	91,46	171.944,72
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	28,0	43,15	56,10	1.570,80
93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,0	32,22	41,89	1.172,92
		ESQUADRIA					44.820,59
		Esquadria de Alumínio	m²	56,0	31,67	41,17	2.305,52
06	Próprio	Porta de Alumínio					2.305,52
		Esquadria de Madeira MDF					9.341,84



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (68) 2106-8300 Fax: + 55 (68) 2106-8308 E-mail: ralecvtosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

92792 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	170,0	6,51	8,46	1.438,20
92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	234,0	6,64	8,63	2.019,42
92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	456,0	5,46	7,10	3.237,60
92795 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	523,0	4,59	5,97	3.122,31
94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	18,96	291,06	378,38	7.174,08
74157/004 SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	18,96	78,52	102,08	1.935,44
74007/001 SINAPI	SUPERESTRUTURA FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	113,4	24,46	31,80	46.496,88 3.606,12
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	245,0	6,67	8,67	2.124,15
92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	345,0	6,64	8,63	2.977,35
92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	285,0	5,46	7,10	2.023,50
94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	13,45	291,06	378,38	5.089,21
74157/004 SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	10,68	78,52	102,08	1.090,21
74202/001 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/ FERRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CALAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	288,45	59,00	76,70	22.124,12
94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	m³	20,19	284,31	369,60	7.462,22
87524 SINAPI	PAREDES ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	1850	70,35	91,46	171.944,72 169.201,00
93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	28,0	43,15	56,10	1.570,80
93198 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	28,0	32,22	41,89	1.172,92
	ESQUADRIA					44.820,59
	Esquadria de Alumínio					2.305,52
06 Próprio	Porta de Alumínio	m²	56,0	31,67	41,17	2.305,52
	Esquadria de Madeira MDF					9.341,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBW/CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,0	604,12	785,36	6.282,88
90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,0	588,26	764,74	3.058,96
							31.571,14
Esquadrias de Alumínio e Vidro							17.537,12
72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	86,0	156,86	203,92	7.418,32
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	56,0	101,90	132,47	1.043,78
85004	SINAPI	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	m²	6,78	118,42	153,95	5.571,92
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	34,0	126,06	163,88	1.602,09
REVESTIMENTO DE PORTA							1.154,65
84161	SINAPI	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	35,0	25,38	32,99	447,44
74111/001	SINAPI	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	28,0	12,29	15,98	215.115,48
COBERTURA							98.080,35
94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	1.865,00	40,45	52,59	33.920,55
TELHA CERAMICA TIPO CANAL FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA							8.426,34
92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	18,00	360,10	468,13	28.568,40
94450	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	456,00	48,19	62,65	46.119,84
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	456,00	77,80	101,14	9.160,10
IMPERABILIZACAO							2.241,68
6225	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAO S	m²	56,0	30,79	40,03	6.918,42
83738	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	67,0	79,43	103,26	259.581,34
REVESTIMENTO							9.828,00
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.456,00	5,19	6,75	37.157,12
08	Própria	REBOCO	m²	1.456,00	19,63	25,52	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: DBWCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

		CONTRA PISO DE REGULARIZAÇÃO ESP=5CM SOBRE PISO COMPACTADO	m²	2.456,00	23,00	25,52	62.677,12
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,0	34,31	44,60	1.516,40
89045	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014	m²	456,00	39,24	51,01	23.280,56
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA	m²	1.230,00	39,24	51,01	62.742,30
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM COLOCADA EM PAREDE INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA	m²	1.100,00	39,24	51,01	56.111,00
87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	230,0	12,04	15,65	3.599,50
88650	SINAPI	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	205,45	10,07	13,09	2.689,34
		FORRO					69.409,58
73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	m²	945,2	25,54	33,20	31.380,64
73986/001	SINAPI	FORRO EM REGUA DE PVC SOB ENCAIXE	m²	1145,45	25,54	33,20	38.028,94
		INSTALACAO HIDRAULICAS					9.617,49
73870/004	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,0	82,54	107,30	107,30
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 03/2015	UN	1,0	17,53	22,79	22,79
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,0	4,53	5,89	17,67
94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,0	14,57	18,94	56,82
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,0	91,31	118,70	237,40
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,0	77,08	100,20	200,40
9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	3,0	211,15	274,50	823,50
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,0	77,08	100,20	300,60
86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5,0	364,17	473,42	2.367,10
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,0	81,17	105,52	316,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBW/CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCM
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,0	81,17	105,52	105,52
86887	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,0	22,77	29,60	118,40
86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	5,56	7,23	21,69
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,0	9,74	12,66	101,28
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0	30,67	39,67	79,74
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0	39,25	51,03	102,06
89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	4,35	5,65	11,30
89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,14", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	5,50	7,15	14,30
90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4,0	5,58	7,25	29,00
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,0	5,44	7,07	113,12
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0	7,48	9,72	48,60
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	7,57	9,84	19,58
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0	9,08	11,80	23,60
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,0	6,63	8,62	560,30
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,0	11,15	14,50	362,50
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,0	5,34	6,94	97,16
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,0	662,98	861,87	1.723,74
2653	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h): (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de p. direta	un	1,0	1.257,97	1.635,36	1.635,36

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBW/CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

impresso em: 15/02/2021, às 20:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

INSTALACAO SANITARIA								15.533,45
74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0	116,38	151,29	302,58	
72289	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	12,0	277,51	360,76	4.329,12	
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0	21,75	28,28	113,12	
86677	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,0	23,05	29,97	59,94	
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0	23,92	31,10	62,20	
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0	6,72	8,74	34,96	
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0	11,69	15,20	30,40	
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	3,0	5,86	7,62	22,86	
89723	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,0	10,02	13,03	39,09	
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	4,0	4,40	5,72	22,88	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	3,0	5,02	6,53	19,59	
89797	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0	31,58	41,05	164,20	
89785	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0	13,86	18,02	36,04	
89821	SINAPI	LUYA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	4,0	8,63	11,22	44,88	
89813	SINAPI	LUYA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	3,0	3,96	5,15	15,45	
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	65,0	33,44	43,47	2.825,55	

RISA

89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,0	33,48	43,52	522,24
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,0	11,87	15,43	339,46
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,0	17,59	22,87	343,05
95463	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,0	1.148,92	1.493,60	1.493,60
74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,0	1.323,94	1.721,12	1.721,12
72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,0	123,98	161,17	967,02
89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45,0	34,60	44,98	2.024,10
		INSTALACAO ELÉTRICA					30.670,26
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA. (2,00 M DC PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	120,0	15,93	20,71	2.485,20
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	112,0	5,88	7,64	855,68
91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	8,0	4,31	5,60	44,80
92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	193,0	10,51	13,79	2.661,47
92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	81,4	13,25	17,23	1.402,52
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	388,0	3,97	5,16	2.002,08
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1887,0	2,79	3,63	6.849,81
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	78,0	1,43	1,86	145,08
83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,0	126,47	164,41	1.315,28
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0	16,23	21,10	84,40
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,0	25,68	33,38	200,28
91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0	46,53	60,49	241,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBV/CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,0	28,65	37,24	446,88
92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,0	38,16	49,61	148,83
92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,0	33,09	43,02	86,04
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,0	26,05	33,87	203,22
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	56,0	17,16	22,31	1.249,36
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	14,0	8,65	11,25	157,50
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	6,0	9,01	11,71	70,26
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,0	15,25	19,83	39,66
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,0	16,92	22,00	44,00
91830	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	312,0	6,50	8,45	2.636,40
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	543,0	5,07	6,59	3.578,37
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,0	8,47	11,01	715,65
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,0	12,32	16,02	240,30
83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,0	5,70	7,41	103,74
83469	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,0	5,70	7,41	414,96
74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,0	1.273,64	1.655,73	1.655,73
74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0	402,56	523,33	523,33
72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0	17,30	22,49	67,47
93441	SINAPI	LOUCAS E METAIS	UN	12,0	807,42	1.049,65	16.758,30
		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	UN				12.595,80



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCw
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

V. SEM BDI	3.177,390,25
BDI 25%	1.059,130,08
V. COM BDI	4.236,520,33

86902: SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	UN	2,0	191,47	248,91	497,82
86938: SINAPI	CUBA DE EMBUITR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013	UN	4,0	211,85	275,40	1.101,60
74236D01: SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	m²	186,0	10,60	13,78	2.563,08
88486: SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOS, AF. 06/2014	m²	345,0	8,63	11,22	3870,9
88482: SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO, AF. 06/2014	m²	2,28	2,96	1021,2	
88487: SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF. 06/2014	m²	856,0	7,85	10,21	8739,76
88483: SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO, AF. 06/2014	m²	2,10	2,73	2236,88	
88483: SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOS, SOBRE AF. 06/2014	m²	56,0	16,53	21,49	1203,44
74056B02: SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	23,0	18,42	23,95	550,85
73924D02: SINAPI	73924D02: SINAPI					
73948D16: SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	600,0	2,89	3,76	2.256,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/02/2021, às 20:48




1222

1. The first part of the document
 2. The second part of the document
 3. The third part of the document
 4. The fourth part of the document
 5. The fifth part of the document
 6. The sixth part of the document
 7. The seventh part of the document
 8. The eighth part of the document
 9. The ninth part of the document
 10. The tenth part of the document
 11. The eleventh part of the document
 12. The twelfth part of the document
 13. The thirteenth part of the document
 14. The fourteenth part of the document
 15. The fifteenth part of the document
 16. The sixteenth part of the document
 17. The seventeenth part of the document
 18. The eighteenth part of the document
 19. The nineteenth part of the document
 20. The twentieth part of the document
 21. The twenty-first part of the document
 22. The twenty-second part of the document
 23. The twenty-third part of the document
 24. The twenty-fourth part of the document
 25. The twenty-fifth part of the document
 26. The twenty-sixth part of the document
 27. The twenty-seventh part of the document
 28. The twenty-eighth part of the document
 29. The twenty-ninth part of the document
 30. The thirtieth part of the document
 31. The thirty-first part of the document
 32. The thirty-second part of the document
 33. The thirty-third part of the document
 34. The thirty-fourth part of the document
 35. The thirty-fifth part of the document
 36. The thirty-sixth part of the document
 37. The thirty-seventh part of the document
 38. The thirty-eighth part of the document
 39. The thirty-ninth part of the document
 40. The fortieth part of the document
 41. The forty-first part of the document
 42. The forty-second part of the document
 43. The forty-third part of the document
 44. The forty-fourth part of the document
 45. The forty-fifth part of the document
 46. The forty-sixth part of the document
 47. The forty-seventh part of the document
 48. The forty-eighth part of the document
 49. The forty-ninth part of the document
 50. The fiftieth part of the document
 51. The fifty-first part of the document
 52. The fifty-second part of the document
 53. The fifty-third part of the document
 54. The fifty-fourth part of the document
 55. The fifty-fifth part of the document
 56. The fifty-sixth part of the document
 57. The fifty-seventh part of the document
 58. The fifty-eighth part of the document
 59. The fifty-ninth part of the document
 60. The sixtieth part of the document
 61. The sixty-first part of the document
 62. The sixty-second part of the document
 63. The sixty-third part of the document
 64. The sixty-fourth part of the document
 65. The sixty-fifth part of the document
 66. The sixty-sixth part of the document
 67. The sixty-seventh part of the document
 68. The sixty-eighth part of the document
 69. The sixty-ninth part of the document
 70. The seventieth part of the document
 71. The seventy-first part of the document
 72. The seventy-second part of the document
 73. The seventy-third part of the document
 74. The seventy-fourth part of the document
 75. The seventy-fifth part of the document
 76. The seventy-sixth part of the document
 77. The seventy-seventh part of the document
 78. The seventy-eighth part of the document
 79. The seventy-ninth part of the document
 80. The eightieth part of the document
 81. The eighty-first part of the document
 82. The eighty-second part of the document
 83. The eighty-third part of the document
 84. The eighty-fourth part of the document
 85. The eighty-fifth part of the document
 86. The eighty-sixth part of the document
 87. The eighty-seventh part of the document
 88. The eighty-eighth part of the document
 89. The eighty-ninth part of the document
 90. The ninetieth part of the document
 91. The ninety-first part of the document
 92. The ninety-second part of the document
 93. The ninety-third part of the document
 94. The ninety-fourth part of the document
 95. The ninety-fifth part of the document
 96. The ninety-sixth part of the document
 97. The ninety-seventh part of the document
 98. The ninety-eighth part of the document
 99. The ninety-ninth part of the document
 100. The hundredth part of the document



3594



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

OBRA: Execução e Projeto de um aeroporto com pista de pouso e decolagem com toda a estrutura física do aeroporto salas banheiro etc. de capacidade de carga 68.000kg

LOCAL: BR - 230, FAZENDA ROSEIRA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE BALSAS - MA.

PERIODO DE REALIZAÇÃO: 02/06/2019 A 17/07/2020

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: RISA S/A

CNPJ: 06.855.894/0014-00

DADOS DO CONTRATADO

NOME: ASCON LTDA - ME

CNPJ: 17.190.416/0001-12

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL: 110301615-6

DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Projeto em BIM e Execução de um aeroporto com toda a estrutura física para os passageiros, totalizando uma área de construção de 8.500,00m² e uma pista com 1.850ml e estrutura física com 2.850,00m² incluso.

LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM TECNOLOGIA BIM

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	8.500,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	8.500,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento	ml	2.560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021



Certidão nº: 832460/2020
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWOW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



RISA

4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	2.850,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	2.850,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	2.850,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)	m ²	8.500,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	1.850,00
9	Projeto de Cobertura Metálica	m ²	2.850,00
10	Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação	ml	1.850,00
11	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
12	Teste de Capacidade de Carga Estática	und	01

LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida	QUANT.
1	Projeto de arquitetura	m ²	8.500,00
2	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	pontos	8.500,00
3	Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento	ml	2.560,00
4	Projeto de Instalações Hidráulica predial	m ²	2.850,00
5	Projeto de Instalações Sanitária	m ²	2.850,00
6	Projeto de Combate a Incêndio	m ²	2.850,00
7	Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)	m ²	8.500,00
8	Projeto de Drenagem em Bueiro	ml	1.850,00
9	Projeto de Cobertura Metálica	m ²	2.850,00
10	Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação	ml	1.850,00
11	Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.	und	01
12	Teste de Capacidade de Carga Estática	und	01

Balsas 20/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020

15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



3596



IDENTIFICAÇÃO DO SEGNATARIO

SALETE TEREZINHA GORGEN

CNPJ: 06.856.894/0014-00

PROPRIETARIO

Salette Terezinha Gorgen
Vice-Presidente
CNPJ: 06.856.894-00

SAVIO SILVA COELHO
ENG. CIVIL (FISCAL)

REA: 2414571012-RN

<p>1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão</p> <p>Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) SALETE TEREZINHA GORGEN, Balsas-MA, 23 de julho de 2021. Consulte a validade desse ato em https://salo.xpma.jus.br</p> <p></p> <p>MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrevente Emprego: R\$ 4,40 + FÉRCI: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85. Selos: RECFR03010664EWRT20FHZSU848.</p>	<p>1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão</p> <p>(Reconhecimento)</p> <p>Poder Judiciário - TJMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de (1) SAVIO SILVA COELHO, Balsas-MA, 23 de julho de 2021. Consulte a validade desse ato em https://salo.xpma.jus.br</p> <p></p> <p>MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrevente Emprego: R\$ 4,40 + FÉRCI: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85. Selos: RECFR03010664EWRT20FHZSU848.</p>
--	---

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCw
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





PALNILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA

OBRA	CONTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA DE DECOLAGEM/TERRISSAGEM
CLIENTE:	RISA S/A
ENDEREÇO:	FAZ. ROSEIRA, BR - 230 KM - 42, ENTROGAMENTO, MUNICÍPIO DE BALSAS - MA

Código/Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	292,73	365,91	2.195,46
73847/001 SINAPI	ALUGUEL CONTAINERESCRITINCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO CANERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/ACUSTICO	MES	6,00	585,93	732,41	4.394,46
46561ORSE	Localção de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 X 2,30m	mes	6,00	851,56	1.064,45	6.386,70
C1784 SENFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATE 7.000 M2	m²	450,00	1,41	1,76	792,00
C4993 SENFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	2,82	3,52	352,00
C4992 SENFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	2,82	3,52	352,00
C0928 SENFRA	TERRAPLENAGEM	m²	18.800,00	6,73	8,41	194.708,00
	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO		30.000,00	0,98	1,22	36.600,00
73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²				36.600,00
C3136 SENFRA	INFRA ESTRUTURA	m²	600,00	63,82	79,77	437.024,50
	BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSF)	m²	375,00	73,84	92,30	34.612,50
C3930 SENFRA	SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSF)	m²	1.500,00			22.950,00
C3233 SENFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	935,00			79.475,00
C2533 SENFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM	m³	3.700,00			118.400,00
	MEIO FIO E SARJETA PARA DRENAGEM	m	3.700,00			32,00
	DEFENÇAS METÁLICAS	m	3.700,00			33,00
	CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUA DE CHUVA	m	465,00			25,00
	PAVIMENTAÇÃO EM POLÍMERO ACRÍLICO	m²	1.850,00			638.250,00
	DRENAGEM	m	3,00			7.500,54
	Poço de visita tipo, em alvenaria bloco de concreto estrutural (14x19x39)cm, revestida internamente com argamassa 1:4 (cimento e areia) e enchimento em concreto lck 20MPa, Ø int. 1,30; altura até 2,00m.	UN	4,00	2.542,39		10.169,56
	Boca de Lobo tipo, med. (3,2 X 0,90 X 1,60)m, em alvenaria bloco de concreto estrutural (14x19x39)cm, revestida internamente com argamassa 1:4 (cimento e areia) e enchimento em concreto lck 20 MPa.	UN	42,00			73.692,94
	Guia (meio-fio) e sarjetas conjuntos de concreto, moldada in loco em trecho reto com extensora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura, inclusive lastro de concreto esp. 5,00cm e escora bola, conforme projeto.	M	42,00			2.642,22
	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 60 cm base x 15 cm altura, sobre lastro de concreto magro esp. 5,00cm, conforme projeto.	M	62,91			

Certidão nº 832460/2020
 15/02/2021, 20:48
 Chave de Impressão: dBWCw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00		105,00	23.100,00
	ENCARREGADO DE OBRA	MES	6,00		3.500,00	21.000,00
	CONSTRUÇÃO DA DA ESTRUTURA DO AEROPORTO					88.832,04
	SERVICIOS PRELIMINARES					404,3
34. ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto - Executada pela DESO	un	1,0	311,00	404,30	1.163,36
9540 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,0	894,89	1.163,36	4.512,00
73948/016 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.200,00	2,89	3,76	18.900,00
73686 SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	600,00	24,23	31,50	2.022,24
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,0	259,26	337,04	7.519,00
01 Próprio	barra de tabua para deposito e almoxarifado	m²	20,0	289,19	375,95	3.502,80
74220/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	60,0	44,91	58,38	276,64
02 Próprio	Andaime de Obra	MES	4,0	53,20	89,16	25.960,00
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,0	79,88	103,84	24.571,70
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0	3.780,26	4.914,34	27.930,15
73965/009 SINAPI	MOVIMENTO EM TERRA	m³	32,0	115,99	150,79	4825,28
94342 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	32,1	56,21	73,07	2345,547
03 Próprio	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	m²	308,46	20,65	26,85	8282,151
72911 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	m²	389,58	8,77	11,40	4441,212
87298 SINAPI	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m²	16,23	380,87	495,13	8035,9599
04 Próprio	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	180,0	9,58	12,45	45.874,29
87298 SINAPI	FUNDAÇÃO	m²	4,74	380,87	495,13	2.241,00
94971 SINAPI	ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS DE FUNDAÇÃO	m²	31,6	284,31	369,60	2.346,92
92794 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	m²	2528,6	5,46	7,10	11.679,36
74007/001 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	KG	340,2	24,46	31,80	17.953,06
92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	m²	340,2	24,46	31,80	10.818,36
74007/001 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	31,6	20,34	26,44	835,50
92874 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	m²	227,52	24,46	31,80	29.153,34
74007/001 SINAPI	INFRA ESTRUTURAS (ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)	m²	345,0	6,67	8,67	7.235,14
92791 SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	KG	345,0	6,67	8,67	2.991,15
92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	345,0	6,67	8,67	2.991,15



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconceaco@creama.org.br

3600

RISER

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	170,0	6,51	8,46	1438,20
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	234,0	6,64	8,63	2019,42
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	456,0	5,46	7,10	3237,60
92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	523,0	4,59	5,97	3122,31
94972	SINAPI	(1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 07/2016	m³	18,96	291,06	378,38	7174,08
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	18,96	78,52	102,08	1935,44
7407/001	SINAPI	SUPERESTRUTURA	m²	113,4	24,46	31,80	3606,12
7407/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPOVERAMENTO 10 X	m²	113,4	24,46	31,80	3606,12
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	245,0	6,67	8,67	2124,15
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	346,0	6,64	8,63	2977,36
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	KG	285,0	5,46	7,10	2023,50
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,12,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA ESTURURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015	m³	13,45	291,06	378,39	5089,21
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	10,68	78,52	102,08	1090,21
7420/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M E-8CM, CLAJOTAS E CAP/COCONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORRAMENTO (REAFR, X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	288,45	59,00	76,70	22124,12
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 07/2016	m³	20,19	284,31	369,60	7462,22
87524	SINAPI	PAREDES	m²	1850	70,35	91,46	169201,00
87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	M	28,0	43,15	56,10	1570,80
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	28,0	32,22	41,89	1172,92
93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA LANÇAS COM ATE 1,5 M DE VAO, AF. 03/2016	M	28,0	32,22	41,89	1172,92
06	Proprio	Porta de Alumínio	m²	55,0	31,67	41,17	2305,52
		Esquadria de Alumínio	m²	55,0	31,67	41,17	2305,52
		ESQUADRIA					44828,59
		LANÇAS COM ATE 1,5 M DE VAO, AF. 03/2016					2305,52
		Porta de Alumínio					9341,84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48



RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: :dBWCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,0	604,12	785,36	6.282,88
90847	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,0	588,26	764,74	3.058,96
72120	SINAPI	Esquadrias de Alumínio e Vidro VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	86,0	156,86	203,92	31.571,14
72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	56,0	101,90	132,47	7.418,32
85004	SINAPI	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	m²	6,78	118,42	153,95	1.043,78
72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	34,0	126,06	163,88	5.571,92
84161	SINAPI	REVESTIMENTO DE PORTA SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	35,0	25,38	32,99	1.602,09
74111001	SINAPI	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	28,0	12,29	15,98	1.154,65
94449	SINAPI	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	1.865,00	40,45	52,59	215.115,48
92260	SINAPI	TELHA CERAMICA TIPO CANAL. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	645,00	40,45	52,59	98.080,35
94450	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	18,00	360,10	468,13	8.426,34
94229	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	456,00	48,19	62,65	28.568,40
6225	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	456,00	77,80	101,14	46.119,84
83738	SINAPI	IMPERABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m²	56,0	30,79	40,03	9.160,10
87905	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	57,0	79,43	103,26	2.241,68
08:Próprio	REBOCO	REVESTIMENTO CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.456,00	5,19	6,75	6.918,42
			m²	1.456,00	19,63	25,52	259.581,34
							9.828,00
							37.157,12



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCM
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

		CONTRA PISO DE REGULARIZAÇÃO ESP= 5CM SOBRE PISO COMPACTADO	m²	2.456,00	23,00	25,52	62.677,12
84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,0	34,31	44,60	1.516,40
89045	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	456,00	39,24	51,01	23.260,56
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40X40 CM INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA	m²	1.230,00	39,24	51,01	62.742,30
		REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40X40 CM COLOCADA EM PAREDE INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA	m²	1.100,00	39,24	51,01	56.111,00
87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	230,0	12,04	15,65	3.599,50
88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	205,45	10,07	13,09	2.689,34
		FORRO	m²	945,2	25,54	33,20	69.409,58
73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	1145,45	25,54	33,20	31.380,64
73986/001	SINAPI	FORRO EM REGUA DE PVC SOB ENCAIXE	m²				38.028,94
		INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS					9.617,49
73870/004	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1,1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,0	82,54	107,30	107,30
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,0	17,53	22,79	22,79
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0	4,53	5,89	17,67
94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,0	14,57	18,94	56,82
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0	91,31	118,70	237,40
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0	77,08	100,20	200,40
9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	3,0	211,15	274,50	823,50
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0	77,08	100,20	300,60
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0	364,17	473,42	2.367,10
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,0	81,17	105,52	316,56



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISER

94792	SINAPI	UN	1,0	81,17	105,52	105,52	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LITAO, ROSCAVEL, COMACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
86887	SINAPI	UN	4,0	22,77	29,60	118,40	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016
86884	SINAPI	UN	3,0	5,56	7,23	21,69	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013
90373	SINAPI	UN	8,0	9,74	12,66	101,28	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013
94705	SINAPI	UN	2,0	30,67	39,87	79,74	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
94708	SINAPI	UN	2,0	39,25	51,03	102,06	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016
89436	SINAPI	UN	2,0	4,36	5,65	11,30	ADAPTADOR CURTO COM BOUSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
09572	SINAPI	UN	2,0	5,50	7,15	14,30	ADAPTADOR CURTO COM BOUSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1,1/4, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
90376	SINAPI	UN	4,0	5,58	7,25	29,00	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
89362	SINAPI	UN	16,0	5,44	7,07	113,12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2015
89367	SINAPI	UN	5,0	7,48	9,72	48,60	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
89457	SINAPI	UN	2,0	7,57	9,84	19,68	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
89501	SINAPI	UN	2,0	9,08	11,80	23,60	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
89402	SINAPI	M	65,0	6,63	8,62	560,30	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
89403	SINAPI	M	25,0	11,15	14,50	362,50	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
89440	SINAPI	UN	14,0	5,34	6,94	97,16	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014
88503	SINAPI	UN	2,0	662,98	861,87	1.723,74	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
2653	ORSE	un	1,0	1.257,97	1.635,36	1.635,36	Conjuntio moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca, fâxas hm (m) - q (m³/h) : (26 5,3X23-7,7X20-9,6X17-11,3X14-12,8X11-14,2X8-15,5) incl. chave de p. direta

Certidão nº 832460/2020
 15/02/2021, 20:48
 Chave de Impressão: dBWCW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021

[Assinatura]

[Assinatura]



Impresso em: 15/02/2021, às 20:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBW/CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

		INSTALACAO SANITARIA						15.533,45
74051002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0	116,38	151,29		302,58
72289	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	12,0	277,51	360,76		4.329,12
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0	21,75	28,28		113,12
86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,0	23,05	29,97		59,94
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0	23,92	31,10		62,20
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0	6,72	8,74		34,96
89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0	11,59	15,20		30,40
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	3,0	5,86	7,62		22,86
89723	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,0	10,02	13,03		39,09
89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	4,0	4,40	5,72		22,88
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	3,0	5,02	6,53		19,59
89797	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0	31,58	41,05		164,20
89785	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0	13,86	18,02		36,04
89821	SINAPI	LUYA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	4,0	8,63	11,22		44,88
89813	SINAPI	LUYA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	3,0	3,96	5,15		15,45
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	65,0	33,44	43,47		2.825,55



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Chave de Impressão: dBWCW
15/02/2021, 20:48
Certidão nº 832460/2020
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,0	33,48	43,52	522,24
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,0	11,07	15,43	339,46
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,0	17,59	22,87	343,05
95463	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,0	1.148,92	1.493,60	1.493,60
74188/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,0	1.323,94	1.721,12	1.721,12
72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,0	123,98	161,17	967,02
89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45,0	34,60	44,98	2.024,10
		INSTALACAO ELETRICA					30.670,26
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,0	15,93	20,71	2.485,20
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	112,0	5,88	7,64	855,68
91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,0	4,31	5,60	44,80
92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,0	10,61	13,79	2.661,47
92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,4	13,25	17,23	1.402,52
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	388,0	3,97	5,16	2.002,08
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1887,0	2,79	3,63	6.849,81
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,0	1,43	1,86	145,08
83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,0	126,47	164,41	1.315,28
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0	16,23	21,10	84,40
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,0	25,68	33,38	200,28
91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0	46,53	60,49	241,96



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

3606

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,0	28,65	37,24	446,88
92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,0	38,16	49,61	148,83
92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,0	33,09	43,02	86,04
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,0	26,05	33,87	203,22
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	56,0	17,16	22,31	1.249,36
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	14,0	8,65	11,25	157,50
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	6,0	9,01	11,71	70,26
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,0	15,25	19,83	39,66
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,0	16,92	22,00	44,00
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	312,0	6,50	8,45	2.636,40
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	543,0	5,07	6,59	3.578,37
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,0	8,47	11,01	715,65
93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,0	12,32	16,02	240,30
83468	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,0	5,70	7,41	103,74
83469	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	56,0	5,70	7,41	414,96
74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,0	1.273,64	1.655,73	1.655,73
74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0	402,56	523,33	523,33
72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0	17,30	22,49	67,47
93441	SINAPI	LOUCAS E METAIS BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL AF 12/2013	UN	12,0	807,42	1.049,65	16.758,30 12.595,80

RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020
15/02/2021, 20:48
Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	2,0	191,47	248,91	497,82
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	4,0	211,85	275,40	1.101,60
74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	186,0	10,60	13,78	2.563,08
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	345,0	8,63	11,22	3870,9
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	856,0	7,85	10,21	8739,76
88493	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	m²	856,0	2,73	2336,88	
74066/02	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	56,0	16,53	21,49	1203,44
73924/02	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	23,0	18,42	23,95	550,85
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	600,0	2,89	3,76	2.256,00
		V. SEM BDI					3.177.390,25
		BDI 25%					1.059.130,08
		V. COM BDI					4.236.520,33

8

AS

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creema.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48



Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

DECLARAÇÃO


Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, DECLARA, para fins de participação na licitação:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- d) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e) Não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.
- f) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
- g) Não possui vínculo empregatício com a administração pública;

- h) que a empresa não é gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da ativa ou comissionado do Estado- Administração Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar nº 13/1994.
- i) que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
- j) Possui todos os aparelhamentos, maquinas e mão de obra qualificada para executar os serviços contidos no projeto deste certame.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.



Antonio Raimundo Silva Sousa
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6
Socio Diretor


Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O
RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

Referente: Concorrência Nº 010/2023

A empresa Ascon LTDA - ME com endereço na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro Civil o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa inscrito no CREA Sob o nº 110301615-6, portador da CI nº 53843396-5. Como responsável técnico na execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.



ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL


DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA NO LOCAL

Referente: Concorrência Nº 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, Declaro que não visitou o local dos serviços constante da Concorrência Nº 009/2023, e que nossa proposta possui as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrente de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.



Antonio Raimundo Silva Sousa
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6
Socio Diretor

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO**


Ilmo. Sr.

Presidente da CPL

Ref.: Concorrência Nº 010/2023

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antônio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Identidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, **DECLARA**, sob as penas da Lei que, diante da eventual contratação deste serviço decorrente da Concorrência Nº 010/2023, **disporá de, TODOS equipamentos e maquinas, estando estas em pleno funcionamento e em capacidade máxima de operação, sendo as mesmas necessárias para a execução do serviço dentro do prazo previsto no cronograma físico-financeiro**, neste município, bem como, declarando possuir toda a aparelhagem, materiais, ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários disponíveis para a execução do objeto licitado, com a finalidade de que a contratante possa fiscalizar e acompanhar regularmente os serviços executados nas instalações das referidas obras, proporcionando desta forma segurança ao ente público e garantido a fiel execução do contrato.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.


ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de Balsas- MA


DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Referente: Concorrência Nº 010/2023.

A Ascon LTDA - ME, como representante devidamente constituído de, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item do Edital, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura de Balsas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.



Antonio Raimundo Silva Sousa
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6
Socio Diretor

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Balsas-MA


DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Referente: Concorrência N° 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, DECLARA, para fins de participação na licitação, que está em total e integral concordância com os termos e condições desta licitação Publica, e que correrão por conta e risco da licitante todos os impostos, taxas e transportes que possam incluir sobre o objeto desta licitação.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.



Antonio Raimundo Silva Sousa
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6
Socio Diretor

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Balsas- MA


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Referente: Concorrência Nº 010/2023

Prezados Senhores

A empresa Ascon LTDA - ME com endereço na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12 vem, pelo seu representante legal o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa, portador da carteira de identidade RG: 53843396-5 e do CPF: 654.285.523-87 sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por meio dos documentos integrantes do “envelope nº01 e 02”, sob a pena de sujeição às penalidades previstas neste edital e na legislação específica vigente.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.


ASCON LTDA - ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Balsas- MA


**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Referente: Concorrência Nº 010/2023

Prezados Senhores

A empresa Ascon LTDA.- ME com endereço na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12 vem, pelo seu representante legal o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa, portador da carteira de identidade RG: 53843396-5 e do CPF: 654.285.523-87 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 2003, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 2009, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.


ASCON LTDA.- ME
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Balsas- MA


DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Referente: Concorrência N° 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, N° 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, declara sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei N° 8.666/93 que, após o seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite esta a participar do certame.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.



Antonio Raimundo Silva Sousa
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6
Socio Diretor

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL


Prefeitura Municipal de Balsas- MA

Referente: Concorrência Nº 010/2023.

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital, DECLARA, sob as penas da lei, que: · Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. · **Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).**

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.


Antonio Raimundo Silva Sousa
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6
Socio Diretor