



**LOTE 01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS -MA

CONCORRÊNCIA 010/2023

DATA DA SESSÃO PÚBLICA : 02/02/2024


INICIO DA SESSÃO PÚBLICA 09:00hs

(ASCON LTDA) CNPJ Nº 17.190.416/0001-12

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”

**ASCON**

Assessoria e Construção



# HABILITAÇÃO JURÍDICA

# ASCON

Assessoria e Construção

Handwritten marks and signatures: a large '9', a '2', a signature, and other scribbles.



1263

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.190.416/0001-12  
Razão Social: ASCON LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA 04, 494 - POTOSI - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/12/2023 15:24

1 de 1



Estado do Maranhão Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**  
**CGC:** 17.190.416/0001-12 **Inscrição Estadual:** 12.396662-0  
**Razão Social:** ASCON LTDA  
**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**  
**Logradouro:** RUA 04  
**Número:** 494 **Complemento:**  
**Bairro:** POTOSI  
**Município:** BALSAS **UF:** MA  
**CEP:** 00000000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

| CNAEs Secundários |  |
|-------------------|--|
| Código            | Descrição CNAE   |
| 4313400           | OBRAS DE TERRAPLENAGEM   |
| 4319300           | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE   |
| 4321500           | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA   |
| 4322301           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS   |
| 4399105           | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA   |
| 7111100           | SERVIÇOS DE ARQUITETURA  |
| 7112000           | SERVIÇOS DE ENGENHARIA   |
| 7719599           | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR                                |
| 2599301           | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO   |
| 3600601           | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  |
| 7732201           | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                   |
| 3600602           | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES   |
| 4211101           | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS   |
| 4211102           | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  |
| 4212000           | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  |
| 4213800           | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS   |
| 4222701           | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4222702           | OBRAS DE IRRIGAÇÃO   |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 04/05/2023

**OBRIGAÇÕES**  
NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2599301),  
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2021,  
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 18/12/2023  
**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

1265  
P



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

## Ficha Cadastral

30/06/2023 14:51:23

### DADOS GERAIS

**CNPJ:** 17.190.416/0001-12  
**TIPO DE PESSOA:** Jurídica  
**NOME:** ASCON LTDA  
**NOME FANTASIA:** ASCON ENGENHARIA  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1200001105  
**NATUREZA JURÍDICA:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativo  
**DATA DE REGISTRO:** 2012-11-05 00:00:00.0

### ENDEREÇO

**LOGRADOURO:** 04  
**CIDADE/UF:** BALSAS/MA  
**NÚMERO:** 494  
**COMPLEMENTO:**  
**CEP:** 65800000  
**BAIRRO:** POTOSI

### CONTATO

**TELEFONES:**  
99988082591

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

| CÓDIGO    | TIPO      | DESCRIÇÃO   |
|-----------|-----------|---|
| 412040000 | Principal | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS   |
| 432150000 | -         | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  |
| 432230100 | -         | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS                            |
| 421380000 | -         | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS                          |
| 711200000 | -         | SERVICOS DE ENGENHARIA  |
| 431340000 | -         | OBRAS DE TERRAPLENAGEM  |
| 711110000 | -         | SERVICOS DE ARQUITETURA   |
| 421200000 | -         | CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS                                   |
| 421110100 | -         | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                      |
| 431930000 | -         | SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE       |
| 421110200 | -         | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS             |
| 771959900 | -         | LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,  |
| 422270200 | -         | OBRAS DE IRRIGACAO  |
| 439910500 | -         | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA                                |
| 422270100 | -         | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E        |
| 773220100 | -         | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO |
| 259930100 | -         | SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO          |
| 360060200 | -         | DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS                                       |

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



360060100

-

CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA



9









1269

**QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**ASCON LTDA - ME**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**, brasileiro, casado no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido em 23 de Março de 1980, empresário, natural de Fortuna – MA, residente e domiciliado à Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000, portador do RG nº 538433965 – SESP/MA, e CPF. 654.285.523-87;

**CLEIA ALVES SILVA**, brasileira, casada no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido, nascida em 22 de Março de 1982, Empresaria, natural de Balsas – MA, portadora da carteira do RG nº 0132014319996 - SSP/MA e CPF sob o nº 910.737.313-91, residente e domiciliada na Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000.

Únicos sócios que compõem a sociedade limitada, que gira sob a denominação social de “**ASCON LTDA - ME**”, com sua sede na cidade de Balsas/MA, na Rua 04, nº 494 - Bairro Potosi, Balsas/MA, CEP 65.800-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200802655 e no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12, RESOLVEM, de comum acordo e pela melhor forma de direito, promover a presente alteração de contrato social, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO SOCIAL**

As atividades econômicas passam a ser:

**Principal:**

CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

**Secundárias:**

CNAE 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CNAE 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CNAE 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

(a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

CNAE 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CNAE 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

CNAE 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais

1270

**CNAE 4222-7/01** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

**CNAE 4399-1/05** Perfuração e construção de poços de água

**CNAE 4222-7/02** Obras de irrigação

**CNAE 3600-6/01** Captação, tratamento e distribuição de água

**CNAE 3600-6/02** Distribuição de água por caminhões

**CNAE 4319-3/00** Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

(a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração:, a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais)

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**  
**ASCON LTDA - ME**

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**, brasileiro, casado no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido em 23 de Março de 1980, empresário, natural de Fortuna – MA, residente e domiciliado à Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000, portador do RG nº 538433965 – SESP/MA, e CPF. 654.285.523-87;

**CLEIA ALVES SILVA**, brasileira, casada no regime de Comunhão Parcial de Bens nascido, nascida em 22 de Março de 1982, Empresaria, natural de Balsas – MA, portadora da carteira do RG nº 0132014319996 - SSP/MA e CPF sob o nº 910.737.313-91, residente e domiciliada na Rua 04, nº 494 – Bairro Potosi, em Balsas – MA, CEP 65.800-000.

**CLAUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **ASCON LTDA - ME** e usará a expressão **ASCON ENGENHARIA** como nome fantasia.

**CLAUSULA II – DA SEDE**

A empresa terá sede e domicilio fiscal na Rua 04, nº 494 - Bairro Potosi, Balsas/MA, CEP 65.800-000.

1271

**CLAUSULA III – DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agencias ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

**CLAUSULA IV – DO OBJETO SOCIAL****Principal:**

CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

**Secundárias:**

CNAE 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CNAE 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CNAE 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

(a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais como: ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

CNAE 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CNAE 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

CNAE 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais

CNAE 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água

CNAE 4222-7/02 Obras de irrigação

CNAE 3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água

CNAE 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões

CNAE 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

(a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração, a remoção de material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de extração de petróleo e gás natural, a drenagem de terrenos agrícolas ou florestais)

**CLAUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social que ora é de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, dividido em 650.000 (Seiscentos e cinquenta quotas) no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, fica assim distribuídos entre os sócios:

1272

| Sócio                        | Quotas         | %          | Integralizado     | Total R\$         |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA | 455.000        | 70         | 455.000,00        | 455.000,00        |
| CLEIA ALVES SILVA            | 195.000        | 30         | 195.000,00        | 195.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>650.000</b> | <b>100</b> | <b>650.000,00</b> | <b>650.000,00</b> |

#### CLAUSULA VI – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### CLAUSULA VII – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLAUSULA VIII – DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade é administrada pelo sócio **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

#### CLAUSULA IX – DO PRÓ LABORE

Os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

#### CLAUSULA X – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**CLAUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

**Parágrafo Único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLAUSULA XII – DO DESIMPEDIMENTO**

O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).


**CLAUSULA XIII – FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Balsas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

É, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Balsas/MA, 27 de Agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA – SÓCIO ADMINISTRADOR**  
CPF sob o nº. 654.285.523-87  
RG nº. 538433965 - SESP/MA

  
\_\_\_\_\_  
**CLEIA ALVES SILVA - SÓCIA**  
CPF sob o nº. 910.737.313-91  
RG nº. 013201431999-6 - SSP/MA



1274  
*[Assinatura]*

## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 014160, expedida em 16/09/2016, inscrito no CPF nº 40301010382, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|
| CPF                              | Nº do Registro | Nome                                   |
| 40301010382                      | 014160         | FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO |

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2021 09:10 SOB Nº 20211107840.  
PROTOCOLO: 211107840 DE 01/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106493394. CNPJ DA SEDE: 17190416000112.  
NIRE: 21200802655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2021.  
ASCON LTDA ME

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>17.190.416/0001-12</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>05/11/2012</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ASCON LTDA</b> |
|---------------------------------------|

|   |                        |
|---|------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>ASCON ENGENHARIA</b> | PORTE<br><b>DEMAIS</b> |
|---|------------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b><br><b>36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água</b><br><b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b><br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b><br><b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                           |                      |                             |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R 04</b> | NÚMERO<br><b>494</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                  |                            |                 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.800-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>POTOSI</b> | MUNICÍPIO<br><b>BALSAS</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|

|   |   |
|---|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>ASCONLTDA@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(99) 8839-5885/ (99) 8843-0119</b> |
|---|---|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>05/11/2012</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/11/2023** às **21:35:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*[Handwritten signature]*

# HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

# ASCON

Assessoria e Construção

*2*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



1277  
*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA DE BALSAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA  
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)  
CNPJ: 06.441.430/0001-25



**CERTIDÃO POSITIVA**  
**(COM EFEITO NEGATIVO) DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Número: 00000115482023**  
**Data de expedição: 15/12/2023 09:37:02**

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **ASCON LTDA** que possui o CNPJ **17.190.416/0001-12** e Inscrição Municipal 1200001105 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante negociação.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 17.190.416/0001-12  
**Inscrição Municipal:** 1200001105  
**Razão Social:** ASCON LTDA  
**Atividade:** 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

**Endereço:** Rua 04  
**Número:** 494  
**Município:** BALSAS

**Bairro:** POTOSI  
**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
LUCRO REAL

**Data de início de atividade:**  
05/11/2012

**Código de validação:** 7289620F17DC6AB5A83F47C87B77EA53  
**Data de validade da certidão:** 15/02/2024  
**Finalidade:** - PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL

*[Handwritten marks and signatures]*  
2  
5  
016



1278

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 095472/23

Data da

26/12/2023 14:57:05

Inscrição Estadual: 123966620

CPF/CNPJ: 17190416000112

Razão Social: ASCON LTDA

Endereço: RUA 04, 494 CEP: 00000000 - POTOSI

Telefone: (99)00000000

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/04/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Handwritten signatures and initials.

Data Impressão: 24/01/2024 15:03:56



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASCON LTDA  
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:04:09 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: 447D.D026.FF74.7F56

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.190.416/0001-12  
**Razão Social:** ASCON LTDA ME  
**Endereço:** RUA QUATRO 494 A / POTÓSI / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/01/2024 a 06/02/2024

**Certificação Número:** 2024010804153123479887

Informação obtida em 24/01/2024 15:10:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASCON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.190.416/0001-12

Certidão n°: 5675226/2024

Expedição: 24/01/2024, às 14:57:41

Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASCON LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.190.416/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

# ASCON

Assessoria e Construção



1283

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 8072023  
Código de validação: 76B7B75B49

Número da guia: 23050901001679062.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **ASCON LTDA - CNPJ: 17.190.416/0001-12**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável.
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

u 2  
JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas  
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 8072023 / Código: 76B7B75B49  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas**

Documento assinado. BALSAS, 18/12/2023 10:37 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)

g

TP

2



CERTJUDONE-SJDB - 8072023 / Código: 76B7B75B49  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** Versão: 10.1.4

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO   |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>21200802655                 | <b>CNPJ</b><br>17.190.416/0001-12 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>ASCON LTDA - ME |                                   |  |

| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Balancetes Diários e Balanços                          | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços      | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>2                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>F6.8D.F0.98.C6.D8.78.74.35.CF.90.1E.54.4E.85.AA.E2.86.C0.30 |   |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS: |                |  |                         |                            |                   |
|--|----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO                                     | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)                               | 17190416000112 | ASCON LTDA:<br>17190416000112                            | 806278201668507036<br>1 | 10/05/2023 a<br>10/05/2024 | Sim               |
| Contador   | 40301010382    | FRANCISCO DIAS<br>FERREIRA DA SILVA<br>FILHO:40301010382 | 575442463381879788<br>7 | 17/08/2022 a<br>17/08/2023 | Não               |

**NÚMERO DO RECIBO:**  
 F6.8D.F0.98.C6.D8.78.74.35.CF.90.1E.  
 54.4E.85.AA.E2.86.C0.30-9

Escrituração recebida via Internet  
 pelo Agente Receptor SERPRO  
 em 22/05/2023 às 08:09:31  
 E3.04.47.18.B8.C7.E1.53  
 DC.8A.97.DA.E1.6E.F2.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*(Handwritten signatures and marks)*

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF**

Original

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

CNPJ

17.190.416/0001-12

SCP

NOME EMPRESARIAL

ASCON LTDA

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

10.41.85.6F.BA.59.2F.70.7A.DE.B6.F0.B4.CB.8E.40.15.C2.A9.2F

RETIFICADAS (HASH)

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ       | NOME   | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                |
|----------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Contador/Contabilista      | 40301010382    | FRANCISCO DIAS<br>FERREIRA DA SILVA<br>FILHO:40301010382     | 5754424633818797887     | 17/08/2022 a 17/08/2023 |
| Procurador                 | 23220480000100 | A E F CONTABILIDADE<br>E CONSULTORIA LTDA:<br>23220480000100 | 6035833261957430119     | 17/08/2022 a 17/08/2023 |

**NÚMERO DO RECIBO:**

10.41.85.6F.BA.59.2F.70.7A.DE.B6.F0.  
B4.CB.8E.40.15.C2.A9.2F-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2023 às 16:59:48

66.1D.43.11.2F.33.7B.78 FB.8A.  
F6.04.B1.22.E3.E3

Empresa: **ASCON LTDA DEMAIS**

CNPJ.: **17.190.416/0001-12**

Insc. Estadual.: **12.396.662-0**

Abaixo os índices de Liquidez referente ao Balanço Patrimonial Ano 2022

- **ILG: Índice de Liquidez Geral : = 0,49**
- **ISG: Índice de Solvência Geral : = 0,92**
- **ILC: Índice de Liquidez Corrente: = 0,65**

Balsas/MA, 31 Dezembro 2022.

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA**  
**SOUSA:65428552387**

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387  
 ND=CP-Br, O=CP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
 presencial, CN=ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.05.19 18:11:36-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
 Sócio – Administrador  
 CPF : 654.285.523-87  
 RG: 538433965 Órgão: SSP/MA

**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA**  
**FILHO:40301010382**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA  
 FILHO:40301010382  
 ND=CP-Br, O=CP-Brasil, OU=00601515000147, OU=Secretaria da Receita Federal  
 do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=  
 FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.05.19 18:12:12-0300'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**  
 Contador  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/O-7  
 RG: 0000784663971 Órgão: SESP/MA

| Descrição  | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (1)</b>   |               |                    |                 |
| <b>CIRCULANTE (8)</b>  |               |                    |                 |
| <b>DISPONIBILIDADES (15)</b>   |               |                    |                 |
| CAIXA (22)   | 1-1-01-01     | 1.124.375,84D      | 282.050,07D     |
| BANCOS C/MOVIMENTOS (36)   | 1-1-01-02     | 1,00D              | 205.978,49D     |
| APLICACOES FINANCEIRAS (92)  | 1-1-01-04     | 205.478,17D        | 409,04D         |
| =DISPONIBILIDADES  |               | **1.329.855,01D    | ****488.437,60D |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO (232)</b>  |               |                    |                 |
| DUPLICATAS A RECEBER (239)   | 1-1-02-02     | 648.696,03D        | 12.615,61D      |
| =REALIZAVEL A CURTO PRAZO  |               | ****648.696,03D    | *****12.615,61D |
| <b>OUTROS CREDITOS (372)</b>   |               |                    |                 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (379)  | 1-1-04-04     | 13.204,78D         | 27.607,79D      |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR (407)  | 1-1-04-05     | 470.000,00D        | 0,00D           |
| IMPOSTOS A RECUPERAR (421)   | 1-1-04-06     | 24.739,61D         | 88.502,77D      |
| =OUTROS CREDITOS =T o t a l -  |               | ****507.944,39D    | ****116.110,56D |
| <b>CIRCULANTE ATIVO NAO CIRCULANTE (498) VALORES REAL. A LONGO PRAZO (505)</b> |               | **2.486.495,43D    | ****617.163,77D |
| CONTA CORRENTE DOS SOCIOS (5867)   | 1-2-01-02     | 0,00D              | 115.362,97D     |
| OUTROS CREDITOS NÃO CIRCULANTE (533) CONSORCIO (540)                           | 1-2-01-03     | 110.122,72D        | 0,00D           |
|  | 1-2-01-04     | 73.419,35D         | 144.139,08D     |
| =VALORES REAL. A LONGO PRAZO   |               | ****183.542,07D    | ****259.502,05D |
| =T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE  |               | ****183.542,07D    | ****259.502,05D |
| <b>ATIVO PERMANENTE (561)</b>  |               |                    |                 |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>   |               |                    |                 |
| (568) IMOBILIZADO (596)  | 1-3-01-04     | 1.169.980,46D      | 1.469.970,46D   |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS (694) =ATIVO IMOBILIZADO                               | 1-3-01-09     | 17.000,04C         | 71.498,72C      |
| =T o t a l - ATIVO PERMANENTE  |               | **1.152.980,42D    | **1.398.471,74D |
| =T o t a l - ATIVO   |               | **3.823.017,92D    | **2.275.137,56D |

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA  
 Administrador  
 CPF: 65428552387  
 RG: Data Expedição:

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO  
 Contador  
 CPF:4030.103-82 CRC: 014160  
 RG: 784663971 Data Expedição:

ASCON LTDA - DEMAIS (173)  
CNPJ: 17.190.416/0001-12  
NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012  
Endereço: R 04, 494, Potosí, Balsas/MA  
Balço de Resultado Econômico Analítica  
de 01/01/2022 até 31/12/2022

DIARIO: 6 Folha 2

| Descrição                                  | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO (820)</b>                       |               |                    |                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (827)</b>            |               |                    |                 |
| <b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO (834)</b>        |               |                    |                 |
| FORNECEDORES (841)                         | 2-1-01-01     | 306.455,48C        | 451.959,06C     |
| SALÁRIOS (848)                             | 2-1-01-02     | 40.200,68C         | 38.902,28C      |
| OBRIGACOES SOCIAIS (911)                   | 2-1-01-03     | 4.134,94C          | 44.536,20C      |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS (974)               | 2-1-01-04     | 18.624,60C         | 36.281,80C      |
| FINANCIAMENTOS (1037)                      | 2-1-01-05     | 226.019,59C        | 173.381,86C     |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES (1058)            | 2-1-01-06     | 0,00C              | 211.647,75C     |
| =EXIGIVEL A CURTO PRAZO                    |               | ****595.435,29C    | ****956.708,95C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO    |               | ****595.435,29C    | ****956.708,95C |
| <b>NAO CIRCULANTE (1114)</b>               |               |                    |                 |
| <b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (1121)</b> |               |                    |                 |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS E PARCELAMENT     | 2-2-01-01     | 640.280,55C        | 1.320.376,37C   |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS/SOCIAIS (1149)   | 2-2-01-02     | 252.628,08C        | 199.422,59C     |
| =FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO              |               | ****892.908,63C    | **1.519.798,96C |
| EMPRESTIMOS P/ C/MUTUO (1163)              |               |                    |                 |
| CONTA CORRENTE DOS SOCIOS (1170)           | 2-2-02-02     | 67.717,36C         | 0,00C           |
| =EMPRESTIMOS P/ C/MUTUO                    |               | ****67.717,36C     | *****0,00C      |
| =T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE        |               | ****960.625,99C    | **1.519.798,96C |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO (1191)</b>           |               |                    |                 |
| <b>CAPITAL E RESERVAS (1198)</b>           |               |                    |                 |
| CAPITAL SOCIAL (1205)                      | 2-3-03-01     | 650.000,00C        | 650.000,00C     |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (1240)         | 2-3-03-03     | 1.616.956,64C      | 851.370,35D     |
| =CAPITAL E RESERVAS                        |               | **2.266.956,64C    | ****201.370,35D |
| =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO            |               | **2.266.956,64C    | ****201.370,35D |
| =T o t a l - PASSIVO                       |               | **3.823.017,92C    | **2.275.137,56C |

ANTONIO RAIMUNDO SILVA  
SOUSA:65428552387

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Administrador  
CPF: 65428552387  
RG: Data Expedição:

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40301010382

**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**  
Contador  
CPF:403.010.103-82 CRC: 014160  
RG: 784663971 Data Expedição:

**ASCON LTDA - DEMAIS**  
 CNPJ : 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012  
 Balanço Patrimonial em 31/12/2022  
 Endereço: R 04, 494,  
 Potosi, Balsas/MA

Diário: 6      Folha: 3

**IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.275.137,56 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.**

Balsas, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO RAIMUNDO  
 SILVA SOUSA:65428552387

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387  
 CNPJ: 0864, CNICP-Brasil, CN=0060151000147, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=Assinatura, CN=ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:65428552387  
 Data: 2022.05.18 08:59:15-03'00"  
 Vers: PDF Release Versão: 12.1.0

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**

Administrador  
 CPF: 65428552387  
 RG: Orgão:  
 Expedição:

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA  
 FERREIRA DA SILVA  
 FILHO:40301010382

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382  
 CNPJ: 0864, CNICP-Brasil, CN=0060151000147, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=Assinatura, CN=FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382  
 Data: 2022.05.18 09:08:25-03'00"  
 Vers: PDF Release Versão: 12.1.0

**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**

CONTADOR  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160  
 RG: 784663971 Orgão: SSP MA  
 Expedição:

9

Handwritten signatures and initials: a large '2', a signature, and several initials including 'b' and 'b'.

**ASCON LTDA - DEMAIS(00173)**  
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012  
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA  
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:6 Folha: 4

| Descrição                                | Classificação | Exercício Atual        |
|--|---------------|------------------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADOS</b>              |               |                        |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>         |               |                        |
| <b>RECEITA DE VENDAS</b>                 |               |                        |
| <b>SERVICOS PRESTADOS</b>                |               |                        |
| Receita de Servicos                      | 3-3-01-02-02  | 7.058.352,13C          |
| <b>=SERVICOS PRESTADOS</b>               |               | <b>**7.058.352,13C</b> |
| <b>=RECEITA DE VENDAS</b>                |               | <b>**7.058.352,13C</b> |
| <b>DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS</b>     |               |                        |
| <b>IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS</b>     |               |                        |
| COFINS                                   | 3-3-02-02-02  | 510.074,41D            |
| ISSQN                                    | 3-3-02-02-02  | 143.863,98D            |
| PIS                                      | 3-3-02-02-03  | 110.739,85D            |
| Simple Nacional                          | 3-3-02-02-05  | 7.003,08D              |
| <b>=IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS</b>    |               | <b>****771.681,32D</b> |
| <b>=DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS</b>    |               | <b>****771.681,32D</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |               |                        |
| <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>      |               |                        |
| (-) PIS/COFINS S/ Desp Direito a Credito | 3-3-04-04-04  | 655.242,01C            |
| Desp C/ 13 Salario                       | 3-3-04-04-04  | 37.409,44D             |
| Desp C/ A R Sousa                        | 3-3-04-04-04  | 413.486,57D            |
| Desp C/ Agua                             | 3-3-04-04-04  | 4.398,45D              |
| Desp C/ Ajuda de Custo                   | 3-3-04-04-04  | 1.012,00D              |
| Desp C/ Alimentacao                      | 3-3-04-04-04  | 37.930,25D             |
| Desp C/ Aluguel                          | 3-3-04-04-04  | 4.951,96D              |
| Desp C/ Aluguel - Feira de Santana       | 3-3-04-04-04  | 28.670,00D             |
| Desp C/ Aluguel - Obra Confresa          | 3-3-04-04-04  | 20.060,00D             |

ANTONIO RAIMUNDO SILVA  
 SOUSA:65428552387  
Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA, NIRE: 21200802655, CNPJ: 17190416000112, em 2022.05.19 08:58:35-0700. Documento assinado eletronicamente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA 65428552387. Para mais detalhes, clique em "Verificar Assinatura".

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
 Adminstrador  
 CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382  
Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO, NIRE: 21200802655, CNPJ: 17190416000112, em 2022.05.19 08:58:35-0700. Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO 40301010382. Para mais detalhes, clique em "Verificar Assinatura".


**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**  
 Contador  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7

**ASCON LTDA - DEMAIS(00173)**  
**CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012**  
**Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA**  
**Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Diário :6 Folha: 5

| Descrição                                  | Classificação | Exercício Atual |
|--|---------------|-----------------|
| Desp C/ Aluguel de Maquinas e Equipamentos | 3-3-04-04-04  | 559.073,11D     |
| Desp C/ Anuidades e Conselhos              | 3-3-04-04-04  | 1.946,40D       |
| Desp C/ Cartão de Credito                  | 3-3-04-04-04  | 103.840,44D     |
| Desp C/ Certidão                           | 3-3-04-04-04  | 260,20D         |
| Desp C/ Combustiveis e Lubrificantes       | 3-3-04-04-04  | 124.226,31D     |
| Desp C/ CREA/MA                            | 3-3-04-04-04  | 1.400,97D       |
| Desp C/ Cursos e Treinamentos              | 3-3-04-04-04  | 749,50D         |
| Desp C/ Custa de Cartorio                  | 3-3-04-04-04  | 15.916,40D      |
| Desp C/ Depreciacao                        | 3-3-04-04-04  | 54.498,68D      |
| Desp C/ Despachante                        | 3-3-04-04-04  | 4.107,00D       |
| Desp C/ Doação                             | 3-3-04-04-04  | 200,00D         |
| Desp C/ Especializacoes e Mestrado         | 3-3-04-04-04  | 4.414,16D       |
| Desp C/ Exames                             | 3-3-04-04-04  | 9.965,00D       |
| Desp C/ Ferias                             | 3-3-04-04-04  | 13.028,78D      |
| Desp C/ FGTS                               | 3-3-04-04-04  | 60.642,89D      |
| Desp C/ Frete                              | 3-3-04-04-04  | 78.366,88D      |
| Desp C/ Grafica                            | 3-3-04-04-04  | 500,00D         |
| Desp C/ Honorarios Profissionais           | 3-3-04-04-04  | 42.615,00D      |
| Desp C/ Hospedagem                         | 3-3-04-04-04  | 2.064,50D       |
| Desp C/ INSS                               | 3-3-04-04-04  | 216.850,82D     |
| Desp C/ Internet                           | 3-3-04-04-04  | 5.539,62D       |
| Desp C/ Internet -Obra Confresa            | 3-3-04-04-04  | 1.246,30D       |
| Desp C/ IPVA/Licenc/Seg. Obrigatorios      | 3-3-04-04-04  | 2.388,46D       |
| Desp C/ Manutencao do Imovel               | 3-3-04-04-04  | 710,00D         |
| Desp C/ Material de Uso e Consumo          | 3-3-04-04-04  | 5.046.902,50D   |
| Desp C/ Outras Operacionais                | 3-3-04-04-04  | 135.000,12D     |
| Desp C/ Patrocinio                         | 3-3-04-04-04  | 1.345,00D       |
| Desp C/ Pro-Labore                         | 3-3-04-04-04  | 48.000,00D      |
| Desp C/ Propaganda e Publicidade           | 3-3-04-04-04  | 500,10D         |
| Desp C/ Rescisão                           | 3-3-04-04-04  | 157.737,73D     |

**ANTONIO RAIMUNDO SILVA**  
**SILVA: 65428552387**



**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
 Adminstrador  
 CPF: 65428552387

**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA**  
**FILHO: 40301010382**



**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**  
 Contador  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7




ASCON LTDA - DEMAIS(00173)  
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012  
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA  
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :6 Folha: 6


| Descrição   | Classificação | Exercício Atual        |
|---|---------------|------------------------|
| Desp C/ Salario                                   | 3-3-04-04-04  | 657.229,66D            |
| Desp C/ Segurança e Vigilancia                    | 3-3-04-04-04  | 400,00D                |
| Desp C/ Seguro                                    | 3-3-04-04-04  | 14.000,87D             |
| Desp C/ Servicos PF                               | 3-3-04-04-04  | 681.253,53D            |
| Desp C/ Servicos PJ                               | 3-3-04-04-04  | 342.942,51D            |
| Desp C/ Servicos Tecnico de Segurança do Trabalho | 3-3-04-04-04  | 14.683,33D             |
| Desp C/ Serviços Tecnico Na Area De Engenharia    | 3-3-04-04-04  | 80.756,16D             |
| Desp C/ Sistema                                   | 3-3-04-04-04  | 150,00D                |
| Desp C/ Uniforme e Mat de Protecao                | 3-3-04-04-04  | 220,00D                |
| Desp C/ Veiculo Feira de Santana                  | 3-3-04-04-04  | 650,00D                |
| Desp C/ Veiculos                                  | 3-3-04-04-04  | 47.052,70D             |
| Desp C/ Viagens                                   | 3-3-04-04-04  | 25.745,88D             |
| Desp C/Diaria                                     | 3-3-04-04-04  | 114.291,72D            |
| Desp C/Energia                                    | 3-3-04-04-04  | 13.944,90D             |
| Desp C/Energia Confresa                           | 3-3-04-04-04  | 2.260,87D              |
| Desp C/Energia Feira de Santana                   | 3-3-04-04-04  | 1.604,26D              |
| Desp C/Farmacia                                   | 3-3-04-04-04  | 1.952,71D              |
| Desp C/Telefone                                   | 3-3-04-04-04  | 2.329,83D              |
| Desp Medicas                                      | 3-3-04-04-04  | 9.040,00D              |
| Desp C/ Alvara                                    | 3-3-04-04-05  | 1.609,32D              |
| <b>=DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>              |               | <b>**8.598.831,78D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                       |               |                        |
| ICMS  | 3-3-04-05-05  | 21.869,82D             |
| Impostos e Taxas Estaduais                        | 3-3-04-05-05  | 3.450,57D              |
| Impostos e Taxas Municipais                       | 3-3-04-05-05  | 1.320,85D              |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                      |               | <b>****26.641,24D</b>  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       |               |                        |
| Despesas Bancarias                                | 3-3-04-06-06  | 66.943,08D             |

ANTONIO RAIMUNDO SILVA  
 SOUSA:65428552387



ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA  
 Administrador  
 CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA  
 FILHO:40301010382



FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO  
 Contador  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7

*(Handwritten signatures and initials)*

ASCON LTDA - DEMAIS(00173)  
 CNPJ: 17190416000112 NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012  
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA  
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :6 Folha: 7

| Descrição                                     | Classificação | Exercício Atual        |
|---|---------------|------------------------|
| Juros e Multas S/Tributos                     | 3-3-04-06-06  | 18.796,86D             |
| Juros S/ Empréstimos e Financiamentos         | 3-3-04-06-06  | 43.784,84D             |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |               | <b>****129.524,78D</b> |
| <b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |               | <b>**8.754.997,80D</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> |               | <b>**2.468.326,99D</b> |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS</b>      |               | <b>**2.468.326,99D</b> |

Assinado digitalmente por ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA 6542852387  
 ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA  
 Administrador  
 CPF: 65428552387

Assinado digitalmente por FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FERREIRA DA SILVA FILHO 40301010382  
 FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FERREIRA DA SILVA FILHO  
 Contador  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7

u


Handwritten signature

Handwritten initials

**IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 2.468.326,99 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS Reais E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.**

**BALSAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022**


ANTONIO RAIMUNDO  
SILVA SOUSA:65428552387



**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
**Administrador**

**CPF: 65428552387**

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40301010382



**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**  
**CONTADOR**

**CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160**

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page.

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655  
Data: 05/12/2012  
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

Diário:6 Folha: 9

**ASCON LTDA - DEMAIS**  
**CNPJ: 17.190.416/0001-12**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022**

## **01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

**A ASCON LTDA - DEMAIS foi constituída em 05/11/2012, como empresa privada, com prazo de duração indeterminado, que tem como atividade econômica:**

### **41.20-4-00- Construção de Edifícios**

**25.99-3-01- Serviços de confecção de armações metálicas para a construção.**

**36.00-6-01- Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-602- Distribuição de água por caminhões**

### **42.11-1-01- Construção de rodovias e ferrovias**

**42.11-1-01- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**

### **42.12-0-00- Construção de obras de arte especiais**

### **42.13-8-00- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas**

**42.22-7-01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.**

### **42.22-702- Obras de irrigação**

### **43.13-4-00 – Obras de terraplenagem**

**43.19-3-00- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**

### **43.21-5-00- Instalação e manutenção elétrica**

**43.22-3-01 – Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás**

**43.99-1-05- Perfuração e construção de poços**

**de água 71.11-1-00 – Serviços de arquitetura**

### **71.12-0-00- Serviços de engenharia**

**77.19-5-99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**

**77.32-2-01- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655  
Data: 05/12/2012  
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

Diário:6 Folha: 10

**Sua Diretoria está composta dos seguintes Administradores:**

**SÓCIO ADMINISTRADOR: Antônio Raimundo Silva Sousa**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR: Cleia Alves Silva**

**A empresa possui filiais.**

- 1.
- 2.

## **02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência a ITG 1000, modelo contábil para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovado pela Resolução CFC 1.418/2012.**

**Ativo Disponível – Os valores constantes neste subgrupo, representam moeda em caixa, depósitos à vista em conta bancária.**

## **03 – ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL**

**A conta CAIXA, esta devidamente conciliada e o saldo apresentado refere-se a recursos em dinheiro.**

**As contas BANCOS CONTA MOVIMENTO, estão devidamente conciliadas.**

## **04 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO IMOBILIZADO**

**Demonstrado pelo valor líquido de aquisição (valor nominal de aquisição – depreciação acumulada).**

**As depreciações são calculadas de forma linear, utilizando-se as taxas padronizadas da RFB.**

## **05 – PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS**

**Fornecedores são registrados nessa conta os valores a pagar os fornecedores de bens e serviços.**

ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655

Data: 05/12/2012

Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

Diário:6 Folha: 11

**Obrigações Tributárias:** São registrados nessa rubrica os impostos e tributos a pagar, sejam eles próprios ou retidos na fonte.

## 06 – PATRIMONIO LIQUIDO

Compreende, Capital Social, Lucros Acumulados

### LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS

| CONTA                              | VALORES             |
|------------------------------------|---------------------|
| Capital Social                     | 650.000,00          |
| Reservas                           | 0,00                |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    | 0,00                |
| Resultados Acumulados              | (863.222,78)        |
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>(863.222,78)</b> |
| (-) Lucros Distribuídos            | 0,00                |
| Outras Reservas de Capital         | 0,00                |
|                                    |                     |
|                                    |                     |
|                                    |                     |
|                                    |                     |
| <b>Saldo Atual.....</b>            | <b>(213.222,78)</b> |

## 07 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa não participa nem mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos, que não estejam registrados e mencionados nas demonstrações financeiras.

## 08 – APURAÇÃO DO RESULTADO

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

## 09 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTA PELA EMPRESA

O regime adotado pela empresa para o Exercício 2021 é: Lucro Real


ASCON LTDA – DEMAIS CNPJ:17.190.416/0001-12 NIRE; 21200802655  
Data: 05/12/2012  
Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas/MA

1299  
*[Handwritten signature]*

Diário:5 Folha: 12


**Balsas, 31 de Dezembro de 2022.**

ANTONIO RAIMUNDO SILVA  
SILVA  
SOUSA:65428552387



**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
**Sócio Administrador**  
**CPF:654.285.523-87**

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA  
FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40301010382




**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA**  
**FILHO CONTADOR**  
**CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/O-7**

*g*

*[Handwritten mark]*

*2* *[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*



### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ASCON LTDA DEMAIS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                   |
| 40301010382                      | FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO |
| 65428552387                      | ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA           |

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 15:33 SOB Nº 20230637191.  
PROTOCOLO: 230637191 DE 12/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307301197. CNPJ DA SEDE: 17190416000112.  
NIRE: 21200802655. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2023.  
ASCON LTDA DEMAIS

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.




1301

**TERMO DE ABERTURA**

Contem o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, da firma ASCON LTDA - DEMAIS, estabelecida no (a) Rua 04, nº 494, Bairro Potosí, CEP 65.800-000, Cidade de Balsas, Estado do Maranhão inscrita no CNPJ 17.190.416/0001-12 e registrada no (a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire nº 21200802655 por despacho de 05/11/2012.


Balsas – MA, 01 de Janeiro de 2022

ANTONIO  
RAIMUNDO SILVA



**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF: 654.285.523-87**

FRANCISCO DIAS  
FERREIRA DA SILVA  
FILHO:40301010382



**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA**  
**FILHO Contador**  
**CPF: 403.010.103-82**  
**CRC:MA014160/O-0**

9

| Classificação | Descrição   | Chamada |
|---------------|---|---------|
| 1             | ATIVO   | 1       |
| 1-1           | CIRCULANTE  | 8       |
| 1-1-01        | DISPONIBILIDADES                                  | 15      |
| 1-1-01-01     | CAIXA   | 22      |
| 1-1-01-01-01  | Caixa   | 29      |
| 1-1-01-02     | BANCOS C/MOVIMENTOS                               | 36      |
| 1-1-01-02-02  | Banco Santander                                   | 9676    |
| 1-1-01-02-02  | Banco Sicoob                                      | 9585    |
| 1-1-01-02-02  | Caixa Econômica                                   | 8759    |
| 1-1-01-02-02  | Banco da Amazonia                                 | 8745    |
| 1-1-01-02-02  | Banco do Bradesco                                 | 50      |
| 1-1-01-02-02  | Banco do Brasil                                   | 57      |
| 1-1-01-02-02  | Banco do Nordeste                                 | 64      |
| 1-1-01-02-02  | Banco ITAU  | 8752    |
| 1-1-01-03     | CHEQUES   | 78      |
| 1-1-01-03-03  | Cheques em Custodia                               | 6301    |
| 1-1-01-03-03  | Cheques a Receber                                 | 85      |
| 1-1-01-04     | APLICACOES FINANCEIRAS                            | 92      |
| 1-1-01-04-04  | Investimento Sicoob                               | 8780    |
| 1-1-01-04-04  | Banco do Bradesco - Resgate de Investimento       | 106     |
| 1-1-01-04-04  | Banco do Brasil - BB RF CP Aut Mais               | 99      |
| 1-1-01-04-04  | Banco do ITAU                                     | 8773    |
| 1-1-01-04-04  | Banco do Nordeste                                 | 8766    |
| 1-1-01-04-04  | Banco Santander                                   | 9690    |
| 1-1-01-04-04  | Investimento Plus                                 | 9858    |
| 1-1-01-04-04  | Investimento Caixa                                | 9263    |
| 1-1-01-05     | TITULOS DE CAPITALIZACAO                          | 127     |
| 1-1-01-05-05  | Título de Capitalização Banco do Nordeste         | 8794    |
| 1-1-01-05-05  | Título de Capitalização Banco da Amazônia         | 8689    |
| 1-1-01-06     | CARTAO DE CREDITO                                 | 148     |
| 1-1-01-06-06  | Cartao de Credito                                 | 155     |
| 1-1-02        | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                          | 232     |
| 1-1-02-02     | DUPLICATAS A RECEBER                              | 239     |
| 1-1-02-02-02  | Município de Balsas - Serviço Autonomo de Esgosto | 1660    |
| 1-1-02-02-02  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA              | 9718    |
| 1-1-02-02-02  | Secretaria da Administração                       | 2591    |
| 1-1-02-02-02  | Ajel Construtora Ltda                             | 3060    |
| 1-1-02-02-02  | Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A            | 1646    |
| 1-1-02-02-02  | Clientes  | 3445    |
| 1-1-02-02-03  | Prefeitura Municipal de Confresa - MT             | 2598    |
| 1-1-02-02-03  | MUNICIPIO DE BALSAS                               | 10103   |
| 1-1-02-02-04  | NOTARO ALIMENTOS LTDA                             | 1569    |
| 1-1-02-02-05  | Boa Safra Sementes Ltda                           | 2535    |
| 1-1-02-02-06  | Tac Construções Ltda                              | 2808    |
| 1-1-02-02-07  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA MT               | 2815    |
| 1-1-02-02-08  | TERRAMATA LTDA                                    | 2822    |
| 1-1-02-02-09  | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO                       | 3011    |

ASCON LTDA - DEMAIS(0173)  
 CNPJ: 17190416000112NIRE: 21200802655 Data: 05/11/2012  
 Endereço: R 04, 494, POTOSI, Balsas, MA  
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :6 Folha: 19

| Descrição                                     | Classificação | Exercício Atual        |
|---|---------------|------------------------|
| Juros e Multas S/Tributos                     | 3-3-04-06-06  | 18.796,86D             |
| Juros S/ Empréstimos e Financiamentos         | 3-3-04-06-06  | 43.784,84D             |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  |               | <b>****129.524,78D</b> |
| <b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |               | <b>**8.754.997,80D</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> |               | <b>**2.468.326,99D</b> |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS</b>      |               | <b>**2.468.326,99D</b> |

ANTONIO RAIMUNDO  
 SILVA  
 SOUSA:65428552387  
 ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA  
 Adminstrador  
 CPF: 65428552387

FRANCISCO DIAS  
 FERREIRA DA SILVA  
 FILHO:40301010382  
 FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO  
 Contador  
 CPF: 403.010.103-82 CRC: 014160/0-7



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem o presente livro 21 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, da firma ASCON LTDA - DEMAIS, estabelecida no (a) Rua 04, nº 494, Bairro Potosí, CEP 65.800-000, Cidade de Balsas, Estado do Maranhão inscrita no CNPJ 17.190.416/0001-12 e registrada no (a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire nº 21200802655 por despacho de 05/11/2012.


Balsas – MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA:6542855238  
7



**ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF: 654.285.523-87**

FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO:40301010382



**FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO**  
**Contador**  
**CPF: 403.010.103-82**  
**CRC:MA014160/O-0**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ASCON LTDA DEMAIS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                   |
| 17190416000112                   | ASCON LTDA                             |
| 40301010382                      | FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO |
| 65428552387                      | ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA           |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 07:58 SOB Nº 20230637051.

PROTOCOLO: 230637051 DE 12/05/2023. NIRE: 21200802655.

ASCON LTDA DEMAIS

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307324391 em 16/05/2023, protocolo 230637051. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial:        | ASCON LTDA - DEMAIS |
| Número de Registro:      | 21200802655         |
| CNPJ:                    | 17190416000112      |
| Município:               | Balsas              |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 6                       |
| Número de Folhas:              | 21                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s)   | Nome                                   | GRC/OAB      |
|----------------|--|--------------|
| 17190416000112 | ASCON LTDA - DEMAIS                    |              |
| 40301010382    | FRANCISCO DIAS FERREIRA DA SILVA FILHO | MA014160/O-7 |
| 65428552387    | ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA           |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 07:58 SOB Nº 20230637051.  
PROTOCOLO: 230637051 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307324391. NIRE: 21200802655.  
ASCON LTDA DEMAIS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**ASCON**  
Assessoria e Construção

5







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 889811/2023**  
**Emissão: 02/07/2023**  
**Validade: 29/12/2023**  
**Chave: ZYBD8**

Página 1/3

1309

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ASCON LTDA - ME  
CNPJ: 17.190.416/0001-12  
Registro: 0000011748  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 650.000,00  
Data do Capital: 04/07/2013  
Faixa: 4

Objetivo Social: PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SECUNDÁRIAS: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO POÇOS DE ÁGUA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CAPTÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, O REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, A PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO; A REMOÇÃO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERAÇÃO, EXCETO OS LOCAIS DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, A DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA 04, 494, PÓTOSI, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/05/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011748EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (3/3)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

Registro: 1103016156

CPF: 654.\*\*\*-87

Data Início: 21/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA

CPF: 654.\*\*\*-87





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 889811/2023**  
**Emissão: 02/07/2023**  
**Validade: 29/12/2023**  
**Chave: ZYBD8**

1310

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Função: EMPRESARIO

Sócio: CLEIA ALVES SILVA

CPF: 910.\*\*\*-91

Função: EMPRESARIA

ca





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 883588/2023  
 Emissão: 04/04/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 8AZD5

1311

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA  
 Registro: 1103016156  
 CPF: 654.\*\*\*-\*\*\*-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 07/03/2003

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE  
 Data de Formação: 19/08/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ASCON LTDA - ME  
 Registro: 0000011748  
 CNPJ: 17.190.416/0001-12  
 Data Início: 21/03/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

5





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879018/2023

Atividade concluída

Página 1/22

1312

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230610295** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/01/2023** Baixada em: **27/01/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ASCON LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **391/2022** Celebrado em: **04/04/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 496.707,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: **121**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **-7.396318, -44.942885**  
Data de início: **06/04/2022** Conclusão efetiva: **20/01/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 229.95 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA BALSAS URGENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO EM ESTRUTURA DE TIJOLO E CONCRETO ARMADO, COM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIA, COMBATE A INCENDIO, ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, COM AREA DE 207,00M2 DE AREA CONSTRUIDA.

**Informações Complementares**

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.2.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS; 17.27; 17.28 TOMADA RJ-45 E CABO UTP, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 879018/2023**  
**17/02/2023, 14:01**  
**c3AdC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c3AdC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



1313



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

**OBRA:** Contratação de empresa especializada para ampliação do HBU (Hospital de Urgência e Emergência balsas urgente), no Município de Balsas/Ma. Sob (ordem de serviço).

|   |
|---|
| Contratação de empresa especializada para ampliação do HBU (Hospital de Urgência e Emergência balsas urgente), no Município de Balsas/Ma. Sob (ordem de serviço). |
| <b>LOCAL:</b> Praça Profª Joca Rego 121, Centro de BALSAS - MA  |
| <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO:</b> 06/04/2022 A 24/08/2022<br><b>ART:</b> MA20230610295  |

**DADOS DO CONTRATANTE**

|  |
|--|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA |
| <b>CNPJ:</b> 06.441.430/0001-25                          |


**DADOS DO CONTRATADO**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME    |
| <b>CNPJ:</b> 17.190.416/0001-12 |

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023 emitida



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06

Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

01/21



1314





PREFEITURA DE  
**BALSAS**

DESCRICAÇÃO DO TRABALHO

Contratação de empresa especializada para ampliação do HBU (Hospital de Urgência e Emergência balsas urgente), no Município de Balsas/Ma. Sob (ordem de serviço).

Balsas 10/01/2023




Fundo Muni. de Saúde de Balsas  
*Rayson Felix Barros*  
Secretário Municipal de Saúde  
10/01/2023  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE DO  
MUNICIPAL BALSAS - MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023 em



*Marcos Vinícius dos Santos Miranda*  
**Marcos Vinícius dos Santos Miranda**  
Eng. Civil  
Fiscal  
CREA: 1110784597



**EDIMO JOSE VAZ**  
ENG CIVIL  
FISCAL

*Edimo José Vaz*  
**Edimo José Vaz**  
Eng. Civil CREA - R. N. 1110784597

Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

02/21



1315



PREFEITURA DE BALSAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06

Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

| Item                | Código Base        | Descrição   | Unid | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Total     | Porc (%) |
|---------------------|--------------------|---|------|--------|-------------|-------------|-----------|----------|
| Orçamento Suplicado |                    |   |      |        |             |             |           |          |
| 1                   |                    | SEMPRONS PRELIMINARES   |      |        |             |             | 19.332,83 | 0,00     |
| 1.1                 | 7208001 - S.M.A.P. | PLACA DE OBRA EM CIPUA DE AÇO GALVANIZADO   | m²   | 0,00   | 248,20      | 293,83      | 1.729,18  | 0,00     |
| 1.2                 | 02044 - S.E.C.     | 149426 BAIXA COMPRESSÃO ELETROINSTALAMENTO 20K  | ll   | 122,84 | 51,07       | 113,94      | 1.529,74  | 0,00     |
| 1.3                 | 02044 - S.E.C.     | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ - FONTE TELEFONE E LOGICA  | lm   | 1,00   | 947,61      | 1.162,73    | 1.192,73  | 0,00     |
| 1.4                 | 02044 - S.E.C.     | INSTALADO PROVISORIO DE AGUA E ESgoto   | lm   | 1,00   | 1.290,41    | 1.271,72    | 1.271,72  | 0,00     |
| 1.5                 | 02044 - S.E.C.     | EXEÇÃO DE SANGIAR E VESTIBULO EM CANTERO DE OBRA EM CIPUA DE BUAENA COMPRESSÃO NÃO INCRUSTADILHADO 4E 022016  | m²   | 2,50   | 713,97      | 972,62      | 2.181,55  | 0,00     |
| 1.6                 | 02044 - S.M.A.P.   | PREPARO DE OBRA PARA ALQUILAR E POSICIONAR PROSO DO PAVILÃO 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 | m²   | 20,00  | 52,31       | 1.046,20    | 1.812,40  | 0,00     |
| 1.7                 | 02044 - S.M.A.P.   | CONCRETO PARA COBERTURA EM TELHA FIBROCEMENTO DUA VOLTAS INSTALAÇÕES  | m²   | 207,25 | 4,20        | 7,57        | 1.298,18  | 0,00     |
| 1.8                 | 02044 - S.M.A.P.   | CAPA EM LAMBEZAMENTO DE TEBELHO   | m²   | 290,00 | 1,11        | 1,55        | 541,00    | 0,00     |
| 1.9                 | 02044 - S.M.A.P.   | DEMO E LANCAR ALVENARIA DE BLOCO RABUDO DE FOMPA MANUA, SEM RECONVETAMENTO A E 222017   | m²   | 0,18   | 30,49       | 44,00       | 279,82    | 0,00     |
| 1.10                | 010107 - S.M.P.S.  | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CASCA DE LANTADA, PARA USAR CARGA MANUA E DESCARCA EM BOTAFORA   | m³   | 0,18   | 70,44       | 64,09       | 522,00    | 0,00     |
| 2                   |                    | IMPLEMENTO DE TERMO PARA FUNDIÇÕES  |      |        |             |             | 1.211,04  | 0,00     |
| 2.1                 | 9419 - S.M.A.P.    | ATERRO SANITARIO DE VALAS COM SOLO AREIA COMPRESSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA A 022016  | m³   | 98,18  | 31,94       | 313,10      | 1.653,38  | 0,00     |

Obra AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BALSAS URGENTE - HBU

| Descrição             | Valor            | Porc (%)       |
|-----------------------|------------------|----------------|
| RECURSOS PROPRIOS     | 23,55            | 0,12%          |
| RECURSOS DO ESTADO    | 1.629,83         | 8,43%          |
| RECURSOS DO MUNICÍPIO | 1.659,84         | 8,57%          |
| RECURSOS DE OUTROS    | 0,00             | 0,00%          |
| <b>Total</b>          | <b>19.332,83</b> | <b>100,00%</b> |

6

P

7

03/21

5

R

L

C

A

P





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023




Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

|      |      |  |    |           |        |        |          |      |
|------|------|--|----|-----------|--------|--------|----------|------|
| 9318 | SMAP | ESCALÃO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021   | m² | 67,30     | 54,90  | 57,46  | 4,6153   | 0,01 |
| 9308 | SMAP | PREPARO DE FUND DE VILA COM LAJURAS MENOR QUE 1,5 M. BALCOA COM NIVEL ALTO   | m² | 82,30     | 4,82   | 5,28   | 5,4351   | 0,00 |
| 9339 | SMAP | REATERRO MANUAL DE VILAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 02/2018   | m² | 18,44     | 21,29  | 26,02  | 1,2053   | 0,01 |
| 9317 | SMAP | FUNDAÇÕES  |    | 68,47,89  |        |        |          | 0,11 |
| 9316 | SMAP | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES   |    | 22,428,90 |        |        |          | 0,58 |
| 9315 | SMAP | LUSTRO DE CONCRETO E SICA. PREPARO TECNICO. INCLUIÇOS LANÇAMENTO E ADESIAMENTO   | m² | 12,00     | 27,12  | 33,12  | 1,09146  | 0,00 |
| 9314 | SMAP | FORMA TUBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REFORTE/AMPLIAMENTO   | m² | 58,32     | 41,16  | 50,30  | 2,83289  | 0,01 |
| 9313 | SMAP | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VILAS BALDIADES   |    | 20,281,28 |        |        |          | 0,96 |
| 9312 | SMAP | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDIADE EM MADEIRA  | m³ | 141,24    | 53,78  | 88,17  | 5,62323  | 0,02 |
| 9311 | SMAP | SEPARAÇÃO E SERRAÇÃO EM UTILIZADORES. AF. 02/2017  | m³ | 1.032,98  | 10,90  | 13,02  | 13,25372 | 0,03 |
| 9310 | SMAP | APRIMACAO DE AÇO CA-60 DIA= 114 BOMAL - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)   | KG | 444,70    | 8,69   | 8,16   | 1,82876  | 0,01 |
| 9309 | SMAP | CONCRETO MECANIZADO COM BETONEIRA 600 L. AF. 02/2021   | m³ | 10,58     | 278,82 | 328,17 | 1,58438  | 0,01 |
| 9308 | SMAP | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES   |    | 40,122,24 |        |        |          | 0,18 |
| 9307 | SMAP | CONCRETO ARMADO - VILAS  |    | 2.823,21  |        |        |          | 0,07 |
| 9306 | SMAP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM CARGO DE MADEIRA  | m³ | 185,38    | 69,89  | 78,08  | 14,47832 | 0,03 |
| 9305 | SMAP | PELUNTO SUPLES. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTICADA. 12 UTILIZADORES. AF. 02/2020   | m³ | 1.008,90  | 10,90  | 13,02  | 13,41110 | 0,03 |
| 9304 | SMAP | APRIMACAO DE AÇO CA-60 DIA= 63 (114) A 12,5MM (12) -FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)   | KG | 1.008,90  | 10,90  | 13,02  | 13,41110 | 0,03 |
| 9303 | SMAP | DOBRAS / COLOCACAO   |    | 28,168,87 |        |        |          | 0,03 |
| 9302 | SMAP | CONCRETO ARMADO - LATEREIS E PILARES   |    | 113,90    | 278,82 | 328,17 | 4,70473  | 0,01 |
| 9301 | SMAP | CONCRETO FCK - ZERPA. TRACO 1:2:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA  | m³ | 113,90    | 278,82 | 328,17 | 4,70473  | 0,01 |
| 9299 | SMAP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLATAS RETANGULARES E ESTRUTURAS  | m³ | 120,22    | 37,46  | 45,81  | 3,51182  | 0,01 |
| 9298 | SMAP | SERRES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE. DIRETO SUPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COM REFORÇO PLASTICADA. 12 UTILIZADORES. AF. 12/2015 | m² | 120,22    | 37,46  | 45,81  | 3,51182  | 0,01 |
| 9297 | SMAP | APRIMACAO DE AÇO CA-60 DIA= 63 (114) A 12,5MM (12) -FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%)   | KG | 1.003,88  | 10,90  | 13,02  | 13,27141 | 0,03 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconoso@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06.



S

P

04/21

P

P

P





*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA DE BALSAS**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

|     |          |       |   |          |       |        |           |      |  |
|-----|----------|-------|---|----------|-------|--------|-----------|------|--|
| 172 | 92501    | SMAMP | M | 207,25   | 41,07 | 50,05  | 19.503,43 | 0,02 | TRAMA DE AÇO COM OSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AQUAS PARA TELHA TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019  |
| 173 | 94210    | SMAMP | M | 207,25   | 40,66 | 50,06  | 19.517,03 | 0,02 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1 M DE Onda PARA TELHADO COM RUAÇÃO BARRA DE 10" COM ATE 2  |
| 174 | 94223    | SMAMP | M | 12,30    | 68,49 | 61,16  | 2.629,33  | 0,01 | CÂMERA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E 6 MM INCLUSO ACESSÓRIOS DE TELHA E CALHADA AF 07/2019   |
| 175 | 94227    | SMAMP | N | 69,41    | 60,01 | 73,35  | 5.023,42  | 0,01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 DESENVOLVIMENTO DE 30 OAL INCLUSO TRANSPORTES VERTICAIS AF 07/2019  |
| 176 | 7603     | SMAMP | M | 60,00    | 28,80 | 35,22  | 2.818,65  | 0,01 | CHAMBA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, FORMA DE COMPENSADO PLASTICADO MADEIRO DE 14 X 10 CM ENCRUADO NO LOCAL  |
| 177 | 94231    | SMAMP | M | 66,28    | 43,04 | 58,21  | 5.064,32  | 0,01 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 CORTE DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019  |
| 178 | 74106001 | SMAMP | M | 190,75   | 6,89  | 10,00  | 1.697,36  | 0,00 | INTERFERÊNCIA ZINCO DE 03721,11 MAS ENTERRADA, COM TINTA ASPLATON DUAS DEMAS   |
| 179 | 87870    | SMAMP | M | 1.188,88 | 3,06  | 3,74   | 4.038,63  | 0,01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS COM COQUE  |
| 180 | 87543    | SMAMP | M | 1.166,88 | 17,53 | 21,42  | 25.422,51 | 0,05 | PROJEÇÃO DE 1,5 M EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPRESSURA DE BARRAS E INDUSTRIA LADA, PREPARO MACHADO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE LUSTURA E MASSA LÍQUIDA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA  |
| 181 | 87270    | SMAMP | M | 66,68    | 46,68 | 67,30  | 5.150,12  | 0,01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PISOAS TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3 M EM ALTURA  |
| 182 | 87519    | SMAMP | M | 99,68    | 17,53 | 21,42  | 1.653,22  | 0,00 | MASSA LÍQUIDA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIA LADA, PREPARO MACHADO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE LUSTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M EM FACES INTERIAS DE PAREDES, ESPRESSURA DE BARRAS E INDUSTRIA LADA, PREPARO MACHADO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE LUSTURA E MASSA LÍQUIDA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA |
| 183 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 184 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 185 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 186 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 187 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 188 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 189 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 190 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 191 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 192 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 193 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 194 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 195 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 196 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 197 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 198 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 199 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |
| 200 | 87270    | SMAMP | M | 27,50    | 60,22 | 100,11 | 3.000,62  | 0,01 | SISTEMAS DE PISOAS COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020  |

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (69) 2106-9300 Fax: + 55 (69) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

|      |        |              |  |    |          |        |           |           |      |
|------|--------|--------------|--|----|----------|--------|-----------|-----------|------|
| 1022 | 8854   | SMAP         | PLANTIO DE GRAMA EM PAREDES AF. 06/2018  | m² | 12,53    | 9,05   | 12,16     | 152,36    | 0,00 |
| 11   |        |              | PINTURA E ACABAMENTOS  |    |          |        | 29.723,10 |           | 6,00 |
| 111  | 8945   | SMAP         | APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF. 06/2018  | m² | 1.067,06 | 1,52   | 1.619     | 2.310,89  | 0,00 |
| 112  | 5912   | SMAP         | APLICAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES DE FAIXA EM PRESENCIA DE JARDINS DE FLORES DE ALTIPLANO PAVIMENTOS DUAS DEMOIS AF. 06/2017   | m² | 1.186,86 | 1,97   | 11.653    | 17.353,76 | 0,00 |
| 113  | 8839   | SMAP         | APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOIS AF. 06/2014   | m² | 1.194,63 | 10,01  | 12,23     | 14.615,29 | 0,00 |
| 114  | 8846   | SMAP         | APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOIS AF. 06/2014   | m² | 200,20   | 9,59   | 11,77     | 2.549,57  | 0,00 |
| 115  | 281523 | ACOTOP CIVIL | LETREIRO PELO PORTA PINTADA EM PARDE E PORTAS  | m² | 40,00    | 258,57 | 316,05    | 1.180,50  | 0,01 |
| 12   |        |              | INSTALACAO METALICA  |    |          |        | 8.945,28  | 9,01      |      |
| 121  | 91765  | SMAP         | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM PAREDE, SUB-PAREDE, PARA DE DISTRIBUICAO OU PARA PREDIOS AF. 10/2015  | m  | 69,20    | 30,35  | 37,09     | 2.587,74  | 0,01 |
| 122  | 91780  | SMAP         | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXOES, CURVAS E FLEXOES PARA PREDIOS AF. 10/2015 | m  | 20,84    | 31,71  | 38,75     | 807,50    | 0,00 |
| 123  | 86141  | SMAP         | APARELHADOR COM FLANGES LINDAS, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE HERMETICAMENTO PARA PREDIOS AF. 06/2016   | UN | 5,00     | 23,65  | 29,15     | 174,30    | 0,00 |
| 124  | 94766  | SMAP         | APARELHADOR COM FLANGES LINDAS, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 40MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE HERMETICAMENTO PARA PREDIOS AF. 06/2016   | UN | 2,00     | 33,60  | 41,41     | 82,82     | 0,00 |
| 125  | 94987  | SMAP         | APARELHADOR COM FLANGES LINDAS, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 60MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE HERMETICAMENTO PARA PREDIOS AF. 06/2016   | UN | 4,00     | 43,77  | 52,50     | 214,00    | 0,00 |
| 126  | 8959   | SMAP         | APARELHADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014  | UN | 9,00     | 2,67   | 3,26      | 28,34     | 0,00 |
| 127  | 8656   | SMAP         | APARELHADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014  | UN | 4,00     | 7,66   | 9,60      | 38,40     | 0,00 |
| 128  | 0482   | SEMPRA       | BUBOIA REDUCAO PVC ROSCA, DN 1/2" X 1/2" (40x25mm)   | UN | 2,00     | 10,37  | 12,67     | 25,34     | 0,00 |
| 129  | 8945   | SMAP         | JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014   | UN | 10,00    | 3,55   | 4,70      | 47,00     | 0,00 |
| 1210 | 8952   | SMAP         | JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014   | UN | 1,00     | 11,60  | 14,17     | 70,56     | 0,00 |
| 1211 | 8950   | SMAP         | JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014   | UN | 6,00     | 10,09  | 12,28     | 98,24     | 0,00 |
| 1212 | 8953   | SMAP         | JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014   | UN | 16,00    | 6,10   | 7,45      | 119,20    | 0,00 |
| 1213 | 8952   | SMAP         | LUNA, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PAREDE DE AGUA - FORTIFICACAO AF. 12/2014  | UN | 5,00     | 2,69   | 3,18      | 15,80     | 0,00 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



1320

PREFEITURA DE BALSAS



|       |        |       |    |       |           |          |          |      |  |   |
|-------|--------|-------|----|-------|-----------|----------|----------|------|--|---|
| 12.14 | 89583  | SNAPP | UN | 3,00  | 56,45     | 169,35   | 206,97   | 0,00 |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO, ROSCABEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CAMPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082221  |
| 12.15 | 85395  | SNAPP | UN | 11,00 | 6,51      | 10,43    | 114,40   | 0,00 |  | TE: PVC SOLTAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RUAVAL OU SUB-RUAVAL DE AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122014   |
| 12.16 | 80525  | SNAPP | UN | 5,00  | 14,94     | 13,59    | 27,40    | 3,00 |  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLTAVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RUAVAL OU SUB-RUAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122014   |
| 12.17 | 80073  | SNAPP | UN | 10,00 | 10,82     | 13,22    | 112,20   | 0,00 |  | RUAVAL OU SUB-RUAVAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122014  |
| 12.18 | 102614 | SNAPP | UN | 2,00  | 642,48    | 785,30   | 1.570,50 | 0,00 |  | CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082221  |
| 12.19 | 89987  | SNAPP | UN | 1,00  | 59,41     | 72,61    | 72,61    | 0,00 |  | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082221  |
| 12.20 | 94497  | SNAPP | UN | 3,00  | 66,76     | 61,82    | 244,58   | 0,00 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCABEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021  |
| 12.21 | 85359  | SNAPP | UN | 5,00  | 23,05     | 30,61    | 153,03   | 0,00 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCABEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021  |
| 12.22 | 103042 | SNAPP | UN | 1,00  | 17,00     | 20,77    | 62,31    | 0,00 |  | REGISTRO DE GAVETA PVC, ROSCABEL, COM BOMBOLETA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021  |
| 13    |        |       |    |       | 6.325,56  | 1.256,12 |          | 0,01 |  | DEMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS  |
| 13.1  | 81760  | SNAPP | M  | 66,00 | 51,21     | 62,59    | 1.256,12 | 0,01 |  | (COMPOSTO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERVA-ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM INSTALADO EM RUAVAL DE ENCHIMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIVAGENS, PARA PREDIÇOS. AF: 102015               |
| 13.2  | 72285  | SNAPP | UN | 6,00  | 74,53     | 91,00    | 724,72   | 0,00 |  | CAIXA DE ÁGUA FORTISSIMO EM ALUMÍNIO, 100 LITROS, COM TUBO DE PVC, 1/2" DE DIÂMETRO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIVAGENS, PARA PREDIÇOS. AF: 102015   |
| 13.3  | 4233   | ORSE  | IM | 6,00  | 34,68     | 42,69    | 140,72   | 0,00 |  | Rua Instalada em 1ª e 2ª Fases do Projeto de Fomento  |
| 14    |        |       |    |       | 16.902,31 |          |          | 0,03 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA  |
| 14.1  | 81760  | SNAPP | M  | 35,00 | 49,12     | 60,03    | 2.101,05 | 0,00 |  | (COMPOSTO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N: ESQOTO PRETAL, DN 100 (80) INSTALADO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIVAGENS, PARA PREDIÇOS. AF: 102015                |
| 14.2  | 81792  | SNAPP | M  | 7,04  | 40,54     | 49,96    | 348,67   | 0,00 |  | (COMPOSTO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRETAL, DN 40 (30) INSTALADO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIVAGENS, PARA PREDIÇOS. AF: 102015 |
| 14.3  | 81793  | SNAPP | M  | 14,78 | 61,03     | 74,59    | 1.004,94 | 0,00 |  | (COMPOSTO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INST. TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRETAL, DN 50 (40) INSTALADO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIVAGENS, PARA PREDIÇOS. AF: 102015         |
| 14.4  | 80723  | SNAPP | UN | 3,00  | 8,16      | 9,99     | 29,87    | 0,00 |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRETAL, DN 50 (40) JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF: 122014   |
| 14.5  | 80714  | SNAPP | UN | 6,00  | 17,45     | 21,32    | 170,58   | 0,00 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRETAL, DN 100 (80) JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF: 122014  |
| 14.6  | 80731  | SNAPP | UN | 3,00  | 7,70      | 9,41     | 28,23    | 0,00 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRETAL, DN 50 (40) JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF: 122014   |
| 14.7  | 80724  | SNAPP | UN | 2,00  | 7,08      | 8,65     | 17,30    | 0,00 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRETAL, DN 40 (30) JUNTA SOLTAVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RUAVAL DE DESCARGA OU RUAVAL DE ESCOTO SANITÁRIO. AF: 122014   |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06

1321

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA DE BALSAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

|       |          |         |    |      |         |         |          |        |      |  |
|-------|----------|---------|----|------|---------|---------|----------|--------|------|--|
| 14.2  | 86911    | SMAR    | LN | 1,00 | 13,00   | 13,00   | 0,00     | 121,70 | 0,00 | JUNCO SARTES PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 X 100 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ABERTO DE ESGOTO SANTIARO, AF. 122014   |
| 14.9  | 89765    | SMAR    | LN | 2,00 | 15,50   | 18,54   | 37,89    | 0,00   | 0,00 | JUNCO SARTES PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 X 50 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIARO        |
| 14.10 | 89789    | SMAR    | LN | 1,00 | 29,88   | 5,12    | 35,12    | 0,00   | 0,00 | TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 X 100 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIARO, AF. 122014    |
| 14.11 | 89784    | SMAR    | LN | 3,00 | 14,14   | 17,28   | 51,84    | 0,00   | 0,00 | TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 X 50 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIARO, AF. 122014      |
| 14.12 | 89787    | SMAR    | LN | 4,00 | 14,54   | 28,28   | 132,16   | 0,00   | 0,00 | CAIXA SARTES PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTIARO, AF. 122014              |
| 14.13 | 89786    | SMAR    | LN | 2,00 | 64,97   | 78,41   | 122,82   | 0,00   | 0,00 | CAIXA SARTES PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTIARO, AF. 122014              |
| 14.14 | 86102    | SMAR    | LN | 1,00 | 155,07  | 165,09  | 165,09   | 0,00   | 0,00 | CAIXA DE COLETA SARTES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF. 122020                                    |
| 14.15 | 7418901  | SMAR    | LN | 1,00 | 277,28  | 277,86  | 277,86   | 0,00   | 0,00 | CAIXA DE COLETA EM CONCRETO PRE-MOLDADO EM BLOCOS COM TAMPA H= 60CM, FORNECIDO E INSTALADO   |
| 14.16 | 89710    | SMAR    | LN | 3,00 | 9,48    | 11,58   | 34,74    | 0,00   | 0,00 | RAIO BICO 1/2" DN 100 X 40 MM, JANTA SOLIDEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTIARO, AF. 122014                        |
| 14.17 | 04223    | SENTELA | LN | 2,00 | 9,78    | 11,92   | 23,80    | 0,00   | 0,00 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC 60MM  |
| 14.18 | 86101    | SMAR    | LN | 1,00 | 6277,39 | 7872,95 | 7872,82  | 0,00   | 0,00 | SIMBOLHO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNA: 1,8 X 2,8 X 3,0 M, AREA DE RELEVACAO 30 M² (PARA 20 CONTRIBUÍVEIS)             |
| 14.20 | 89854    | SMAR    | LN | 1,00 | 468,89  | 4447,20 | 4447,80  | 0,00   | 0,00 | TANQUE SEPTEO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,80 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL 64,5 L (PARA 20 CONTRIBUÍVEIS), AF. 122020 |
| 15.1  | 06343    | SENTELA | LN | 3,00 | 787,63  | 5927,21 | 2.808,16 | 0,00   | 0,00 | BLOCO SANTIARA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)  |
| 15.2  | 0001370  | SMAR    | LN | 1,00 | 74,08   | 80,58   | 30,58    | 0,00   | 0,00 | BUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 72"   |
| 15.3  | 03308    | SMAR    | LN | 3,00 | 423,74  | 577,93  | 1.843,78 | 0,00   | 0,00 | CAVALARIA METAL, GROMADO, SÍMIO FLUXO, PVC, BRANCO 30 CM FLUXO PLASTICO E CAVALARIA METAL, GROMADO, SÍMIO FLUXO, PVC, BRANCO 30 CM FLUXO PLASTICO E        |
| 15.4  | 100280   | SMAR    | LN | 3,00 | 64,81   | 78,97   | 228,91   | 0,00   | 0,00 | CHAVEIRO BATERIA COMUMA CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA, FORNECIDO E INSTALADO  |
| 15.5  | 95541    | SMAR    | LN | 3,00 | 40,36   | 61,53   | 184,65   | 0,00   | 0,00 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL, CROMADO SEM TAMPA, INOX, AF. 012020  |
| 15.6  | 95547    | SMAR    | LN | 3,00 | 58,78   | 71,84   | 213,52   | 0,00   | 0,00 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML, INOX, AF. 012020  |
| 15.7  | 00027401 | SMAR    | LN | 3,00 | 53,73   | 65,87   | 197,01   | 0,00   | 0,00 | TOMBEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL, TOMA INTERNA MONTADO  |
| 15.8  | 100871   | SMAR    | LN | 3,00 | 241,17  | 294,78  | 864,34   | 0,00   | 0,00 | BARRA DE APOIO META, EM ACO INOX POLIDO, COMPLEMENTO C/1, FUNDADA NA PAREDE, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020   |
| 15.9  | 100862   | SMAR    | LN | 3,00 | 225,54  | 278,07  | 827,61   | 0,00   | 0,00 | BARRA DE APOIO META, EM ACO INOX POLIDO, COMPLEMENTO BLOC, FUNDADA NA PAREDE, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020  |
| 15.10 | 100853   | SMAR    | LN | 3,00 | 251,58  | 307,48  | 922,44   | 0,00   | 0,00 | BARRA DE APOIO META, EM ACO INOX POLIDO, COMPLEMENTO B/ C/1, FUNDADA NA PAREDE, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020  |
| 15.11 | 100875   | SMAR    | LN | 3,00 | 334,86  | 402,00  | 1.069,00 | 0,00   | 0,00 | BARRA DE APOIO META, EM ACO INOX, PARA FOR, FUNDADA NA PAREDE, FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020   |

*[Handwritten signature]*

09/20

*[Handwritten signature]*



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



PREFEITURA DE BALSAS



1323

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

| TOTAL GERAL  |       | TOTAL DO BDI |    | TOTAL GERAL |        |
|--------------|-------|--------------|----|-------------|--------|
| 1710         | 91596 | SMAP         | LN | 30,00       | 21,17  |
| 1720         | 91923 | SMAP         | LN | 10,00       | 28,37  |
| 1721         | 92223 | SMAP         | UN | 4,00        | 31,37  |
| 1722         | 91923 | SMAP         | UN | 2,00        | 117,71 |
| 1723         | 92027 | SMAP         | UN | 1,00        | 41,63  |
| 1724         | 91987 | SMAP         | UN | 4,00        | 30,27  |
| 1725         | 92081 | SBC          | LN | 31,00       | 137,87 |
| 1726         | 97628 | SMAP         | LN | 13,00       | 71,23  |
| 1727         | 97803 | SBC          | LN | 10,00       | 28,59  |
| 1728         | 92426 | SBC          | LN | 31,00       | 137,87 |
| 1729         | 92446 | SMAP         | LN | 1,00        | 154,67 |
| 181          | 92074 | SMAP         | LN | 3,00        | 61,78  |
| 182          | 92472 | SMAP         | LN | 28,00       | 8,79   |
| 183          | 94423 | SMAP         | LN | 26,00       | 16,00  |
| 184          | 92330 | CPDS         | LN | 1,00        | 211,13 |
| 185          | 92621 | SMAP         | LN | 28,00       | 69,59  |
| 186          | 90331 | ENKSA        | M  | 7,50        | 9,16   |
| 187          | 90332 | ENKSA        | M  | 11,07       | 12,53  |
| 188          | 90111 | SMAP         | LN | 5,00        | 38,36  |
| 189          | 72293 | SMAP         | LN | 26,00       | 19,18  |
| 191          | 90777 | SMAP         | H  | 190,00      | 92,65  |
| 192          | 90778 | SMAP         | H  | 190,00      | 25,87  |
| 201          | 92371 | SMAP         | M  | 20,00       | 2,32   |
| TOTAL GERAL  |       |              |    | 492.877,32  |        |
| TOTAL DO BDI |       |              |    | 20.254,48   |        |
| TOTAL GERAL  |       |              |    | 468.442,92  |        |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 36, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



1324

PREFEITURA DE BALSASAS



PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL

| Item  | Código Banco | Descrição   | Und | Quant  | Valor Unit | Valor Unit com IPI | Total     | Aumento (%) |
|-------|--------------|---|-----|--------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1     |              | SERVÇOS PRELIMINARES  |     |        |            |                    | 843,22    |             |
| 17    | C1830        | LOCAÇÃO DA DRENA - DESECCÃO DE GABRIOTO   | m²  | 90,00  | 6,20       | 7,57               | 378,50    | 21,15%      |
| 18    | 20859002     | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  | m²  | 81,08  | 1,14       | 1,35               | 82,47     | 23,05%      |
| 19    | 97822        | REMOÇÃO DE ALGUEIRAS DE BICO DO FURNO, DE FORMA MANUAL, SEM REPOSIÇÃO DE TERRENO                            | m²  | 1,54   | 30,10      | 44,60              | 68,88     | 24,92%      |
| 19.01 | 010107       | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL, E DESCARGA EM BOTAFORA                        | m²  | 1,54   | 70,44      | 62,09              | 132,57    | 24,92%      |
| 2     |              | ARRUMAMENTO DE TERRENO PARA FUNDADORES  |     |        |            |                    | 2.322,40  |             |
| 21    | 94219        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOC.O ARGILA, ARENOSO E COMPACTAÇÃO E CARGA EM BOTAFORA. AF. 02/2018             | m²  | 24,00  | 30,93      | 37,81              | 907,44    | 24,96%      |
| 22    | 83348        | COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2018                            | m²  | 18,88  | 54,50      | 67,10              | 1.127,28  | 24,96%      |
| 23    | 94038        | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM LOCOM. COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2018 | m²  | 23,00  | 4,82       | 5,89               | 136,47    | 24,92%      |
| 24    | 83382        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2018  | m²  | 4,70   | 21,29      | 28,02              | 122,28    | 24,18%      |
| 3     |              | FUNDADORES  |     |        |            |                    | 13.893,58 |             |
| 3.1   | 7397/003     | LASTRO DE CONCRETO, E.8CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADOBSAMENTO                             | m²  | 7,90   | 27,12      | 33,14              | 261,89    | 24,63%      |
| 3.1.2 | 6651         | FORMA TABULEIA PARA CONCRETO EM FUNDACOES   | m²  | 14,00  | <1,16      | 60,30              | 704,29    | 24,65%      |
| 3.1.3 | 74254/002    | ARRUMACO ACO CASO DUAL 0,3 (1M) A 12,5 (M)27. FORNECIMENTO/ CORTE/PERFURA DE 10% / DOBRA / COLCOCAO         | KG  | 220,01 | 10,50      | 13,32              | 3.550,13  | 24,90%      |
| 3.1.4 | 73942/002    | ARRUMACO DE ACO CASO DUAL 3 A 6,0 (M) - FORNECIMENTO / CORTE / PERFURA DE 10% / DOBRA / COLCOCAO            | KG  | 104,50 | 6,89       | 8,16               | 822,12    | 24,82%      |
| 3.1.5 | 84871        | CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CREMTO (AREIA DE 10%) / DOBRA / COLCOCAO               | m³  | 3,52   | 276,92     | 338,40             | 1.191,41  | 25,00%      |
| 3.1.5 | 84871        | AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONERA 600 L AF. 02/2018                                      | m³  | 2,65   | 276,92     | 338,47             | 896,09    | 25,00%      |
| 3.2   | 85533        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E-25MM 4 UTILIZACOES    | m³  | 35,31  | 55,78      | 68,17              | 2.407,08  | 25,00%      |
| 3.2.2 | 74254/002    | ARRUMACO ACO CASO DUAL 0,3 (1M) A 12,5 (M)27. FORNECIMENTO/ CORTE/PERFURA DE 10% / DOBRA / COLCOCAO         | KG  | 250,75 | 10,90      | 13,32              | 3.350,85  | 25,00%      |
| 3.2.3 | 73942/002    | ARRUMACO DE ACO CASO DUAL 3 A 6,0 (M) - FORNECIMENTO / CORTE / PERFURA DE 10% / DOBRA / COLCOCAO            | KG  | 111,18 | 6,88       | 8,16               | 907,18    | 25,00%      |
| 3.2.4 | 84871        | CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CREMTO (AREIA DE 10%) / DOBRA / COLCOCAO               | m³  | 2,65   | 276,92     | 338,47             | 896,09    | 25,00%      |

ADITIVO DE ACRESCIMO DE QUANTITATIVO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 05, Lote 8, Cahau, São Luís/MA.

Tel.: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:06





1326

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA DE  
**BALSAS**



|     |       |      |  |    |       |       |       |          |         |        |
|-----|-------|------|--|----|-------|-------|-------|----------|---------|--------|
| 7   | 92580 | SMAF | SISTEMAS DE CIMENTAÇÃO   | m² | 48,77 | 41,87 | 59,68 | 2.271,06 | 7573,19 | 23,57% |
| 7.1 | 94210 | SMAF | TRAMA DE AÇO CORRUGADA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA C/QUADRA DE REFORÇO METÁLICO PLÁSTICO OU TERMOPLÁSTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 48,77 | 40,96 | 50,08 | 2.441,42 |         | 23,57% |
| 7.2 | 94210 | SMAF | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE REFORÇO E = 6 MM COM REFORÇO METÁLICO PLÁSTICO OU TERMOPLÁSTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.                                 | m² | 48,77 | 40,96 | 50,08 | 2.441,42 |         | 23,57% |
| 7.3 | 94220 | SMAF | REFORÇO METÁLICO PLÁSTICO OU TERMOPLÁSTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.   | m² | 16,60 | 80,81 | 73,38 | 1.210,27 |         | 22,78% |
| 7.4 | 71823 | SMAF | CHAMIZADO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPALMADO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.   | m  | 19,80 | 36,83 | 38,22 | 681,13   |         | 20,67% |
| 7.7 | 94231 | SMAF | REFORMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 23 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019   | m  | 18,50 | 40,04 | 59,71 | 968,71   |         | 19,13% |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

*[Handwritten signature]*

SAP

*[Handwritten signatures]*




CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caltan, São Luís/MA  
Tel.: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: talconoscoo@creama.org.br

Impresso em: 17/02/2023, às 14:05



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

|        |          |       |   |    |        |       |          |           |        |
|--------|----------|-------|---|----|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 8      | 74906001 | SMAN7 | REPERTELAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA   | m² | 38,38  | 0,88  | 10,80    | 35,22     | 24,13% |
| 9      |          |       | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS   |    |        |       | 6,370,13 |           |        |
| 9.1    | 87878    | SMAN7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACAO 1:3 COM PREPARO MARTEL. AF. 08/2014  | m² | 289,50 | 3,08  | 3,74     | 10,493,07 | 22,83% |
| 9.2    | 87543    | SMAN7 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIAL EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1,5 CM EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MCM EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, ESPESSURA DE BATA SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 08/2014 | m² | 280,40 | 17,53 | 21,42    | 6.068,31  | 23,53% |
| 9.3    | 87265    | SMAN7 | REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PAREDES INTERIORS COM PLACAS TIPO GRANITADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF. 08/2014  | m² | 22,00  | 48,80 | 57,80    | 1.269,90  | 24,45% |
| 9.4    | 87543    | SMAN7 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIAL EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1,5 CM EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MCM EM FACHOS INTERIORS DE PAREDES, ESPESSURA DE BATA SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 08/2014 | m² | 21,48  | 17,53 | 21,42    | 480,10    | 23,50% |
| 9.5    | 101965   | SMAN7 | FEITORA LINEAR EM GRANITO OU MARMORE L = 180CM COMPRIMENTO DE ANTE EM ASSENTANDO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO AF. 11/2022  | M  | 5,50   | 88,27 | 109,11   | 600,10    | 20,06% |
| 10     |          |       | SISTEMAS DE PISOS   |    |        |       | 4.453,18 |           |        |
| 10.1   |          |       | PAVIMENTAÇÃO INTERNA  |    |        |       | 3.376,68 |           |        |
| 10.1.1 | 87833    | SMAN7 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO, ACABAMENTO NA REFORMAÇÃO, ESPESSURA 3CM AF. 07/2021   | m² | 48,77  | 20,53 | 28,78    | 1.403,60  | 23,25% |
| 10.1.3 | 10752    | SMAN7 | PISO EM GRANITO, MARMORE OU GRANITA EM AMBIENTES INTERIORS AF. 08/2020  | m² | 51,33  | 31,33 | 34,28    | 1.973,95  | 24,80% |
| 10.2   |          |       | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  |    |        |       | 1.076,50 |           |        |
| 10.2.1 | 94994    | SMAN7 | EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO AF. 07/2018   | m² | 11,93  | 81,10 | 99,12    | 1.182,50  | 18,45% |
| 11     |          |       | PAREDES E ACABAMENTOS   |    |        |       | 4.453,12 |           |        |
| 11.1   | 88485    | SMAN7 | APLICAO DE FINDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF. 08/2014   | m² | 134,70 | 1,57  | 1,58     | 208,88    | 11,38% |
| 11.2   | 88132    | SMAN7 | APLICAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAZOS DE EDIFICIOS DE MÓLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMOAS AF. 05/2017  | m² | 104,79 | 11,97 | 14,83    | 1.971,97  | 11,34% |
| 11.3   | 88489    | SMAN7 | APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS AF. 09/2014  | m² | 134,79 | 10,01 | 12,23    | 1.648,45  | 11,26% |
| 11.4   | 88496    | SMAN7 | APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PA BAU TELO, DUAS DEMOAS AF. 09/2014  | m² | 48,30  | 9,58  | 11,72    | 577,70    | 24,00% |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calfau, São Luís/MA  
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconoscco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



**PREFEITURA DE BALSAS**



|      |       |       |  |    |       |       |       |        |          |        |
|------|-------|-------|--|----|-------|-------|-------|--------|----------|--------|
| 121  | 81785 | 85MAM | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMÁRIA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIMÇÕES, PARA PREDIÇOS.               | M  | 17,60 | 30,35 | 37,09 | 550,52 | 14,54,47 | 24,54% |
| 122  | 81788 | 85MAM | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRIMÁRIA), INCLUSIVE FIMÇÕES, PARA PREDIÇOS.   | M  | 3,00  | 31,71 | 38,75 | 183,75 |          | 23,59% |
| 123  | 85141 | 85MAM | ADAPTADOR COM FLANGES UNIBES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE RESERVA/PROTEÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 022010  | UN | 1,00  | 23,55 | 29,15 | 29,15  |          | 16,77% |
| 123  | 81152 | 85MAM | ADAPTADOR COM FLANGES UNIBES, PVC, SOLDAVEL, LONGO, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE RESERVA/PROTEÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 022010                                      | UN | 1,00  | 43,77 | 53,50 | 53,50  |          | 25,03% |
| 126  | 85328 | 85MAM | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014   | UN | 2,00  | 3,26  | 4,52  |        |          | 22,22% |
| 127  | 85298 | 85MAM | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014   | UN | 1,00  | 7,88  | 9,60  | 9,60   |          | 25,00% |
| 129  | 89485 | 85MAM | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014  | UN | 2,00  | 3,85  | 4,70  | 4,70   |          | 20,00% |
| 1210 | 88502 | 85MAM | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014  | UN | 1,00  | 11,00 | 14,17 | 14,17  |          | 28,00% |
| 1211 | 88501 | 85MAM | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014  | UN | 2,00  | 10,05 | 12,28 | 24,56  |          | 25,00% |
| 1212 | 88502 | 85MAM | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014  | UN | 4,00  | 8,10  | 7,45  | 29,30  |          | 25,00% |
| 1213 | 88328 | 85MAM | LUBA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014   | UN | 1,00  | 2,59  | 3,16  | 3,16   |          | 20,00% |
| 1215 | 88398 | 85MAM | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL, DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014   | UN | 2,00  | 8,51  | 10,40 | 20,36  |          | 18,18% |
| 1216 | 88223 | 85MAM | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014   | UN | 1,00  | 15,94 | 19,49 | 19,49  |          | 20,00% |
| 1217 | 88373 | 85MAM | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014  | UN | 2,00  | 10,82 | 13,22 | 26,44  |          | 20,00% |
| 1221 | 88383 | 85MAM | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, AF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082021   | UN | 1,00  | 22,06 | 30,81 | 36,81  |          | 20,00% |
| 141  | 81798 | 85MAM | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N. ESOTO REDUZI, 100 MM (981, RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG, SANIT. PRIMÁRIA ESG, SANIT., VENTILADO OU SUB-COLETOR AEREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIMÇÕES, PARA PREDIÇOS. | M  | 8,00  | 43,12 | 60,03 | 490,26 |          | 22,86% |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Avenida dos Holandeses, Quadra 05, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8300 E-mail: talecomsco@creama.org.br



Impresso em: 17/02/2023, às 14:06



Certidão nº 879018/2023  
 17/02/2023, 14:06  
 Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023





1330

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023



Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas

|      |          |      |    |        |       |        |          |        |
|------|----------|------|----|--------|-------|--------|----------|--------|
| 174  | 74130001 | SMAF | UN | 4,00   | 9,27  | 11,33  | 45,32    | 25,00% |
| 173  | 91834    | SMAF | M  | 71,00  | 0,42  | 7,84   | 558,84   | 24,89% |
| 179  | 91826    | SMAF | M  | 17,00  | 5,18  | 9,99   | 169,83   | 24,86% |
| 1712 | 91940    | SMAF | UN | 11,00  | 10,88 | 12,32  | 135,42   | 25,00% |
| 1714 | 91928    | SMAF | M  | 487,00 | 3,08  | 8,76   | 1.831,12 | 24,07% |
| 1715 | 91925    | SMAF | M  | 70,00  | 5,02  | 6,16   | 429,10   | 24,83% |
| 1716 | 91930    | SMAF | M  | 21,00  | 6,88  | 6,40   | 178,40   | 24,19% |
| 1717 | 91934    | SMAF | M  | 4,00   | 17,39 | 21,25  | 65,00    | 21,82% |
| 1710 | 91958    | SMAF | UN | 7,00   | 21,12 | 25,81  | 189,87   | 28,23% |
| 1720 | 91993    | SMAF | UN | 2,00   | 28,47 | 35,28  | 70,56    | 20,00% |
| 1723 | 92027    | SMAF | UN | 1,00   | 41,65 | 50,30  | 50,30    | 25,00% |
| 1724 | 91967    | SMAF | UN | 1,00   | 38,27 | 46,77  | 46,77    | 25,00% |
| 1725 | 06091    | SBC  | UN | 7,00   | 13,71 | 187,90 | 1.179,30 | 22,58% |
| 1726 | 97929    | SMAF | UN | 3,00   | 11,23 | 47,06  | 261,18   | 23,05% |
| 1727 | 078013   | SBC  | UN | 2,00   | 28,59 | 34,94  | 68,88    | 20,00% |
| 1728 | 059438   | SBC  | M  | 25,00  | 3,27  | 3,99   | 99,75    | 25,00% |

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and dates: 18/21]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2106-3300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





PREFEITURA DE  
**BALSAS**



PLANILHA DE ITENS ACRESCIDOS

| Item   | Código | Banco        | Descrição   | Unid | Quant. | Base     | Valor Unit | Valor     | Total     |
|--------|--------|--------------|---|------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| 8      |        |              | ESQUADRIAS  |      |        |          |            | 28.040,99 |           |
| 8.1    |        |              | PORTAS DE ALUMÍNIO  |      |        |          |            | 6.738,20  |           |
| 8.1.3  |        | ORSE         | Porta em chapa de ferro n.º 12(1,25mm), de cores, quadro em tubo de ferro | m²   | 7,90   | 872,04   | 688,23     | 6.834,44  | 6.738,20  |
| 8.2    |        |              | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA  |      |        |          |            | 21.302,79 |           |
| 8.2.3  |        | SBC          | JANELA DE CORREIA 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 6MM              | m²   | 11.611 | 1.266,49 | 10.144,06  | 14.148,87 | 21.302,79 |
| 8.2.4  |        | SINAPI       | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VIGAS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS            | m²   | 13,90  | 529,23   | 421,54     | 519,00    | 7.153,93  |
| 10     |        |              | SISTEMAS DE PISOS   |      |        |          |            | 6.428,99  |           |
| 10.1   |        |              | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA                  |      |        |          |            | 1.114,48  | 6.428,99  |
| 10.1.8 |        | SINAPI       | EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR           | m²   | 48,68  | 113,93   | 91,22      | 111,48    | 5.428,99  |
| 18     |        |              | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                  |      |        |          |            | 3.875,50  | 3.813,38  |
| 18.10  |        | SBC          | CONECTOR PARA PISO FENDIDO SPLIT BOLD CASO TOMA2                          | und  | 10,00  | 39,61    | 31,71      | 38,75     | 387,50    |
| 18.11  |        | AGETOP CIVIL | CONECTOR TIPO PARA PISO FENDIDO 25 MM2                                    | und  | 40,00  | 17,71    | 14,16      | 17,33     | 651,20    |
| 18.12  |        | SINAPI       | MASTRO 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017              | und  | 1,00   | 152,14   | 121,81     | 148,86    | 148,86    |
| 18.13  |        | SINAPI       | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E                  | und  | 1,00   | 89,11    | 71,24      | 87,19     | 87,19     |
| 18.14  |        | SBC          | SOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO 2" REFORÇADO 2 DESCIDAS                   | und  | 2,00   | 32,11    | 25,71      | 31,42     | 62,84     |
| 18.15  |        | ORSE         | Sinalizador duplo (uz de topo) c/aba localizada, exceto haste             | und  | 1,00   | 486,91   | 389,66     | 478,52    | 478,52    |
| 18.16  |        | SURS         | LAMPADA DE LED T8/5U/18/20W   | und  | 2,00   | 40,81    | 32,67      | 39,63     | 79,66     |
| 18.17  |        | SEAFRA       | TALPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E-116",           | und  | 7,00   | 167,05   | 133,75     | 163,48    | 1.144,38  |
| 18.18  |        | SINAPI       | ELÉTRICO RIGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS                 | m    | 58,44  | 12,59    | 10,08      | 12,32     | 683,01    |
| 18.19  |        | SINAPI       | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -             | und  | 1,00   | 30,37    | 24,31      | 28,71     | 28,71     |
| 18.20  |        | SEDOF        | BOMBA PARA NEVA (acabado)   | und  | 1,00   | 21,28    | 17,03      | 20,81     | 20,81     |
|        |        |              | <b>Total sem BDI</b>  |      |        |          |            | 30.507,58 |           |
|        |        |              | <b>Total do BDI</b>   |      |        |          |            | 6.774,31  |           |
|        |        |              | <b>Total Geral</b>  |      |        |          |            | 37.281,89 |           |

ATIVO DE ITENS ACRESCENTADOS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, emitida em 17/02/2023

Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Canaúa, São Luís/MA  
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


Impresso em: 17/02/2023 às 14:06.



# PREFEITURA DE BALSAS

Função: Mun. de Saúde de Balsas

**Raylson Felix Barros**  
Secretário Municipal de Saúde  
Nº 01102221  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPAL BALSAS - MA**



*Handwritten signature of Marcos Vinicius dos Santos Miranda*

**Marcos Vinicius dos Santos Miranda**  
Eng. Civil  
Fiscal  
CREA: 1110784597



**EDIMO JOSE VAZ**  
ENG. CIVIL  
FISCAL

**Edimo José Vaz**  
Engenheiro Civil CREA - B. N. 1110784597

**1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão**  
Rua Ana Maria Gomes Pereira - Saldanha  
Bairro Centro Norte, 751 - CEP 65960-000 - Balsas/MA - Fone: (98) 3541-3414 / (98) 3341-2303  
E-mail: fone@tblnbsas.ma.jus.br

**RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA** Nº 53542

|                              |            |         |       |
|------------------------------|------------|---------|-------|
| Poder:                       | Judiciário | TJMA.   | Selo: |
| RECFIR03010610N46T3EUIW33144 | Ato:       | 13.17.4 |       |

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de **EDIMO JOSE VAZ**

BALSAS/MA, 24 de Janeiro de 2023, 10:52:48. Censura e validade deste selo em <http://selo.tblnbsas.ma.jus.br>

Emolumentos: R\$ 19,18 + FERC: R\$ 0,25 + FEMP R\$ 0,76 + FADEP R\$ 0,76 = TOTAL R\$ 21,27

**RUPINO LIMA DE CARVALHO**  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Balsas 10/01/2023

21/21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879018/2023, em 17/02/2023 em

Certidão nº 879018/2023  
17/02/2023, 14:06  
Chave de Impressão: c3AdC

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 21 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822948/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190267878** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/07/2019** Baixada em: **26/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.074.545/0001-29**  
Endereço do contratante: **RUA PE. FRANCO** Nº: **405**  
Complemento: **EDIFÍCIO DOM FRANCO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **50** Celebrado em: **04/06/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 499.952,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 01** Nº: **S/N**  
Complemento: **PROXIMO A CRECHE** Bairro: **BACABA**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Data de início: **24/06/2019** Conclusão efetiva: **24/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.074.545/0001-29**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 30.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 15.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1095.40 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA UNIDADE ESCOLA NO BAIRRO BACABA DENOMINADO ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO NEVES, CONSTANDO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PISO, PINTURA, FORRO EM PVC, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIA, HIDRAULICAS COMAREA DE 1.095,40m2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822948/2019  
29/11/2019, 14:07  
a7b4B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7b4B

Handwritten signatures and initials.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/11/2019, às 16:12.



ANEXO I

|     |   |     |         |              |               |
|-----|---|-----|---------|--------------|---------------|
| 1.1 | ART DO CONTRATO   | und | 1,00    | R\$ 267,03   | R\$ 267,03    |
| 1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | mês | 6,00    | R\$ 5.457,38 | R\$ 32.744,28 |
| 1.3 | PLACA INDICATIVA DA OBRA  | m²  | 6,00    | R\$ 293,79   | R\$ 1.762,74  |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                     | m³  | 147,63  | R\$ 38,09    | R\$ 5.623,26  |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017       | m²  | 683,32  | R\$ 9,19     | R\$ 6.279,70  |
| 2.3 | RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                    | m²  | 177,19  | R\$ 1,77     | R\$ 313,63    |
| 2.4 | RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL                                  | m²  | 177,19  | R\$ 5,42     | R\$ 960,37    |
| 2.5 | FORROS DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL   | m²  | 74,30   | R\$ 9,68     | R\$ 719,22    |
| 2.6 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                 | m³  | 132,53  | R\$ 5,46     | R\$ 723,61    |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016   | m³  | 11,76   | R\$ 57,28    | R\$ 673,61    |
| 3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017                             | m²  | 0,68    | R\$ 404,12   | R\$ 273,19    |
| 3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017                            | m²  | 6,76    | R\$ 138,20   | R\$ 934,23    |
| 3.4 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO   | und | 4,00    | R\$ 491,02   | R\$ 1.964,08  |
| 3.5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017                          | m³  | 4,00    | R\$ 509,39   | R\$ 2.037,56  |
| 3.6 | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017   | m³  | 37,28   | R\$ 34,73    | R\$ 1.294,87  |
| 4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016  | m   | 90,50   | R\$ 21,47    | R\$ 1.943,04  |
| 4.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016                                     | m   | 37,50   | R\$ 21,14    | R\$ 792,75    |
| 4.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN-LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016                              | m   | 387,70  | R\$ 24,25    | R\$ 9.401,78  |
| 4.4 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 CR 96,22TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m²  | 43,56   | R\$ 102,11   | R\$ 4.447,91  |
| 4.5 | ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM. ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.                           | m²  | 657,00  | R\$ 42,03    | R\$ 27.613,71 |
| 4.6 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO   | und | 6,00    | R\$ 491,02   | R\$ 2.946,12  |
| 4.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015                          | m³  | 6,00    | R\$ 454,83   | R\$ 2.728,98  |
| 5.1 | CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014                      | m²  | 112,62  | R\$ 2,95     | R\$ 332,23    |
| 4.2 | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2014                                  | m³  | 33,79   | R\$ 284,00   | R\$ 9.595,34  |
| 4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM DIMENSÕES 20X20 CM. AF 06/2014   | m²  | 1219,30 | R\$ 44,66    | R\$ 54.453,76 |

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000  
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 (99) 3541-2197  
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, emitida em 29/11/2019

Certidão nº 822948/2019  
29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner



|      |  |     |         |              |               |
|------|--|-----|---------|--------------|---------------|
| 6.1  | CONTRAPISO TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA, ESPESSURA 3" CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS. AF_11/2014   | m²  | 774,49  | R\$ 31,46    | R\$ 24.365,35 |
| 6.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM. AF_06/2014  | m²  | 774,49  | R\$ 36,85    | R\$ 28.539,83 |
| 6.3  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016                                    | m²  | 248,00  | R\$ 48,75    | R\$ 12.090,00 |
| 6.4  | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016   | m²  | 9,60    | R\$ 54,52    | R\$ 523,39    |
| 7.1  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_11/2017  | und | 119,00  | R\$ 106,32   | R\$ 12.652,08 |
| 7.2  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5-MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | m   | 1049,50 | R\$ 2,45     | R\$ 2.571,28  |
| 7.3  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 2751,60 | R\$ 4,40     | R\$ 12.107,04 |
| 7.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 35,50   | R\$ 20,77    | R\$ 737,34    |
| 7.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | m   | 141,70  | R\$ 39,66    | R\$ 5.619,82  |
| 7.6  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | und | 46,00   | R\$ 12,02    | R\$ 552,92    |
| 7.7  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | und | 4,00    | R\$ 290,40   | R\$ 1.161,60  |
| 7.8  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00    | R\$ 1.102,94 | R\$ 1.102,94  |
| 7.9  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | und | 20,00   | R\$ 9,42     | R\$ 188,40    |
| 7.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | und | 3,00    | R\$ 10,16    | R\$ 30,48     |
| 7.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016  | und | 1,00    | R\$ 11,14    | R\$ 11,14     |
| 7.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | und | 13,00   | R\$ 45,46    | R\$ 590,98    |
| 7.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | und | 18,00   | R\$ 55,33    | R\$ 995,94    |
| 7.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | und | 45,00   | R\$ 44,19    | R\$ 1.988,55  |
| 7.15 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | und | 48,00   | R\$ 49,25    | R\$ 2.364,00  |
| 7.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | m   | 40,30   | R\$ 7,67     | R\$ 309,10    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 em



Certidão nº 822948/2019  
29/11/2019, 16:12  
Chave de Impressão: a7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000  
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 \*\*\*\*\* (99) 3541-2197  
prefeituradebalsas@gmail.com

Scanned by CamScanner






*[Handwritten signature]*

|      |   |     |        |            |              |
|------|---|-----|--------|------------|--------------|
| 7.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | m   | 791,80 | R\$ 5,98   | R\$ 4.734,96 |
| 7.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | m   | 36,50  | R\$ 14,49  | R\$ 528,89   |
| 7.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | m   | 1,00   | R\$ 19,98  | R\$ 19,98    |
| 8.1  | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.  | m   | 22,00  | R\$ 101,07 | R\$ 2.223,54 |
| 8.2  | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | und | 7,00   | R\$ 380,75 | R\$ 2.665,25 |
| 8.3  | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4,00   | R\$ 450,61 | R\$ 1.802,44 |
| 8.4  | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,19 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | und | 2,00   | R\$ 246,36 | R\$ 492,72   |
| 8.5  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | und | 6,00   | R\$ 132,02 | R\$ 792,12   |
| 8.6  | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 3,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | und | 1,00   | R\$ 474,14 | R\$ 474,14   |
| 8.7  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | und | 2,00   | R\$ 132,02 | R\$ 264,04   |
| 8.8  | DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS                                | m²  | 23,00  | R\$ 288,54 | R\$ 6.636,42 |
| 8.9  | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | und | 3,00   | R\$ 106,30 | R\$ 318,90   |
| 8.10 | TORNEIRA CROMADA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | und | 9,00   | R\$ 42,76  | R\$ 384,84   |
| 8.11 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | und | 9,00   | R\$ 8,80   | R\$ 79,20    |
| 9.1  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | m²  | 219,43 | 1,68       | R\$ 368,65   |
| 9.4  | PINTURA LÁTEX, DUAS DEMÃOS, AMB. EXTERNO. AF_06/2014  | m²  | 788,23 | R\$ 8,66   | R\$ 6.826,05 |
| 9.5  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)  | m²  | 217,66 | R\$ 33,49  | R\$ 7.289,43 |
| 9.6  | IMPERMEABILIZACAO, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.  | m²  | 161,34 | R\$ 8,61   | R\$ 1.389,12 |
| 10.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,100cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.  | und | 1,00   | R\$ 433,41 | R\$ 433,41   |
| 10.2 | PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,90cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.   | und | 14,00  | R\$ 433,41 | R\$ 6.067,74 |
| 10.3 | PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,80cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.   | und | 12,00  | R\$ 433,41 | R\$ 5.200,92 |
| 10.4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR, 2,10 x 0,60cm TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.   | und | 11,00  | R\$ 433,41 | R\$ 4.767,51 |
| 10.5 | FECHADURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  | und | 8,00   | R\$ 63,22  | R\$ 505,76   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 emitida em



Certidão nº 822948/2019  
29/11/2019, 16:12  
Chave de Impressão: a7b4B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Prça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000  
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 \*\*\*\*\* (99) 3541-2197  
prefeituradebalsas@gmail.com


Scanned by CamScanner



1338  


|                                |  |     |         |            |                       |
|--------------------------------|--|-----|---------|------------|-----------------------|
| 10.6                           | DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA-BOLA, COM PARAFUSOS  | und | 38,00   | R\$ 32,95  | R\$ 1.252,10          |
| 10.7                           | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016   | und | 20,00   | R\$ 551,11 | R\$ 11.022,20         |
| 10.8                           | VIDRO LISO PARA JANELA COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM   | m²  | 6,80    | R\$ 103,56 | R\$ 704,63            |
| 10.9                           | GRADÉ DE PROTEÇÃO DE BOTUÃO DE GÁS DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"   | m²  | 2,10    | R\$ 265,65 | R\$ 557,87            |
| 10.10                          | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"   | m   | 9,60    | R\$ 316,42 | R\$ 3.037,68          |
|                                |  |     |         |            |                       |
| 11.1                           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM  | m   | 1500,00 | R\$ 50,33  | R\$ 75.495,00         |
| 11.2                           | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM   | m   | 161,99  | R\$ 25,14  | R\$ 4.072,40          |
| 11.3                           | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | m²  | 774,49  | R\$ 39,90  | R\$ 30.902,24         |
| 11.4                           | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015                                  | und | 10,00   | R\$ 815,84 | R\$ 8.158,44          |
| 11.5                           | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m²  | 279,53  | R\$ 31,27  | R\$ 8.740,87          |
| 11.6                           | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  | m²  | 774,49  | R\$ 13,98  | R\$ 10.827,32         |
| 11.7                           | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016   | m²  | 420,81  | R\$ 27,53  | R\$ 11.586,61         |
| <b>TOTAL GERAL DO CONTRATO</b> |  |     |         |            | <b>R\$ 499.952,56</b> |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 em



Certidão nº 822948/2019

29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: ar7b4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 4 folhas

Praça Prof. Joca Régio, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000  
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 \*\*\*\*\* (99) 3541-2197  
[prefeituradebalsas@gmail.com](mailto:prefeituradebalsas@gmail.com)

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/11/2019, às 16:12.





1330

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

|  |
|--|
| <b>OBRA:</b> Reforma, ampliação e reforço estrutural de instalações da Escola Municipal Augustinho Neves Bairro Bacaba Cidade de Balsas – MA, com seus itens compostos na Planilha de Medição em anexo deste atestado. |
| <b>LOCAL:</b> AVENIDA 01, S/N, BAIRRO BACABA, NO MUNICIPIO DE BALSAS – MA.   |
| <b>PERIODO DE REALIZAÇÃO:</b> 24/06/2019 A 24/11/2019  |

**DADOS DO CONTRATANTE**

|  |
|--|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA |
| <b>CNPJ:</b> 06.074.545/0001-29                          |

**DADOS DO CONTRATADO**

|                                |
|--------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME   |
| <b>CPF:</b> 17.190.416/0001-12 |

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |

**DESCRICAÇÃO DO TRABALHO**

EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BACABA, DENOMINADA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO NEVES, CONSTANDO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PISO, PINTURA, FORRO EM PVC, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SANITÁRIA, HIDRÁULICA COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, E PARTE EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTA COM TELHA DE FIBRO CIMENT, TELHA CERÂMICA E TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.095,40m<sup>2</sup>.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822948/2019, em 29/11/2019 emitida



Certidão nº 822948/2019  
 29/11/2019, 16:12

Chave de Impressão: a7b4B


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2019 e contém 2 folhas

9









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

858799/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220488555** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/01/2022** Baixada em: **10/01/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ASCON LTDA - ME**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.777.130/0001-11**  
Endereço do contratante: **RUA JOSE COELHO NOLETO** Nº: **2008**  
Complemento: Bairro: **BALSAS**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **28/2021** Celebrado em: **14/12/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 561.690,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE COELHO NOLETO** Nº: **2008**  
Complemento: Bairro: **BALSAS**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Coordenadas Geográficas: **49.451455, 54.874547**  
Data de início: **15/12/2021** Conclusão efetiva: **15/01/2022**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **CAMARA MUNICIPAL DE BALSAS - MA** CPF/CNPJ: **06.777.130/0001-11**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 56.00 Pontos; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.6 - HIDRÁULICOS 49 - Execução de obra 115.00 Pontos;**

**Observações**

OBRA REFORMA GERAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ÍTENS 98308 (Telefone), 98262 (Cabo Telefônico), 98307 (Cabeamento), 98294 (Cabo UTP), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 858799/2022  
24/01/2022, 08:49  
yW5W9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica, somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yW5W9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/01/2022, às 09:59.

1342




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

|  |
|--|
| <b>OBRA:</b> Serviços Especializada na Área de Engenharia para Execução de Obra de Reforma Geral e Serviços de Manutenção, com fornecimento de material, a serem realizados no Prédio Principal e Anexo sede da Câmara Municipal de Balsas – MA. |
| <b>LOCAL:</b> Rua José Coelho Noleto, nº 2008, bairro Potosi – Balsas-MA.  |
| <b>PERIODO DE REALIZAÇÃO:</b> 15/12/2021 A 15/01/2022  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 emitida



**DADOS DO CONTRATANTE**

|  |
|--|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALSAS - MA |
| <b>CNPJ:</b> 06.777.130/0001-11                                    |

**DADOS DO CONTRATADO**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME    |
| <b>CNPJ:</b> 17.190.416/0001-12 |

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |

Certidão nº 858799/2022  
 24/01/2022, 09:59  
 Chave de Impressão: yW5W9  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas






DESCRICOAO DO TRABALHO

Serviços Especializada na Área de Engenharia para Execução de Obra de Reforma Geral e Serviços de Manutenção, com fornecimento de material, a serem realizados no Prédio Principal e Anexo sede da Câmara Municipal de Balsas – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 emitida



| Código | Banco   | Descrição  | Orgamento Sintético | Und | Quant   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total     |
|--------|---------|--|---------------------|-----|---------|------------|--------------------|-----------|
| CM 01  | Próprio | Remoção de tinta latex   |                     | m²  | 6087,18 | 5,90       | 6,10               | 49.306,16 |
| 88485  | SINAPI  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014   |                     | m²  | 4742,46 | 1,92       | 2,63               | 12.472,66 |
| 88497  | SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014   |                     | m²  | 2850,06 | 10,85      | 14,90              | 42.465,89 |
| 88489  | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014   |                     | m²  | 2850,06 | 13,10      | 17,99              | 51.272,67 |
| 88484  | SINAPI  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014  |                     | m²  | 1344,72 | 2,23       | 3,06               | 4.114,84  |
| 88496  | SINAPI  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014  |                     | m²  | 1344,72 | 20,07      | 27,57              | 37.073,93 |
| 88488  | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014  |                     | m²  | 1344,72 | 14,55      | 19,98              | 26.867,60 |
| 97644  | SINAPI  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   |                     | m²  | 93,66   | 6,23       | 8,55               | 800,79    |
| 102193 | SINAPI  | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021  |                     | m²  | 229,82  | 1,29       | 1,77               | 408,76    |
| 102219 | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021  |                     | m²  | 229,82  | 11,79      | 16,19              | 3.720,78  |
| 100695 | SINAPI  | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019                  |                     | UN  | 10      | 40,71      | 55,92              | 559,20    |
| 98620  | SINAPI  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  |                     | UN  | 4       | 242,35     | 332,91             | 1.331,64  |
| 100697 | SINAPI  | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019                  |                     | UN  | 41      | 49,83      | 68,45              | 2.806,45  |
| 98822  | SINAPI  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  |                     | UN  | 15      | 264,62     | 363,78             | 5.456,70  |
| 91305  | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |                     | UN  | 16      | 80,42      | 110,47             | 1.767,52  |
| 91306  | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019         |                     | UN  | 42      | 117,44     | 161,32             | 6.775,44  |
| 97645  | SINAPI  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  |                     | m²  | 109,2   | 23,58      | 32,39              | 3.536,98  |

Certidão nº 858799/2022  
24/01/2022, 09:59

Chave de Impressão: yW5W9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas



1344

**CÂMARA MUNICIPAL DE BALSAS-MA**  
um legislativo para todos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022



|        |         |  |    |        |          |        |           |
|--------|---------|--|----|--------|----------|--------|-----------|
|        |         | EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF: 07/2021   | m² | 585    | 28,00    |        | 16.380,00 |
| 100754 | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (B2 DEMAOS) AF: 01/2020   | m² | 218,4  | 20,76    | 28,51  | 6.226,58  |
| CM 02  | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE JANELA C/REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL   | m² | 109,6  | 116,28   | 159,73 | 17.506,40 |
| 88916  | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020   | UN | 11     | 76,97    | 105,73 | 1.163,03  |
| 97666  | SINAPI  | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017   | UN | 11     | 6,00     | 8,24   | 90,64     |
| 97663  | SINAPI  | REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017   | UN | 15     | 8,23     | 11,30  | 163,50    |
| CM 03  | Próprio | CAIXA ACOPLADA   | H  | 15     | 366,98   | 502,74 | 7.541,10  |
| 93128  | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF: 01/2016  | UN | 99     | 114,59   | 157,41 | 15.583,59 |
|        |         | EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 06/2014 | m² | 65     | 1.500,00 |        | 97.500,00 |
| 97586  | SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020  | UN | 95     | 119,68   | 164,40 | 15.618,00 |
| 92004  | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015   | UN | 16     | 43,03    | 59,11  | 8.038,96  |
| 91997  | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015  | UN | 39     | 28,52    | 39,17  | 1.527,63  |
| 95805  | SINAPI  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016   | UN | 228    | 20,28    | 27,85  | 6.349,80  |
| 95730  | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016 P   | M  | 896    | 7,43     | 10,20  | 9.139,20  |
| 95736  | SINAPI  | LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016 P   | UN | 265    | 5,76     | 7,91   | 2.096,15  |
| 91928  | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015   | M  | 3603   | 6,50     | 8,92   | 32.138,76 |
| 98308  | SINAPI  | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019   | UN | 24     | 28,96    | 39,78  | 954,72    |
| 98262  | SINAPI  | CABO TELEFÔNICO CCI-60 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019   | M  | 549    | 3,61     | 4,95   | 3.212,55  |
| 98307  | SINAPI  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019   | UN | 24     | 45,75    | 62,84  | 1.508,16  |
| 98294  | SINAPI  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019   | M  | 649    | 2,50     | 3,43   | 2.226,07  |
| 101876 | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020   | UN | 6      | 407,04   | 559,15 | 3.354,90  |
| 93654  | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020   | UN | 40     | 9,78     | 13,43  | 537,20    |
| 96109  | SINAPI  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF: 05/2017 P   | m² | 347,45 | 34,68    | 47,63  | 16.649,04 |
| 92008  | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015   | UN | 15     | 38,06    | 52,28  | 784,20    |
| 97640  | SINAPI  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017   | m² | 137,45 | 1,17     | 1,60   | 219,92    |
| 97632  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017   | M  | 110    | 1,86     | 2,55   | 280,50    |
| 97633  | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017   | m² | 170    | 16,24    | 22,30  | 3.791,00  |
| 87262  | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF: 03/2014  | m² | 140    | 161,54   | 221,90 | 31.066,00 |

Handwritten signatures and initials.

Large handwritten signature and initials.



1315

*[Handwritten signature]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 emitida em



|        |        |   |    |        |        |        |          |
|--------|--------|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 85250  | SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x90CM AF_08/2014  | M  | 78     | 16,00  | 22,80  | 1592,00  |
| 101738 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 3,0MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2023  | m² | 15     | 31,72  | 112,25 | 1693,75  |
| 93331  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 38x38 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA PÚBLICA QUE NÃO AF_08/2014                                   | m² | 30     | 43,10  | 59,20  | 1778,00  |
| 96487  | SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 38x38CM (PADRÃO POPULAR). AF_08/2017  | M  | 43     | 6,46   | 3,68   | 854,40   |
| 88763  | SINAPI | TEDE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 12     | 18,70  | 23,00  | 276,00   |
| 88768  | SINAPI | CAIXA BIFONADA, PVC, DN 160 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 3      | 78,00  | 10,481 | 312,83   |
| 102184 | SINAPI | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021   | m² | 45     | 6,94   | 7,61   | 323,42   |
| 97841  | SINAPI | REMOÇÃO DE FERRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_10/2017  | m² | 125    | 3,37   | 4,62   | 854,50   |
| 96116  | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | m² | 80     | 78,24  | 103,38 | 6167,60  |
| 98431  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_08/2014   | m² | 18924  | 22,28  | 30,60  | 57507,44 |
| 101082 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020  | UN | 4      | 528,20 | 728,88 | 2907,64  |
| 04229  | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 300 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 86     | 161,52 | 221,98 | 21078,60 |
| 04231  | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M  | 102    | 80,48  | 88,54  | 7672,80  |
| 97847  | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAR DE FIBROCIMENTO, METÁLICO E CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m² | 104,75 | 2,40   | 3,40   | 663,65   |
| 97050  | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m² | 168,78 | 6,36   | 7,34   | 1218,00  |
| 94210  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MMA COM RECOBERTAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO, IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 165,78 | 62,98  | 72,79  | 12094,94 |
| 82543  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICO, PLÁSTICO OU TERMOACÚSTICO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019       | m² | 165,78 | 20,87  | 27,57  | 4589,72  |
| 97831  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m² | 65     | 3,22   | 3,04   | 197,00   |
| 87878  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014   | m² | 88     | 3,81   | 4,82   | 213,30   |
| 97850  | SINAPI | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 66     | 23,95  | 41,00  | 2466,00  |

Total sem BDI: 408.834,12  
 Total do BDI: 162.476,17  
 Total Geral: 561.690,00

BALSAS 15/01/2022

*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 858799/2022  
 24/01/2022, 09:59  
 Chave de Impressão: yw5W9

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas







ASSINATURA DO ATESTADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 858799/2022, em 24/01/2022 emitida em

*[Signature]*  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALSAS - MA  
CNPJ: 06.777.130/0001-11  
Presidente  
MOISES COELHO E SILVA NETO  
CPF: 033.702.043-95

*[Signature]*  
EDIMO JOSÉ VAZ  
ENG. CIVIL FISCAL  
CREA Nº 171050556-7

*Edimo José Vaz*  
Engenheiro Civil - 171050556-7



Certidão nº 858799/2022  
24/01/2022, 09:59

Chave de Impressão: yW5W9  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816392/2019

Atividade concluída

Página 118/17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190233837** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2019** Baixada em: **03/06/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **J. RODRIGUES DA SILVA EIRELI** CPF/CNPJ: **29.847.382/0001-75**  
Endereço do contratante: **RODOVIA MA 006, KM 05, ZONA RURAL** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZAONA RURAL**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **01** Celebrado em: **10/09/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 3.500.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 006, KM 05, ZONA RURAL** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Data de início: **18/09/2018** Conclusão efetiva: **04/02/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **J. RODRIGUES DA SILVA EIRELI** CPF/CNPJ: **29.847.382/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0203 - PARCELAMENTO DO SOLO - LOTEAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 80000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0218 - URBANIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 80000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 20 - EXECUCAO E PROJETO 8000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0404 - REDE DE ESGOTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 8000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 8500.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 16000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 16000.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 3800.00 metro quadrado;**

**Observações**

Execução e Projeto de um cemitério, com área de 8Ha, contemplando uma área de vivencia composta por sala de velório, capela, lanchonete, lojas, praça etc. Parcelamento dos solo para colocação de Jazigos, Infra Estrutura composta por rede Hidráulica de distribuição incluso um Sistema de Abastecimento de Agua de 80.000L em estrutura de concreto armado para água potável, Rede de Esgoto em estrutura metálica Armo com uso de Tubo MP - 100 e MP-152, Sistema de Drenagem para Água Pluvial com uso de Tubo MP-100 D=1,50M e Caletão Metálico em Armco D = 1,00m Boca de Lobos para captação de Água Meio Fio e Sarjetas com 16.000,00ml, instalações Elétricas, Terraplenagem, com Base, Sub Base, Leito sub leito para 80.000m², Pavimentação em Asfalto AAUQ com Comprimento de 8,00Km de vias, Pátio em Bloquete(PARALELEPIPEDAL), com área de 8.500,00m²,

**Informações Complementares**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816392/2019 1348

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816392/2019

24/06/2019, 10:50

x0xzW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x0xzW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/06/2019, às 14:46.





1349

**LAUDO**

**Local do Serviço**

Rodovia MA – 006, Km 005, Zona Rural  
Cidade de Balsas – MA  
Cep: 65.800-000

**Solicitante do Serviço**

ASCON LTDA - ME, CNPJ: 17.190.416/0001-12  
Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA  
Cep: 65.800-000

**Responsável Técnico:**

Antonio Raimundo S. Sousa, Eng. Civil, CREA/MA: 110301615-6  
CPF: 654.285.523-87  
Endereço: Rua 12, Nº 44, Bairro Cajueiro, Balsas - MA  
Cep: 65.800-000

**Proprietário do Serviço**

J. Rodrigues da Silva Eirelli, CNPJ: 29.847.382/0001-75  
RODOVIA MA 006, KM 05, Nº s/n, Bairro Zona Rural, Balsas - MA  
Cep: 65.800-000

**Eng: Civil responsável pelo laudo**


Thomas Diego da Silva, Engenheiro Civil, CREA: 101616939/D-GO  
CPF: 029.017.993-96  
Av. Francisco Lima, S/N, Potosi Balsas – MA  
CEP: 65800-000

**Finalidade:**

O presente Laudo Técnico tem finalidade de atestar, a execução de um serviço de infraestrutura e edificação destinada para o uso de um cemitério, com características descritas nas características do empreendimento abaixo relacionado:

Thomas Diego da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616939-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida em



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 3 folhas

Scanned by CamScanner



1350

**Informações Preliminares:**

Foi Realizado a vistoria no transcorrer dos dias e findado em 10/04/2019, quando foram aferido e verificado a conclusão da execução da obra em questão.

O método utilizado para a inspeção predial visual instalações foram os preestabelecidos na NBR – 13752, que estabelece os requisitos para os métodos a serem seguidos.

**Característica da Edificação Objeto do Laudo.**

Execução e Projeto de um cemitério, com área de 8Ha, contemplando uma área de vivencia composta por sala de velório, capela, lanchonete, lojas, praça etc. Parcelamento dos solo para colocação de Jazigos, Infra Estrutura composta por rede Hidráulica para distribuição de agua para irrigação de grama, ligados a um Sistema de Abastecimento de Agua de 80.000L em fundação em estrutura de concreto armado para água potável, Rede de Esgoto em estrutura metálica Armo com uso de Tubo MP - 100 e MP-152, Sistema de Drenagem para Água Pluvial por canais de concreto e bueiros metálicos tipo Tubo MP-100 D=1,50M em aço corrugado galvanizado a ar quente, e Caletão Metálico em Armo D = 1,00m Boca de Lobos para captação de Água Meio Fio e Sarjetas com 16.000,00ml, instalações Elétricas de baixa tensão para iluminação dos jazigos total de 120 postes, Terraplenagem completa com os devidos testes pertinentes, infra estrutura executada com Base, Sub Base, Leito sub leito para 80.000m², Pavimentação em Asfalto AAUQ com Comprimento de 8,00Km de vias, Pátio em Bloquete (PARALELEPIPEDAL), com área de 8.500,00m², sistema de combate a incêndio por rede de hidrante, uma guarita executada em estrutura mista, colocação de grama natural sob colchão de areia vegetal, com memorial descritivo, orçamento, cronograma físico financeiro e composição de serviço, curva abc.

**Conclusão**

A obra foi Executada conforme Projeto Executivo, e de acordo com as Normas em vigor e dentro dos termos do contrato.

Este Laudo esta Digitado em 04 Paginas e rubricado pelo responsável Técnico.


Eu Thomas Diego da Silva, Digitei esse Laudo de vistoria Técnica e Vistoriei e inspecionei as instalações e atesto a conclusão e funcionamento da edificação, como todo.



**Thomas Diego da Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA-101616932-9

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em emitida



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46

Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 3 folhas





**PARQUE ECUMÊNICO  
JARDIM DA SAUDADE**

1352  
*[Handwritten Signature]*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo é com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

|   |
|---|
| <b>OBRA:</b> Construção de um cemitério moderno com infraestrutura de pavimentação drenagem, pavimentação, arruamentos. |
| <b>LOCAL:</b> MA-006 - KM 05, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA.  |
| <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO:</b> 18/09/2018 A 04/02/2019   |

**DADOS DO CONTRATANTE**

|  |
|--|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> J. RODRIGUES DA SILVA EIRELLI |
| <b>CNPJ:</b> 29.847.382/0001-75                    |

**DADOS DO CONTRATADO**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME    |
| <b>CNPJ:</b> 17.190.416/0001-12 |

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |

**DESCRIÇÃO DO TRABALHO**

Execução e Projeto de um cemitério, com área de 8Ha, contemplando uma área de vivência composta por sala de velório, capela, lanchonete, lojas, praça etc. Parcelamento dos solo para colocação de jazigos, Infra Estrutura composta por rede Hidráulica para distribuição de água para irrigação de grama, ligados a um Sistema de Abastecimento de Água de 80.000L em fundação em estrutura de concreto armado para água potável, Rede de Esgoto em estrutura metálica Armo com uso de Tubo MP - 100 e MP-152, Sistema de Drenagem para Água Pluvial por canais de concreto e bueiros metálicos tipo Tubo MP-100 D=1,50M em aço corrugado galvanizado a ar quente, e Caletão Metálico em Armo D = 1,00m Boca de Lobos para captação de Água Meio Fio e Sarjetas com 16.000,00ml, instalações Elétricas de baixa tensão para iluminação dos jazigos total de 120 postes, Terraplenagem completa com os devidos testes pertinentes, infra estrutura executada com Base, Sub Base, Leito sub leito para 80.000m<sup>2</sup>.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

*[Handwritten Signature]*  
Raimundo Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616322-6

Scanned by CamScanner



# PARQUE ECUMÊNICO JARDIM DA SAUDADE

1353

Pavimentação em Asfalto AAUQ com Comprimento de 8,00Km de vias, Pátio em Bloquete (PARALELEPIPEDAL), com área de 8.500,00m<sup>2</sup>, sistema de combate a incêndio por rede de hidrante, uma guarita executada em estrutura mista, colocação de grama natural sob colchão de areia vegetal com memorial descritivo, orçamento, cronograma físico financeiro e composição de serviço, curva abc.

## LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS

| ITEM | DESCRIÇÃO   | Unida          | QUANT.    |
|------|---|----------------|-----------|
| 1    | Projeto de arquitetura  | m <sup>2</sup> | 80.000,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  | pontos         | 245,00    |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento                         | ml             | 2.560,00  |
| 4    | Projeto de Instalações Hidráulica predial   | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 5    | Projeto de Instalações Sanitária  | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 6    | Projeto de Combate a Incêndio   | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 7    | Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)   | m <sup>2</sup> | 80.000,00 |
| 8    | Projeto de Drenagem em Bueiro   | ml             | 2.452,45  |
| 9    | Projeto Bueiro Celular  | ml             | 300,00    |
| 10   | Projeto de Estrutura de concreto Armado   | m <sup>3</sup> | 845,65    |
| 11   | Projeto de Cobertura Metálica   | m <sup>2</sup> | 4.850,00  |
| 12   | Projeto de Muro de Arrimo de gravidade  | ml             | 420,43    |
| 13   | Projeto de Muro de Arrimo em Gabião   | ml             | 380,00    |
| 14   | Projeto de Pavimentação poliédrica (Bloquete), com meio fio e sarjeta                       | m <sup>2</sup> | 16.000,00 |
| 15   | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.                           | und            | 01        |
| 14   | Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa, e luminotecnico. | m <sup>2</sup> | 45.000,00 |
| 16   | Projeto de Sistema acústico   | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 17   | Projeto de Obra de Arte   | ml             | 245,00    |
| 18   | Teste de Capacidade de Carga Estática   | und            | 01        |

## LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA

| ITEM | DESCRIÇÃO   | Unida          | QUANT.    |
|------|---|----------------|-----------|
| 1    | Projeto de arquitetura  | m <sup>2</sup> | 80.000,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão                    | pontos         | 245,00    |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento | ml             | 2.560,00  |
| 4    | Projeto de Instalações Hidráulica predial                           | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 5    | Projeto de Instalações Sanitária                                    | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 6    | Projeto de Combate a Incêndio                                       | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 7    | Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)                         | m <sup>2</sup> | 80.000,00 |
| 8    | Projeto de Drenagem em Bueiro                                       | ml             | 2.452,45  |
| 9    | Projeto Bueiro Celular  | ml             | 300,00    |
| 10   | Projeto de Estrutura de concreto Armado                             | m <sup>3</sup> | 845,65    |
| 11   | Projeto de Cobertura Metálica                                       | m <sup>2</sup> | 4.850,00  |
| 12   | Projeto de Muro de Arrimo de gravidade                              | ml             | 420,43    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Talmaria Diego de Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 701616932-9

Scanned by CamScanner



# PARQUE ECUMÊNICO JARDIM DA SAUDADE

1354

|    |   |                |           |
|----|---|----------------|-----------|
| 13 | Projeto de Muro de Arrimo em Gabião   | ml             | 380,00    |
| 14 | Projeto de Pavimentação polidétrica (Bloquete), com meio fio e sarjeta                      | m <sup>2</sup> | 16.000,00 |
| 15 | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.                           | und            | 01        |
| 14 | Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa, e luminotécnico. | m <sup>2</sup> | 45.000,00 |
| 16 | Projeto de Sistema acústico   | m <sup>2</sup> | 3.450,00  |
| 17 | Projeto de Obra de Arte   | ml             | 245,00    |
| 18 | Teste de Capacidade de Carga Estática   | und            | 01        |

Baixas 09/04/2019

### IDENTIFICAÇÃO DO SEGNATARIO

J. RODRIGUES DA SILVA EIRELLI

CNPJ: 29.847.382/0001-75

PROPRIETARIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 emitida

*Thomas Diego da Silva*  
THOMAS DIEGO DA SILVA

ENG. CIVIL (FISCAL)

CREA: 101616939/D-GO

Thomas Diego da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616932-9

TRAMA / FERJ  
União Extrajudicial  
189 BALSAS  
Calábria

000031890610

000031890609

CARTÓRIO DE BALSAS  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Em Teste da Escritura

Escrevente Autorizado

Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xzaw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Scanned by CamScanner



1355

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xzW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

| Orçamento sintético da obra |   |     |           |            |                    |                          |
|-----------------------------|---|-----|-----------|------------|--------------------|--------------------------|
| Código Banco                | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total                    |
| <b>SERVICO PRELIMINARES</b> |   |     |           |            |                    |                          |
| 74209/001                   | SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | m²  | 6,00      | 292,73     | 365,01             | 14.472,62<br>2.195,48    |
| 73847/001                   | SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA                    | MES | 6,00      | 586,93     | 732,41             | 4.394,46                 |
| 4856                        | ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m   | mês | 6,00      | 851,66     | 1.084,45           | 6.389,70                 |
| C1784                       | SEINF RA MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2   | m²  | 450,00    | 1,41       | 1,76               | 792,00                   |
| C4993                       | SEINF RA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS  | KM  | 100,00    | 2,82       | 3,52               | 352,00                   |
| C4992                       | SEINF RA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS   | KM  | 100,00    | 2,82       | 3,52               | 352,00                   |
| C0928                       | SEINF RA CORTÉ E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO  | m³  | 18.800,00 | 6,73       | 8,41               | 194.708,00<br>158.108,00 |
| 73858/002                   | SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO   | m²  | 30.000,00 | 0,98       | 1,22               | 36.600,00                |
| C3136                       | SEINF RA INFRA ESTRUTURA BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)  | m²  | 600,00    | 63,82      | 79,77              | 708.524,50<br>47.662,00  |
| C3930                       | SEINF RA SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSP)  | m²  | 375,00    | 73,84      | 92,30              | 34.612,50                |
| C3233                       | SEINF RA REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO   | m²  | 1.500,00  | 15,30      | 19,50              | 22.950,00                |
| C2533                       | SEINF RA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM  | m³  | 935,00    | 85,00      | 105,00             | 78.475,00                |
|                             | MEIO FIO E SARJETA PARA DRENAGEM  | ml  | 16.000,00 | 32,00      | 40,00              | 512.000,00               |
|                             | CANAL DE DRENAGEM DE AGUA DE CHUVA  | m³  | 465,00    | 25,00      | 31,25              | 11.625,00<br>73.551,00   |
| C3241                       | SEINF RA TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)   | m²  | 1.500,00  | 42,56      | 52,70              | 63.840,00                |
| 10002                       | SEINF RA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,57X + 42,23)   | T   | 112,50    | 86,32      | 107,10             | 9.711,00                 |
| 8789                        | ORSE DIVISAS Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alt de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (8x20cm) e c/infamento (8x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco | m²  | 3.500,00  | 169,38     | 211,72             | 799.430,05<br>741.020,00 |
| 73932/001                   | SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"  | m²  | 185,00    | 252,59     | 315,73             | 58.410,05                |
| 73970/001                   | SINAPI PORTICO ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4   | KG  | 3.400,00  | 9,95       | 12,43              | 96.193,80<br>42.262,00   |
| 10078                       | ORSE Fortecimento e instalação de fachada ventilada em placas de grés porcelânico extrudado (e=10mm), fixado com subestrutura de alumínio, da TEMPLO, ref.: Blue Egeco E1350                                    | m²  | 65,00     | 663,78     | 829,72             | 53.931,80                |
| C3648                       | SEINF RA DRENAGEM RESERVATÓRIO METALICO PARA 90.000L  | UN  | 1,00      | 35.000,00  | 35.000,00          | 348.220,00<br>35.000,00  |
| C3219                       | SEINF RA ESCAVAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO 12,01 A 18,00M  | m³  | 50,00     | 748,80     | 938,00             | 45.800,00                |
| C2728                       | SEINF RA DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, D= 10cm  | M   | 13.560,00 | 15,60      | 19,60              | 264.420,00               |

Thomaz Diego da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616332-9

Scanned by CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: X0xzIV  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

|   |   |        |           |           |                  |
|---|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES   | VERBA   | 1,00   | 9.936,00  | 9.936,00  |                  |
| FUNDAÇÕES   | VERBA   | 1,00   | 18.854,00 | 18.854,00 |                  |
| ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  | VERBA   | 1,00   | 33.264,00 | 33.264,00 |                  |
| ALVENARIA   | VERBA   | 1,00   | 11.880,00 | 11.880,00 |                  |
| COBERTURA   | VERBA   | 1,00   | 9.936,00  | 9.936,00  |                  |
| ESQUADRIA   | VERBA   | 1,00   | 23.760,00 | 23.760,00 |                  |
| INSTALAÇÃO HIDRAULICA   | VERBA   | 1,00   | 28.136,00 | 28.136,00 |                  |
| INSTALAÇÃO ELETRICA   | VERBA   | 1,00   | 11.880,00 | 11.880,00 |                  |
| IMPERMEABILIZAÇÕES  | VERBA   | 1,00   | 9.936,00  | 9.936,00  |                  |
| REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS   | VERBA   | 1,00   | 44.202,00 | 44.202,00 |                  |
| VIDROS  | VERBA   | 1,00   | 23.760,00 | 23.760,00 |                  |
| PINTURA   | VERBA   | 1,00   | 14.256,00 | 14.256,00 |                  |
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA   |   |        |           |           | 44.100,00        |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H   | 220,00 | 105,00    |           | 23.100,00        |
| ENCARREGADO DE OBRA   | MES   | 6,00   | 3.500,00  |           | 21.000,00        |
| <b>CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE VELÓRIO, CREMATÓRIO, LANCHONETE, E ADMINISTRAÇÃO</b> |   |        |           |           |                  |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |   |        |           |           |                  |
| 34 ORSE   | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto - Executada pela DESO   | un     | 1,0       | 311,00    | 404,30           |
| 9540 SINAPI   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN     | 1,0       | 894,89    | 1.163,36         |
| 73948/016 SINAPI  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)   | m²     | 600,0     | 2,89      | 3,76             |
| 73686 SINAPI  | LOGAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR  | m²     | 324,85    | 24,23     | 31,50            |
| 74209/001 SINAPI  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | m²     | 6,0       | 258,26    | 937,04           |
| 01 Próprio  | barra de lajua para depósito e armazenado   | m²     | 20,0      | 289,19    | 375,85           |
| 74220/001 SINAPI  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X  | m²     | 60,0      | 44,91     | 58,38            |
| 02 Próprio  | Andaime da Obra   | MES    | 4,0       | 53,20     | 69,16            |
| 80777 SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H      | 250,0     | 79,88     | 103,84           |
| 83572 SINAPI  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | MES    | 5,0       | 3.780,26  | 4.914,34         |
| 73965/009 SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.   | m³     | 32,0      | 115,89    | 150,79           |
| 94342 SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA: AF_05/2018   | m³     | 32,1      | 56,21     | 73,07            |
| 03 Próprio  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO  | m²     | 308,46    | 20,65     | 28,85            |
| 72911 SINAPI  | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVELY ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO                   | m³     | 389,58    | 8,77      | 11,40            |
| 87298 SINAPI  | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014                                | m³     | 16,23     | 380,87    | 495,13           |
| <b>FUNDAÇÃO</b>   |   |        |           |           |                  |
|   |   |        |           |           | <b>45.874,20</b> |

*[Handwritten signature]*

*Thomas Diego da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616992-9

Scanned by CamScanner





1357

|                  |   |    |        |        |        |           |
|------------------|---|----|--------|--------|--------|-----------|
| 04 Próprio       | ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS DE FUNDAÇÃO  | m³ | 160,0  | 9,58   | 12,45  | 2.241,00  |
| 87288 SINAPI     | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAFISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014   | m³ | 4,74   | 380,67 | 485,13 | 2.346,62  |
| 84971 SINAPI     | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016  | m³ | 31,6   | 284,31 | 389,60 | 11.676,38 |
| 82784 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015   | KG | 2528,8 | 5,46   | 7,10   | 17.953,06 |
| 74007/001 SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X  | m² | 340,2  | 24,46  | 31,80  | 10.818,36 |
| 82874 SINAPI     | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m² | 31,6   | 20,34  | 26,44  | 835,50    |
|                  | INFRA ESTRUTURAS (ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)   |    |        |        |        | 29.153,34 |
| 74007/001 SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X  | m² | 227,52 | 24,46  | 31,80  | 7.235,14  |
| 82791 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 345,0  | 6,67   | 8,67   | 2.991,15  |
| 82792 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 170,0  | 8,51   | 8,46   | 1.438,20  |
| 82793 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 234,0  | 6,64   | 8,63   | 2.019,42  |
| 82794 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015   | KG | 456,0  | 5,46   | 7,10   | 3.237,60  |
| 82795 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015   | KG | 523,0  | 4,59   | 5,97   | 3.122,31  |
| 84972 SINAPI     | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016  | m³ | 18,96  | 291,00 | 378,38 | 7.174,08  |
| 74157/004 SINAPI | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES SUPERESTRUTURA   | m² | 18,86  | 78,52  | 102,08 | 1.935,44  |
| 74007/001 SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X  | m² | 113,4  | 24,46  | 31,80  | 48.496,88 |
| 82791 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 245,0  | 6,67   | 8,67   | 2.124,15  |
| 82793 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 345,0  | 6,64   | 8,63   | 2.977,35  |
| 82794 SINAPI     | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015   | KG | 285,0  | 5,46   | 7,10   | 2.023,50  |
| 84972 SINAPI     | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016  | m³ | 13,45  | 291,06 | 378,38 | 5.089,21  |
| 74157/004 SINAPI | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES  | m² | 10,68  | 78,52  | 102,08 | 1.090,21  |
| 74202/001 SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOITAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 286,45 | 59,00  | 76,70  | 22.124,12 |
| 84971 SINAPI     | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016  | m³ | 20,19  | 284,31 | 389,60 | 7.462,22  |
|                  | PAREDES   |    |        |        |        | 74.599,27 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, emitida em 24/06/2019



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xzW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

*Thomas Diego da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA 101618982-9


Scanned by CamScanner



1258

|           |         |   |    |          |        |        |   |
|-----------|---------|---|----|----------|--------|--------|---|
| 67524     | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANJAL AF_06/2014                                     | m² | 785,95   | 70,95  | 91,46  | 71.855,55   |
| 93187     | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016   | M  | 28,0     | 43,15  | 56,10  | 1.570,80  |
| 93180     | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M  | 28,0     | 32,22  | 41,89  | 1.172,92  |
| 06        | Próprio | Esquadria de Alumínio<br>Porta de Aluminio<br>Esquadria de Madeira MDF  | m² | 58,0     | 31,67  | 41,17  | 44.820,59<br>2.305,52<br>2.305,52<br>9.341,64<br>8.282,88 |
| 91314     | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8,0      | 604,12 | 785,36 | 6.282,88  |
| 60847     | SINAPI  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                    | UN | 4,0      | 589,26 | 764,74 | 3.058,96  |
| 72120     | SINAPI  | Esquadrias de Alumínio e Vidro<br>VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO  | m² | 83,0     | 156,88 | 263,92 | 31.571,14<br>17.537,12                                    |
| 72118     | SINAPI  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO   | m² | 56,0     | 101,90 | 132,47 | 7.418,32  |
| 85004     | SINAPI  | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM  | m² | 6,78     | 118,42 | 153,95 | 1.043,78  |
| 72119     | SINAPI  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO   | m² | 34,0     | 126,05 | 103,88 | 5.571,92  |
| 84161     | SINAPI  | REVESTIMENTO DE PORTA<br>SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)  | M  | 35,0     | 25,38  | 32,99  | 1.602,09<br>1.154,65                                      |
| 74111/001 | SINAPI  | SOLEIRA / TÁBEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE COBERTURA  | M  | 28,0     | 12,29  | 15,95  | 447,44  |
| 94449     | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E= 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE FORNECIMENTO. AF_08/2016  | m² | 1.885,00 | 40,45  | 52,59  | 215.115,48<br>98.080,35                                   |
|           |         | TELHA CERAMICA TIPO CANAL FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA  | m² | 645,00   | 40,45  | 52,59  | 33.920,55   |
| 92280     | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE TESCOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 5,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO. AF_12/2015  | UN | 18,00    | 360,10 | 468,13 | 8.429,34  |
| 94450     | SINAPI  | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 8 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016   | M  | 459,00   | 48,19  | 92,65  | 29.588,40   |
| 94228     | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015   | M  | 458,00   | 77,80  | 101,14 | 46.119,04   |
|           |         | IMPERABILIZAÇÃO   |    |          |        |        | 9.160,10  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019




Certidão nº 816392/2019  
 28/06/2019, 14:46  
 Chave de Impressão: x0zxw  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

*Thomas Diego da Silva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 101616932-9

Scanned by CamScanner






1359

|           |         |   |    |          |       |        |                        |
|-----------|---------|---|----|----------|-------|--------|------------------------|
| 6225      | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3'DENASOS   | m² | 59,0     | 30,79 | 40,03  | 2.241,69               |
| 63738     | SINAPI  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM  | m² | 67,0     | 79,43 | 103,28 | 6.918,42               |
| 67905     | SINAPI  | REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014                                    | m² | 1.456,00 | 5,19  | 6,75   | 269.581,34<br>0.828,00 |
| 08        | Próprio | REBOCO  | m² | 1.456,00 | 19,63 | 25,52  | 37.167,12              |
|           |         | CONTRA PISO DE REGULARIZACAO ESP= 5CM SOBRE PISO COMPACTADO   | m² | 2.456,00 | 23,00 | 25,52  | 62.677,12              |
| 84089     | SINAPI  | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA   | M  | 34,0     | 34,31 | 44,60  | 1.516,40               |
| 86045     | SINAPI  | REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014                     | m² | 456,00   | 39,24 | 51,01  | 23.280,56              |
|           |         | REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA   | m² | 1.230,00 | 39,24 | 51,01  | 62.742,30              |
|           |         | REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM COLOCADA EM PAREDE INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA  | m² | 1.100,00 | 39,24 | 51,01  | 56.111,00              |
| 87554     | SINAPI  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS, AF_06/2014 | m² | 230,0    | 12,04 | 15,65  | 3.599,50               |
| 88650     | SINAPI  | RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_06/2014  | M  | 205,45   | 10,07 | 13,09  | 2.689,34               |
|           |         | FORRO   |    |          |       |        | 69.406,58              |
| 73985/001 | SINAPI  | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME  | m² | 945,2    | 25,54 | 33,20  | 31.380,64              |
| 73986/001 | SINAPI  | FORRO EM REGUA DE PVC SOB ENCAIXE   | m² | 1145,45  | 25,54 | 33,20  | 38.028,94              |
|           |         | INSTALACAO HIDRAULICAS  |    |          |       |        | 9.617,49               |
| 73870/004 | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1.1/4" FORNEC E COLOCACAO  | UN | 1,0      | 82,54 | 107,30 | 107,30                 |
| 90371     | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_03/2015  | UN | 1,0      | 17,53 | 22,79  | 22,79                  |
| 89358     | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014   | UN | 3,0      | 4,53  | 5,89   | 17,67                  |
| 94783     | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDÁVEL, DN. 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2016                        | UN | 3,0      | 14,57 | 18,94  | 56,82                  |
| 86909     | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013   | UN | 2,0      | 91,31 | 118,70 | 237,40                 |
| 86915     | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013   | UN | 2,0      | 77,08 | 100,20 | 200,40                 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xzW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Thomas Diego da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616932-9

Scanned by CamScanner



1360

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em emitida



Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

*Thomas Diego da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA-101616932/9


|       |        |   |    |      |        |        |          |
|-------|--------|---|----|------|--------|--------|----------|
| 8502  | ORSE   | Ducha higiênica com registro, linha Lnk, ref. 1984 C ACT. LNK, da DECA ou similar   | UN | 3,0  | 211,15 | 274,50 | 823,50   |
| 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN | 3,0  | 77,08  | 100,20 | 300,80   |
| 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN | 5,0  | 364,17 | 473,42 | 2.367,10 |
| 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,0  | 81,17  | 105,52 | 316,56   |
| 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,0  | 81,17  | 105,52 | 105,52   |
| 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN | 4,0  | 22,77  | 29,80  | 116,40   |
| 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | UN | 3,0  | 5,55   | 7,23   | 21,69    |
| 80373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 8,0  | 9,74   | 12,66  | 101,28   |
| 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016         | UN | 2,0  | 30,87  | 39,87  | 79,74    |
| 94708 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016         | UN | 2,0  | 39,25  | 51,03  | 102,06   |
| 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 2,0  | 4,35   | 5,55   | 11,30    |
| 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 2,0  | 5,50   | 7,15   | 14,30    |
| 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015  | UN | 4,0  | 5,58   | 7,25   | 29,00    |
| 89352 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 16,0 | 5,44   | 7,07   | 113,12   |
| 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 5,0  | 7,48   | 9,72   | 48,60    |
| 89467 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 7,57   | 9,84   | 19,68    |
| 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 0,08   | 11,80  | 23,60    |

Scanned by CamScanner



1361

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em




Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0xw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

*homos Diego da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA: 101616332-9

|           |        |   |    |      |          |          |                     |
|-----------|--------|---|----|------|----------|----------|---------------------|
| 89402     | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 65,0 | 8,83     | 8,62     | 560,30              |
| 89403     | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 25,0 | 11,16    | 14,50    | 382,50              |
| 89440     | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 14,0 | 5,34     | 8,84     | 97,16               |
| 88503     | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | UN | 2,0  | 662,88   | 661,87   | 1.723,74            |
| 2653      | ORSE   | Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca. at. sucção 8 mca. fáb. hm (m) - q (m³/h): (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(9-16,5) Incl. chave de p. direta | un | 1,0  | 1.257,07 | 1.835,38 | 1.835,38            |
| 74051/002 | SINAPI | INSTALACAO SANITARIA CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN | 2,0  | 116,38   | 151,28   | 15.633,45<br>302,58 |
| 72289     | SINAPI | CAIXA DE INSPECÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN | 12,0 | 277,51   | 390,79   | 4.329,12            |
| 89707     | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 4,0  | 21,75    | 28,28    | 113,12              |
| 86877     | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN | 2,0  | 23,05    | 29,97    | 59,94               |
| 89746     | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 23,92    | 31,10    | 62,20               |
| 89728     | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 4,0  | 6,72     | 8,74     | 34,96               |
| 89733     | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 2,0  | 11,69    | 15,20    | 30,40               |
| 89720     | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 3,0  | 5,86     | 7,62     | 22,86               |
| 89723     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 3,0  | 10,02    | 13,03    | 39,09               |
| 89801     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 4,0  | 4,40     | 5,72     | 22,88               |
| 89724     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 3,0  | 5,02     | 6,53     | 19,59               |
| 89707     | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | UN | 4,0  | 31,59    | 41,05    | 164,20              |

Scanned by CamScanner



1362  


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em  
 emitida



Certidão nº 816392/2019  
 28/06/2019, 14:46  
 Chave de Impressão: x0xzW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

|           |        |  |    |        |         |          |                       |
|-----------|--------|--|----|--------|---------|----------|-----------------------|
| 89785     | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 2,0    | 13,86   | 18,02    | 36,04                 |
| 89821     | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 4,0    | 6,63    | 11,22    | 44,88                 |
| 89813     | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 3,0    | 3,96    | 5,15     | 15,45                 |
| 89714     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | M  | 65,0   | 33,44   | 43,47    | 2.825,55              |
| 89849     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | M  | 12,0   | 33,48   | 43,52    | 522,24                |
| 89711     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | M  | 22,0   | 11,87   | 15,43    | 339,48                |
| 89712     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | M  | 15,0   | 17,59   | 22,87    | 343,05                |
| 95493     | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM | UN | 1,0    | 1.493,9 | 1.493,60 | 1.493,60              |
| 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM  | UN | 1,0    | 1.323,9 | 1.721,12 | 1.721,12              |
| 72286     | SINAPI | CAIXA DE ÁREA 60X60X90CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN | 6,0    | 123,98  | 161,17   | 967,02                |
| 89512     | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   | M  | 45,0   | 34,60   | 44,98    | 2.024,10              |
| 81939     | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 120,0  | 15,83   | 20,71    | 30.670,26<br>2.485,20 |
| 91937     | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 112,0  | 5,88    | 7,64     | 855,68                |
| 91879     | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 8,0    | 4,31    | 5,80     | 44,80                 |
| 82281     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 193,0  | 10,61   | 13,79    | 2.681,47              |
| 82283     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 81,4   | 13,25   | 17,23    | 1.402,52              |
| 91928     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 388,0  | 3,97    | 5,16     | 2.002,08              |
| 91925     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 1897,0 | 2,79    | 3,63     | 6.849,81              |

*Thomas Diego da Silva*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1016/6832-9

Scanned by CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em

Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: x0zzw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas



|           |        |   |    |       |         |          |          |
|-----------|--------|---|----|-------|---------|----------|----------|
| 81924     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | M  | 78,0  | 1,43    | 1,88     | 145,08   |
| 83447     | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA  | UN | 8,0   | 126,47  | 164,41   | 1.316,28 |
| 91953     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | UN | 4,0   | 16,23   | 21,10    | 84,40    |
| 91959     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | UN | 6,0   | 25,69   | 33,38    | 200,28   |
| 91968     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                             | UN | 4,0   | 46,53   | 60,49    | 241,96   |
| 92023     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015       | UN | 12,0  | 26,85   | 37,24    | 448,88   |
| 92027     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | UN | 3,0   | 39,16   | 49,61    | 148,83   |
| 92028     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015        | UN | 2,0   | 33,09   | 43,02    | 86,04    |
| 91993     | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | UN | 6,0   | 26,05   | 33,87    | 203,22   |
| 92000     | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | UN | 56,0  | 17,16   | 22,31    | 1.249,36 |
| 93653     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 14,0  | 8,65    | 11,25    | 157,50   |
| 93654     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 6,0   | 9,01    | 11,71    | 70,26    |
| 93658     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 2,0   | 15,25   | 19,83    | 39,66    |
| 93659     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   | UN | 2,0   | 16,92   | 22,00    | 44,00    |
| 91836     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 312,0 | 6,50    | 6,45     | 2.636,40 |
| 91834     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 543,0 | 5,07    | 6,59     | 3.578,37 |
| 93008     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 65,0  | 8,47    | 11,01    | 715,65   |
| 93009     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 15,0  | 12,32   | 16,02    | 240,30   |
| 83468     | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 14,0  | 5,70    | 7,41     | 103,74   |
| 83469     | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 56,0  | 5,70    | 7,41     | 414,96   |
| 74052/005 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO                                | UN | 1,0   | 1.273,6 | 1.655,73 | 1.655,73 |

Assinado digitalmente por  
**Raymundo Diego da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 101618932-9

Scanned by CamScanner





|                  |  |    |       |        |          |                        |
|------------------|--|----|-------|--------|----------|------------------------|
| 74131005 SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 1,0   | 402,50 | 523,33   | 523,33                 |
| 72337 SINAPI     | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LOUCAS E METAIS  | UN | 2,0   | 17,30  | 22,49    | 67,47                  |
| 93441 SINAPI     | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | 12,0  | 807,42 | 1.049,65 | 16.758,30<br>12.595,60 |
| 86902 SINAPI     | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 34 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013   | UN | 2,0   | 191,47 | 248,91   | 497,82                 |
| 88936 SINAPI     | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 25 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013  | UN | 4,0   | 211,85 | 275,40   | 1.101,60               |
| 74238/001 SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  | m² | 189,0 | 10,90  | 13,78    | 2.593,08               |
| 88486 SINAPI     | PINTURA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014   | m² | 345,0 | 8,93   | 11,22    | 17723,03<br>3870,9     |
| 88482 SINAPI     | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014  | m² | 345,0 | 2,28   | 2,96     | 1021,2                 |
| 88487 SINAPI     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014  | m² | 856,0 | 7,85   | 10,21    | 8739,76                |
| 88483 SINAPI     | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014   | m² | 856,0 | 2,10   | 2,73     | 2336,98                |
| 74065/002 SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO  | m² | 56,0  | 16,53  | 21,48    | 1203,44                |
| 73924/002 SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA  | m² | 23,0  | 18,42  | 23,95    | 550,85                 |
| 73948/016 SINAPI | LIMPEZA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)  | m² | 600,0 | 2,89   | 3,76     | 2.256,00<br>2.256,00   |

|            |              |
|------------|--------------|
| V. SEM BDI | 2.795.434,02 |
| BDI 25%    | 921.611,34   |
| V. COM BDI | 3.697.245,36 |

Thomas Diego da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 101618932-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816392/2019, em 24/06/2019 em

Certidão nº 816392/2019  
28/06/2019, 14:46  
Chave de Impressão: X0xz1V

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2019 e contém 13 folhas

Scanned by CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831309/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016156**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200339682** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2020** Baixada em: **16/06/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **RACING - KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **17.790.251/0001-10**  
Endereço do contratante: **AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA** Nº: **250**  
Complemento: Bairro: **POTOSI**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: Celebrado em: **03/02/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 115.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA** Nº: **250**  
Complemento: Bairro: **POTOSI**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **-54.124111, -25.414474**  
Data de início: **10/02/2020** Conclusão efetiva: **12/06/2020**

Finalidade:  
Proprietário: **RACING - KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **17.790.251/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 2850.00 metro quadrado;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DE ARQUITETURA, EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, INCLUÍDO MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADA, E MADEIRA DE LEI SERRADA, COM LIGAÇÕES EM PARAFUSOS E CANTONEIRAS METÁLICAS COM ÁREA DE 2.850,00M²

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:16  
cYCYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cYCYz





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200342320

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
SAVIO SILVA COELHO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 2414571012  
Registro: 17005TO

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP  
AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA,  
Complemento:  
Cidade: BALSAS  
Bairro: POTOSI  
UF: MA  
CPF/CNPJ: 17.790.251/0001-10  
Nº: 250  
CEP: 65800000  
Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 3.600,00  
Ação Institucional: Outros  
Celebrado em: 10/03/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**  
AVENIDA GOV. LUIZ ROCHA,  
Complemento:  
Cidade: BALSAS  
Data de início: 11/06/2020  
Finalidade: Religioso  
Proprietário: RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP  
Bairro: POTOSI  
UF: MA  
CEP: 65800000  
Previsão de término: 26/06/2020  
Coordenadas Geográficas: -54.124111, -25.414474  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 17.790.251/0001-10

| 4. Atividade Técnica  | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 1 - ATUACAO<br>5 - LAUDO TECNICO > #A0102 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS | 2.850,00   | m²      |

**5. Observações**  
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART  
LAUDO DE VISTORIA DE OBRA EM ESTRUTURA DE Madeira em Eucalipto Tratado e estrutura convencional, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.850,00M²

**6. Declarações**  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


**7. Entidade de Classe**  
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
SAVIO SILVA COELHO - CPF: 048.982.003-83  
RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP - CNPJ: 17.790.251/0001-10

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 25/06/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302632201

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida em



Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42  
Chave de Impressão: cYCYz  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b0C85



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

falecnosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 em  
emitida




Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42  
Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 2 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*







### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

|  |
|--|
| <b>OBRA:</b> Construção e Projeto de Engenharia e Arquitetura de uma estrutura de Madeira e metal contemplando eucalipto tratada e Madeira de Lei Serrada e metal. |
| <b>LOCAL:</b> AV. GOV. LUIZ ROCHA, Nº 250, BAIRRO POTOSI, CIDADE DE BALSAS - MA  |
| <b>PERIODO DE REALIZAÇÃO:</b> 10/02/2020 A 12/06/2020  |

#### DADOS DO CONTRATANTE

|  |
|--|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP |
| <b>CNPJ:</b> 17.790.251/0001-10                              |

#### DADOS DO CONTRATADO

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME    |
| <b>CNPJ:</b> 17.190.416/0001-12 |

#### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |

#### DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Projeto e Execução uma estrutura de Madeira e metal, composta de eucalipto tratada, e madeira de Lei Serrada e metal, para fins de construção adequar a estrutura existente com área construída de 2.850,00m<sup>2</sup>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida



Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 3 folhas

Racing-Kar  
CNPJ: 17.790.251/0001-10  
JOÃO NELSON C. SILVA  
Fone: (98) 3541-3022 / 022  
CEL: 9896-0050

Handwritten signatures and initials






**LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PLATAFORMA BIM**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | Unida          | QUANT.   |
|------|--|----------------|----------|
| 1    | Projeto de arquitetura   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão   | pontos         | 245,00   |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz D = 40cm em bloco de coroamento   | ml             | 150,00   |
| 4    | Projeto de Instalações Hidráulica predial  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 5    | Projeto de Instalações Sanitária   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 6    | Projeto de Combate a Incêndio  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 7    | Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)  | m <sup>2</sup> | 5.850,00 |
| 8    | Projeto de Drenagem em Bueiro  | ml             | 2.452,45 |
| 9    | Projeto de Estrutura de concreto Armado para fundação  | m <sup>3</sup> | 78,00    |
| 10   | Projeto de Cobertura em estrutura de madeira de lei  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 11   | Projeto de Pavimentação em piso de concreto armado com uso de malha pop, espessura de 10cm, com juntas de dilatação e polimento. | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 12   | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.  | und            | 01       |
| 13   | Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa.   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 14   | Gerenciamento e Coordenação de Projeto   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 15   | PERGOLADO DE MADEIRA   | ml             | 680,00   |

**LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | Unida          | QUANT.   |
|------|--|----------------|----------|
| 1    | Projeto de arquitetura   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão   | pontos         | 245,00   |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz D = 40cm em bloco de coroamento   | ml             | 150,00   |
| 4    | Projeto de Instalações Hidráulica predial  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 5    | Projeto de Instalações Sanitária   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 6    | Projeto de Combate a Incêndio  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 7    | Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)  | m <sup>2</sup> | 5.850,00 |
| 8    | Projeto de Drenagem em Bueiro  | ml             | 2.452,45 |
| 9    | Projeto de Estrutura de concreto Armado para fundação  | m <sup>3</sup> | 78,00    |
| 10   | Projeto de Cobertura em estrutura de madeira de lei  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 11   | Projeto de Pavimentação em piso de concreto armado com uso de malha pop, espessura de 10cm, com juntas de dilatação e polimento. | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 12   | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.  | und            | 01       |
| 13   | Projeto de Instalações elétricas predial e elétrica de iluminação externa.   | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 14   | PERGOLADO DE MADEIRA   | ml             | 680,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020, emitida em




Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém: 3 folhas

Racing-Kar  
CNPJ: 17.790.281/0001-10  
JOÃO HELSON C. SILVA  
CPF: (99) 3541-3022 / 6221  
CEL: 8888-0250  
E-mail: racingkar@gmail.com





Balsas 26/06/2020

RACING KAR LTDA - EPP  
Racing Kar  
CNPJ: 17.730.251/0001-10  
JOÃO HELSON C SILVA  
Fone: (98) 3541-3022 / 3221  
Cidade: Balsas - Maranhão

SAVIO SILVA COELHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 2414570112  
Sávio Silva Coelho  
Eng. Civil  
CREA: 2414571012 RN

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão  
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelante  
R. Celso W. Ca. 131 - CEP: 65000-000 - Balsas - MA - Fone: (98) 3541-3022 / 3221  
E-mail: anamaria@tblbalsas.com.br

(Reconhecimento)  
Poder Judiciário - TAMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA  
de **JOÃO HELSON DA CUNHA DA SILVA**  
Balsas-MA, 26 de junho de 2020. Confira a validade deste selo em:  
https://sela.crea.ma.br

**MARCCS ALEXANDRE PEREIRA SILVA** - Escrivante  
Escrutinamento: R\$ 4,40 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85.  
Selo: RECPIR03106VLDXNQTFFVYVNUMEIL

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão  
Ana Maria Gomes Pereira - Tabelante  
R. Celso W. Ca. 131 - CEP: 65000-000 - Balsas - MA - Fone: (98) 3541-3022 / 3221  
E-mail: anamaria@tblbalsas.com.br

(Reconhecimento)  
Poder Judiciário - TAMA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA  
de **SAVIO SILVA COELHO**  
Balsas-MA, 26 de junho de 2020. Confira a validade deste selo em:  
https://sela.crea.ma.br

**FRANCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA** - Escrivante  
Escrutinamento: R\$ 4,40 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,85.  
Selo: RECPIR03106VLDXNQTFFVYVNUMEIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 em

Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42  
Chave de Impressão: c1CYz  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 3 folhas





**LAUDO****Local do Serviço**

AV. GOV. LUIZ ROCHA Nº 250, Bairro Potosi.

Cidade de Balsas – MA

Cep: 65.800-000

**Solicitante do Serviço**

ASCON LTDA - ME, CNPJ: 17.190.416/0001-12

Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA

Cep: 65.800-000

**Responsável Técnico:**

Antonio Raimundo S. Sousa, Eng. Civil, CREA/MA: 110301615-6

CPF: 654.285.523-87

Endereço: Rua 12, Nº 44, Bairro Cajueiro, Balsas - MA

Cep: 65.800-000

**Proprietário do Serviço**

Racing Kar Centro Automotivo Ltda - EPP, CNPJ: 17.790.251/0001-10

AV. GOV. LUIZ ROCHA Nº 250, Bairro Potosi, Balsas - MA

Cep: 65.800-000

**Eng: Civil responsável pelo laudo**

Sávio Silva Coelho,


Engenheiro Civil, CREA: 2414570112

CPF: 049.962.003-83

**Finalidade**

O presente Laudo Técnico tem finalidade de atestar, a execução de um serviço de Projeto e Execução, de uma obra comercial em estrutura de Mista em madeira e metal, composta por Euclipto Tratado, e Madeira de lei, Pranchas de Madeira para piso e decoração.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020



Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas



**Informações Preliminares-**

Foi Realizado a vistoria no transcorrer dos dias e findado em 11/06/2020, quando foram aferido e verificado a conclusão da execução da obra em questão.

O método utilizado para a inspeção predial visual instalações foram os preestabelecidos na NBR – 13752, que estabelece os requisitos para os métodos a serem seguidos.

**Característica da Edificação Objetivo do Laudo.**

Execução e Projeto de uma obra comercial em estrutura de Mista com Madeira e Metal composta por Euclipto Tratado, e Madeira de lei, Pranchas de Madeira para piso e decoração, fundações em concreto armado, e com ligações da madeira no bloco.

**Conclusão**

A obra foi Executada conforme Projeto Executivo, e de acordo com as Normas em vigor e dentro dos termos do contrato.

Este Laudo esta Digitado em 03 Paginas e rubricado pelo responsável Técnico.

Eu Savio Silva Coelho, Digitei esse Laudo de vistoria Técnica e Vistoriei e inspecionei as instalações e atesto a conclusão e funcionamento da edificação, como todo.

**Referencias Normativas**

NBR – 13752, Pericias de Engenharia na Construção Civil.

Lei Federal 5194/66, Regula o exercício da profissão de Engenheiro, arquitetos e Agrônomos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida



Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas



**PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO**

A obra foi executada no período de 10/02/2020 a 12/06/2020

Balsas – MA 26 de Junho de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, em 03/07/2020 emitida

**SAVIO SILVA COELHO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 2414570112

Sávio Silva Coelho  
Eng. Civil  
CREA: 2414571012 RN

**Racing-Kar**  
CNPJ: 17.790.251/0001-10  
**JOÃO HELSON C. SILVA**  
Fone: (98) 3541-3022 / 6221  
CEL: 8809-0550

**Tribunal de Notas de Balsas - Maranhão**  
Rua Maria Gomes Pereira - 742/242  
Balsas - MA, 65.130-000 - Fone: (98) 3341-8411 / (98) 3341-2233

(Reconhecimento)  
Poder Judiciário - TINA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de **JOÃO HELSON DA CUNHA DA SILVA**  
Balsas-MA, 26 de Junho de 2020. Confira a validade deste selo em: <https://selo.cma.ju.br>

**MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão**  
Emolumentos: R\$ 4,48 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,93.  
Selo: RECFR03010679HPZTDOPRLY60.

**Tribunal de Notas de Balsas - Maranhão**  
Rua Maria Gomes Pereira - 742/242  
Balsas - MA, 65.130-000 - Fone: (98) 3341-8411 / (98) 3341-2233

(Reconhecimento)  
Poder Judiciário - TINA. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de **SAVIO SILVA COELHO**  
Balsas-MA, 26 de Junho de 2020. Confira a validade deste selo em: <https://selo.cma.ju.br>


**MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão**  
Emolumentos: R\$ 4,48 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,93.  
Selo: RECFR0301066NNSXZTIFR74DCB2.

Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42

Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas





ORÇAMENTO DESCRIMINATIVO

|              |  |
|--------------|--|
| PROPRIETARIO | FAICING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP                                 |
| OBRA:        | OBRA MISTA DE ESTRUTURA DE MADEIRA E METALICA                            |
| ENDEREGO     | AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 250, BAIRRO: POTOSI, CIDADE DE BALSAS - MA |

| Item | Código   | Banco | Descrição  | Und    | Quant    | Valor Unit | Valor Unit | com BDI    | Total | Preço |
|------|----------|-------|--|--------|----------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 1.1  | 7422001  | SNAP1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENBADA E BMA COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE ZX   | m²     | 115,00   | 51,63      | 64,53      | 7.420,95   | 0,01  | 0,01  |
| 1.2  | 73841003 | SNAP1 | ALUGUELA CONTAINER SANIT C/7 VASOSH LAVABO M/2 LAROS-2,20M COMPENB-2,20M AL-2,50M CHAPA ACO  | MES    | 6,00     | 1.030,06   | 1.312,57   | 7.875,42   | 0,01  | 0,01  |
| 1.3  | 7398001  | SNAP1 | INSTALALGACAO PROVVISORIA ELITRICA BAVXA TENSÃO P/CHNT OBRA OBRA.MD CHAVE 100A CARGA   | UN     | 1,00     | 1.338,37   | 1.672,95   | 1.672,95   | 0,00  | 0,00  |
| 1.4  | 6096     | ORSE  | Ligação Predial de Água em Habita de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fonecimento de Material, Indusive Habita e Hidrômetro. Rêde UN 50mm | UN     | 1,00     | 417,59     | 522,48     | 522,48     | 0,00  | 0,00  |
| 1.5  | 7420901  | SNAP1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  | m²     | 6,00     | 302,78     | 378,47     | 2.270,52   | 0,00  | 0,00  |
| 1.6  | 92572    | SNAP1 | ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MES    | 6,00     | 4.856,90   | 6.071,09   | 38.426,00  | 0,03  | 0,03  |
| 1.7  | 90771    | SNAP1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H      | 250,00   | 85,01      | 106,26     | 27.677,50  | 0,02  | 0,02  |
| 1.8  | 72901    | SNAP1 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 B3, RECOVA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 M3   | m³     | 250,00   | 6,12       | 7,55       | 1.912,50   | 0,00  | 0,00  |
| 1.9  | 93039    | SNAP1 | LCCAO CONCOMITANT DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTILHADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF. 16/2016                          | M      | 125,00   | 34,13      | 42,66      | 5.322,50   | 0,00  | 0,00  |
| 1.10 | 4740     | CRSE  | Andime metálico fabricado - locação mensal, montagem e desmontagem   | m²/mês | 90,00    | 7,08       | 8,55       | 796,50     | 0,00  | 0,00  |
| 2    |          |       | MOVIMENTO EM TERRA   |        |          |            |            |            |       |       |
| 2.1  | 96527    | SNAP1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA AF. 06/2017  | m³     | 18,00    | 78,47      | 59,88      | 1.755,44   | 0,00  | 0,00  |
| 2.2  | 96527    | SNAP1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FLOJO DE GORRIMENTO OU SAPATA COM PREVISÃO DE FORMA AF. 06/2017  | m³     | 29,00    | 59,84      | 74,90      | 2.169,20   | 0,00  | 0,00  |
| 3    | 79484    | SNAP1 | ATERRO MECANIZADO COMPRENDENDO O EMPRESTIMO DE AREA  | m³     | 193,00   | 49,09      | 61,30      | 12.137,40  | 0,01  | 0,01  |
| 3.1  | 7396001  | SNAP1 | ARMACAO ACO CA-50 F11,0M3 DE CONCRETO  | UN     | 100,00   | 499,95     | 624,93     | 62.493,00  | 0,06  | 0,06  |
| 3.2  | 96556    | SNAP1 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CACIMBAMENTO. AF. 06/2017  | m²     | 9,50     | 482,14     | 602,67     | 5.785,63   | 0,01  | 0,01  |
| 3.3  | 96435    | SNAP1 | CONCRETAGEM EM PLÁTAS E VIGAS  | m²     | 90,00    | 453,11     | 578,88     | 52.099,20  | 0,05  | 0,05  |
| 3.4  | 742002   | SNAP1 | LALJE PRE-MOLDADA P/PSO, SOBRE CARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M-RCM, CLAUDIAS E CAP C/CONC   | m²     | 111,00   | 66,79      | 83,48      | 9.266,28   | -0,01 | -0,01 |
| 3.5  | 85682    | SNAP1 | FCK-20MPa, 4CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORRIMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA  | m²     | 11,00    | 10,09      | 12,61      | 1.399,71   | 0,00  | 0,00  |
| 3.6  | 92732    | SNAP1 | CONCRETAGEM LALJES FCK-20MPa, PARA LALJES PRE-MOLDADAS COM FERRAS EM CRENALHEIRA EM  | m²     | 12,00    | 391,88     | 489,66     | 5.878,20   | 0,01  | 0,01  |
| 3.7  | 72183    | SNAP1 | PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA   | m²     | 1.850,00 | 66,77      | 83,46      | 154.401,00 | 0,14  | 0,14  |
| 3.8  | 3641     | ORSE  | Acabamento de superfície de piso de concreto com pedreira simples - Pav.02   | m²     | 1.850,00 | 3,35       | 4,18       | 7.733,00   | 0,01  | 0,01  |
| 4    | 95474    | SNAP1 | ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TUILOS CERAMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA   | m²     | 19,00    | 500,33     | 625,41     | 11.882,79  | 0,01  | 0,01  |
| 4.1  | 95474    | SNAP1 | TRACÓ 12X8 (CIMENTO, CAL E AREIA)  | m³     | 593,09   | 61,18      | 76,47      | 38.235,00  | 0,03  | 0,03  |
| 4.2  | 87514    | SNAP1 | ALVENARIA DE VEDAO DE SILOS COM CERMICOS FURADOS H/4 HORIZONTAL DE 11X19X19CM (RESERVA   | m³     | 593,09   | 61,18      | 76,47      | 38.235,00  | 0,03  | 0,03  |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, emitida em 03/07/2020

Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42  
Chave de Impressão: eYCYz  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-5300 E-mail: faleconosco@creama.org.br  
Impressão em: 03/07/2020, às 09:42



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, emitida em 03/07/2020



Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42  
Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas


Table with 7 columns: Item number, Description, Unit, Quantity, Price, Total, and Tax. It lists various construction materials and services such as 'ESTRUTURA METÁLICA COM GUISAS S/MPLÉS', 'PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO', and 'PISO EM GRANULITE MARMORITE'.

Rotulagem Kkr 11001010-10  
CNPJ 11.155.032/2021  
1010 (81) 999.9999  
Eduardo Cesar de Sousa  
11/07/2020

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several initials below.









13277  
13277

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831309/2020, emitida em 03/07/2020



Certidão nº 831309/2020  
03/07/2020, 09:42  
Chave de Impressão: cYCYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 7 folhas

|                          |                   |       |   |     |        |          |            |            |      |
|--------------------------|-------------------|-------|---|-----|--------|----------|------------|------------|------|
| 126                      | 69726             | SNVAP | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NOROEL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADA, FORNECIDO E                 | UN  | 5,00   | 4,80     | 4,75       | 28,75      | 0,00 |
| 127                      | 63448             | SNVAP | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENTO BRUTA   | UN  | 10,00  | 128,28   | 160,32     | 1.603,20   | 0,00 |
| 128                      | 83368             | SNVAP | CAIXA DE GORRURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38 L), RETANGULAR EM ALUMINUM COM BLOCOS DE CONCRETO              | UN  | 4,00   | 55,16    | 68,95      | 275,80     | 0,00 |
| 129                      | 86107             | SNVAP | CHAVES INTERNAS = 0,2X0,4 M ALTURA INTERNA = 0,8 M AF. 02/2018  | UN  | 2,00   | 194,95   | 243,68     | 487,90     | 0,00 |
| 1210                     | 92601             | CRNSE | Sumidouro pre-moldado de concreto - 08 anos, 6-1,05m e 1-0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)                 | UN  | 2,00   | 1.702,57 | 2.428,21   | 4.256,42   | 0,00 |
| 1211                     | 10319             | CRNSE | Fossa séptica em alvenaria bloco de concreto e concreto armado, dimensões: 1,20 x 2,40 x 1,20 m         | UN  | 1,00   | 8.265,45 | 10.319,31  | 10.319,31  | 0,01 |
| 13                       |                   |       | LOUCAS E METAS  |     |        |          | 8.933,40   | 0,01       |      |
| 131                      | 66832             | SNVAP | VASO SANITARIO SFORNADO COM CAIXA ACOPIADA LOUCA BRANCA - FABRICA FENIX, INCLUIDO ENGATE                | UN  | 5,00   | 394,14   | 492,67     | 2.463,35   | 0,00 |
| 132                      | 93441             | SNVAP | FEIJA EM METAL CROMADO, 112X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2018                               | UN  | 4,00   | 810,92   | 1.013,63   | 4.054,60   | 0,00 |
| 133                      | 66839             | SNVAP | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PAIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO          | UN  | 1,00   | 572,80   | 715,75     | 715,75     | 0,00 |
| 134                      | 79627             | SNVAP | DIVISORA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSEIADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIATE EM AF. 12/2018 | m²  | 2,00   | 621,16   | 776,45     | 1.552,90   | 0,00 |
| 135                      | 66644             | SNVAP | PAPETERIA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXACAO AF. 10/2016                            | UN  | 5,00   | 23,49    | 29,35      | 146,80     | 0,00 |
| 14                       |                   |       | ESTRUTURA DE MADEIRA  |     |        |          | 245.513,56 | 0,22       |      |
| 141                      | 00011844          | SNVAP | BRANCHA DE MADEIRA APARELHADA 4 X 30 CM MACRACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO                  | M   | 850,00 | 34,85    | 43,57      | 37.034,50  | 0,03 |
| 142                      | 0003276           | SNVAP | PLAR DE MADEIRA APARELHADA 20 X 20 CM, MACRACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO                   | M   | 598,00 | 89,66    | 112,07     | 67.017,86  | 0,08 |
| 143                      | 00040561          | SNVAP | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)  | KG  | 56,00  | 12,30    | 15,37      | 860,72     | 0,00 |
| 144                      | 9783              | CRNSE | Bata de couro zircada a 30"   |     |        |          | 1.739,62   | 0,00       |      |
| 145                      | 0004342           | SNVAP | FORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"   | m   | 151,00 | 9,22     | 11,52      | 1.739,62   | 0,00 |
| 146                      | 00013348          | SNVAP | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM           | UN  | 214,00 | 0,83     | 1,03       | 220,42     | 0,00 |
| 147                      | 69272             | SNVAP | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULSO, COM LANCÇA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T               | CHP | 5,00   | 170,32   | 212,90     | 1.064,50   | 0,00 |
| 148                      | 9887              | CRNSE | Assentamento de pedras de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para contêrto de pergoato (coloca Serpente)    | m   | 632,00 | 26,02    | 32,52      | 17.300,64  | 0,02 |
| 149                      | C-ASCON/ P10m0 43 |       | MADERA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGAO, H = 3 M D = 12 A 15 CM                        | M   | 365,00 | 15,21    | 19,01      | 6.938,65   | 0,01 |
| 1410                     | 99392             | SNVAP | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA                | m³  | 65,00  | 1.394,22 | 1.742,77   | 113.280,05 | 0,10 |
| 15                       |                   |       | LIMPEZA DA OBRA   |     |        |          | 1.147,50   | 0,00       |      |
| 151                      | 9537              | SNVAP | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m²  | 450,00 | 2,04     | 2,55       | 1.147,50   | 0,00 |
| Total sem BOM 899.684,90 |                   |       |   |     |        |          |            |            |      |
| Total do BOM 224.850,22  |                   |       |   |     |        |          |            |            |      |
| Total Geral 1.124.535,12 |                   |       |   |     |        |          |            |            |      |

Requisição nº 001/2021  
CHP nº 171309/2020  
CHP nº 171309/2020  
CHP nº 171309/2020  
CHP nº 171309/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconsrc@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Impresso em: 03/07/2020, às 09:42





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832460/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/29

1378

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA**  
Registro: **1103016156MA** RNP: **1103016166**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200346650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/07/2020** Baixada em: **24/07/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ASCON LTDA**

Contratante: **RISA S/A** CPF/CNPJ: **06.855.894/0014-00**  
Endereço do contratante: **RODOVIA MA 006, KM - 05** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Celebrado em: 09/06/2014**  
Valor do contrato: **R\$ 2.850.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR - 230** Nº: **S/N**  
Complemento: **FAZENDA ROSEIRA** Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Coordenadas Geográficas: **49.451455, 54.874547**  
Data de início: **02/06/2019** Conclusão efetiva: **17/07/2020**

Finalidade: **Proprietário: RISA S/A** CPF/CNPJ: **06.855.894/0014-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0113 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS IND. 20 - EXECUCAO E PROJETO 2850.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0505 - AEROPORTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8500.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1850.00 metro;**

**Observações**

**PROJETO E EXECUÇÃO DE UM AEROPORTO COM PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, INCLUSO UMA ESTRUTURA FIXA PARA PASSAGEIROS, COM PESO DE 68.000KG.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 832460/2020**  
**15/02/2021, 14:17**  
**dBWCw**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dBWCw

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report details the results of the study. It shows that there has been a significant increase in sales volume over the period analyzed. This growth is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a strong focus on customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in research and development to stay ahead of the competition. Additionally, it highlights the need for ongoing communication and collaboration between different departments within the organization.





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

|   |
|---|
| <b>OBRA:</b> Execução e Projeto de um aeroporto com pista de pouso e decolagem com toda a estrutura física do aeroporto salas banheiro etc. de capacidade de carga 68.000kg |
| <b>LOCAL:</b> BR - 230, FAZENDA ROSEIRA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE BALSAS - MA.   |
| <b>PERIODO DE REALIZAÇÃO:</b> 02/06/2019 A 17/07/2020   |

**DADOS DO CONTRATANTE**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> RISA S/A   |
| <b>CNPJ:</b> 06.855.894/0014-00 |

**DADOS DO CONTRATADO**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME    |
| <b>CNPJ:</b> 17.190.416/0001-12 |

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |

**DESCRICAÇÃO DO TRABALHO**

Projeto em BIM e Execução de um aeroporto com toda a estrutura física para os passageiros, totalizando uma área de construção de 8.500,00m<sup>2</sup> e uma pista com 1.850ml e estrutura física com 2.850,00m<sup>2</sup> incluso.

**LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM TECNOLOGIA BIM**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | Unida          | QUANT.   |
|------|---|----------------|----------|
| 1    | Projeto de arquitetura  | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão                    | pontos         | 8.500,00 |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento | ml             | 2.560,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





|    |   |                |          |
|----|---|----------------|----------|
| 4  | Projeto de Instalações Hidráulica predial                         | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 5  | Projeto de Instalações Sanitária                                  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 6  | Projeto de Combate a Incêndio                                     | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 7  | Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)                       | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 8  | Projeto de Drenagem em Bueiro                                     | ml             | 1.850,00 |
| 9  | Projeto de Cobertura Metálica                                     | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 10 | Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação      | ml             | 1.850,00 |
| 11 | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C. | und            | 01       |
| 12 | Teste de Capacidade de Carga Estática                             | und            | 01       |

### LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA

| ITEM | DESCRIÇÃO   | Unida          | QUANT.   |
|------|---|----------------|----------|
| 1    | Projeto de arquitetura  | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão                    | pontos         | 8.500,00 |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento | ml             | 2.560,00 |
| 4    | Projeto de Instalações Hidráulica predial                           | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 5    | Projeto de Instalações Sanitária                                    | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 6    | Projeto de Combate a Incêndio                                       | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 7    | Projeto de Terraplenagem (planialtimétrico)                         | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 8    | Projeto de Drenagem em Bueiro                                       | ml             | 1.850,00 |
| 9    | Projeto de Cobertura Metálica                                       | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 10   | Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação        | ml             | 1.850,00 |
| 11   | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.   | und            | 01       |
| 12   | Teste de Capacidade de Carga Estática                               | und            | 01       |

Balsas 20/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 em



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





IDENTIFICAÇÃO DO SEGNATARIO

*SALETE TEREZINHA GORGEN*  
**SALETE TEREZINHA GORGEN**  
 CNPJ: 06.855.894/0014-00  
 PROPRIETARIO  
*SAVIO SILVA COELHO*  
**SAVIO SILVA COELHO**  
 ENG. CIVIL (FISCAL)  
 CREA: 2414571012-RN

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: (98) 3106-8300 Fax: (98) 3106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Para o Juízo - TINA: Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA  
 do (1) SALETE TEREZINHA GORGEN  
 Balsas-MA, 23 de julho de 2021. Assinado e validado por meio eletrônico  
 https://atn.tina.juiz.ma.br

*Marcos Alexandre Pereira Silva*  
 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão  
 Inscrição: R\$ 4,05 - FERC: R\$ 0,45 - TOTAL: R\$ 4,50  
 Selo: RECPIR03010664EWRT20FHZ5UB4R

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: (98) 3106-8300 Fax: (98) 3106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

(Reconhecimento)  
 Para o Juízo - TINA: Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA  
 do (1) SAVIO SILVA COELHO  
 Balsas-MA, 23 de julho de 2021. Consulte a validação por meio eletrônico  
 https://atn.tina.juiz.ma.br

*Marcos Alexandre Pereira Silva*  
 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão  
 Inscrição: R\$ 4,05 - FERC: R\$ 0,45 - TOTAL: R\$ 4,50  
 Selo: RECPIR03010664EWRT20FHZ5UB4R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida em

Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWVCw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



# RISA

## PALNILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA

|          |   |
|----------|---|
| OBRA     | CONTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA DE DECOLAGEM/ATERISSAGEM               |
| CLIENTE  | RISA S/A  |
| ENDEREÇO | FAZ ROSEIRA, BR - 238, KM - 42, ENTROCAMENTO, MUNICÍPIO DE BALSAIS - MA |

| Código/Banco     | Descrição  | Unid | Quant     | Valor Unit | Valor Unit com BDI |
|------------------|--|------|-----------|------------|--------------------|
|                  | SERVIÇO PRELIMINARES   |      |           |            | 14.472,62          |
| 74209/001 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  | m²   | 292,73    | 365,91     | 2.195,46           |
| 73847/001 SINAPI | ALUBEL CONTAINERES/ESCRI NCL INST FLET LARG=2,20 COMP=6,20M  | MES  | 585,93    | 732,41     | 4.304,46           |
| 4656 ORSE        | Locação de contêiner - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m   | mês  | 6,00      | 851,56     | 1.084,45           |
| C1784 SEINFRA    | MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATE 7.000 M2   | m²   | 450,00    | 1,41       | 792,00             |
| C4993 SEINFRA    | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS  | KM   | 100,00    | 2,82       | 352,00             |
| C4992 SEINFRA    | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS   | KM   | 100,00    | 2,82       | 352,00             |
| C0828 SEINFRA    | CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO  | m²   | 18.800,00 | 6,73       | 8,41               |
| 73859/002 SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO   | m²   | 30.000,00 | 0,98       | 1,22               |
| C3136 SEINFRA    | BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSF)  | m²   | 600,00    | 63,82      | 79,77              |
| C3930 SEINFRA    | SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSF)  | m²   | 375,00    | 37,84      | 92,30              |
| C3233 SEINFRA    | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO   | m²   | 1.500,00  | 15,30      | 22.950,00          |
| C2833 SEINFRA    | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CARRINHAO ATE 5 KM   | m³   | 935,00    | 85,00      | 79.475,00          |
|                  | MEO FIO E SARGETA PARA DRENAGEM  | m    | 3,00      | 32,00      | 118.400,00         |
|                  | DEFENCAS METALICAS   | m    | 3.700,00  | 33,00      | 122.100,00         |
|                  | CANAL DE DRENAGEM DE AGUA DE CHUVA   | m²   | 465,00    | 25,00      | 11.625,00          |
|                  | PAVIMENTAÇÃO EM POLÍMERO ACRILICO  | m²   | 1.350,00  | 345,00     | 633.250,00         |
|                  | DRENAGEM   | m    | 3,00      | 2.500,18   | 7.500,54           |
|                  | revestida internamente com argamassa 1:4 (cimento e areia) e enchimento em concreto fck 20MPa, Ø int. 1,30; altura até 2,00m.  | UN   | 4,00      | 2.542,39   | 10.169,56          |
|                  | Boca de Lobo tripla, med. (3,2 X 0,90 X 1,60)m, em avena/ria bloco de concreto estrutural (14x19x39)cm, revestida internamente com argamassa 1:4 (cimento e areia) e enchimento em concreto fck 20 MPa.  | UN   | 4,00      | 2.542,39   | 10.169,56          |
|                  | Guta (meio-fio) e sargeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com excusora, 45 cm base (15 cm base da guta + 30 cm base da sargeta) x 22 cm altura, inclusive lastro de concreto esp. 5,00cm e escora/bota, conforme projeto. | m    | 42,69     | 1.726,00   | 73.682,94          |
|                  | Execução de sargeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 60 cm base x 15 cm altura, sobre lastro de concreto magro esp. 5,00cm, conforme projeto.  | m    | 42,00     | 62,91      | 2.642,22           |

Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021

8


9













# RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

|           |         |   |    |        |        |        |            |
|-----------|---------|---|----|--------|--------|--------|------------|
| 92792     | SINAPI  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM    | KG | 170,0  | 6,51   | 8,46   | 1.438,20   |
| 92793     | SINAPI  | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015                  | KG | 234,0  | 6,64   | 8,63   | 2.019,42   |
| 92794     | SINAPI  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM   | KG | 456,0  | 5,46   | 7,10   | 3.237,60   |
| 92795     | SINAPI  | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015                  | KG | 523,0  | 4,59   | 5,97   | 3.122,31   |
| 94972     | SINAPI  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA  | m³ | 18,96  | 291,08 | 378,38 | 7.174,08   |
| 74157/004 | SINAPI  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES            | m³ | 18,96  | 78,52  | 102,08 | 1.935,44   |
| 74007/001 | SINAPI  | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO CI REAPROVEITAMENTO 10 X    | m² | 113,4  | 24,46  | 31,80  | 3.606,12   |
| 92791     | SINAPI  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM    | KG | 245,0  | 6,67   | 8,67   | 2.124,15   |
| 92793     | SINAPI  | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015                  | KG | 345,0  | 6,64   | 8,63   | 2.977,35   |
| 92794     | SINAPI  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM   | KG | 285,0  | 5,46   | 7,10   | 2.023,50   |
| 94972     | SINAPI  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA  | m³ | 13,45  | 291,03 | 378,38 | 5.089,21   |
| 74157/004 | SINAPI  | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES            | m³ | 10,68  | 78,52  | 102,08 | 1.090,21   |
| 74202/001 | SINAPI  | Laje PRE-MOLDADA P/COURO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE         | m² | 289,45 | -59,00 | 76,70  | 22.124,12  |
| 94971     | SINAPI  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA | m³ | 20,19  | 284,31 | 369,60 | 7.462,22   |
| 87524     | SINAPI  | PAREDES   |    |        |        |        | 771.944,72 |
| 87524     | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS EURADOS NA             | m² | 1850   | 70,35  | 91,46  | 169.201,00 |
| 93197     | SINAPI  | HORIZONTAL: DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA     |    |        |        |        | 1.570,80   |
| 93197     | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE    | M  | 28,0   | 43,15  | 56,10  | 1.570,80   |
| 93190     | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA    | M  | 28,0   | 32,22  | 41,89  | 1.172,92   |
| 44820     | 59      | ESQUADRIA   |    |        |        |        | 44.820,59  |
| 06        | Piperno | Esquadria de Alumínio   |    |        |        |        | 2.305,52   |
|           |         | Esquadria de Alumínio   | m² | 56,0   | 31,67  | 41,17  | 2.305,52   |
|           |         | Esquadria de Madeira MDF  |    |        |        |        | 9.344,84   |

DS

S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2105-3300 E-mail: teleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48

CREA-MA



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the report focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period covered. This suggests that the current strategies are effective and should be continued.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include further refining the data collection process and exploring new opportunities for growth. The author believes that with continued effort, the organization can achieve its long-term goals.



# RISA

|            |        |  |    |          |        |        |            |
|------------|--------|--|----|----------|--------|--------|------------|
| 91314      | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8,0      | 604,12 | 785,36 | 6.282,88   |
| 90847      | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                    | UN | 4,0      | 588,26 | 764,74 | 3.058,96   |
| 72120      | SINAPI | Esquadrias de Alumínio e Vidro<br>VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO   | m² | 86,0     | 156,66 | 203,92 | 31.571,14  |
| 72118      | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO  | m² | 56,0     | 101,90 | 132,47 | 7.418,32   |
| 85004      | SINAPI | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM   | m² | 6,78     | 118,42 | 153,95 | 1.043,78   |
| 72119      | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO  | m² | 34,0     | 126,06 | 163,88 | 5.571,92   |
| 84161      | SINAPI | REVESTIMENTO DE PORTA<br>SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   | M  | 35,0     | 25,38  | 32,99  | 1.602,09   |
| 74111/001  | SINAPI | SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE  | M  | 28,0     | 12,29  | 15,98  | 1.154,65   |
| 94449      | SINAPI | COBERTURA<br>TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 2,0 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_08/2016  | m² | 1.385,00 | 40,45  | 52,59  | 215.115,48 |
|            |        | TELHA CERAMICA TIPO CANAL FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA   | m² | 645,00   | 40,45  | 52,59  | 98.080,35  |
| 92260      | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015   | UN | 18,00    | 360,10 | 468,13 | 33.920,55  |
| 94450      | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016   | M  | 456,00   | 48,19  | 62,65  | 28.568,40  |
| 94229      | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  | M  | 456,00   | 77,80  | 101,14 | 46.119,84  |
| 6225       | SINAPI | IMPERABILIZAÇÃO<br>IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS  | m² | 56,0     | 30,79  | 40,03  | 9.160,10   |
| 83738      | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM   | m² | 67,0     | 79,43  | 103,26 | 2.241,68   |
| 87905      | SINAPI | REVESTIMENTO<br>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m² | 1.456,00 | 5,18   | 6,75   | 6.918,42   |
| 08 Próprio |        | REBOCO   | m² | 1.456,00 | 19,63  | 25,52  | 259.581,34 |
|            |        |  |    |          |        |        | 9.828,00   |
|            |        |  |    |          |        |        | 37.157,12  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconposco@creama.org.br

Impressão em: 15/02/2021, às 20:48.

**RISA**

|           |        |   |    |          |        |        |           |
|-----------|--------|---|----|----------|--------|--------|-----------|
|           |        | CONTRA PISO DE REGULARIZAÇÃO ESP= 5CM SOBRE PISO COMPACTADO   | m² | 2.456,00 | 23,00  | 25,52  | 62.677,12 |
| 84088     | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA   | M  | 34,0     | 34,31  | 44,60  | 1.516,40  |
| 89045     | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014                     | m² | 456,00   | 39,24  | 51,01  | 23.260,56 |
|           |        | REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA   | m² | 1.230,00 | 39,24  | 51,01  | 62.742,30 |
|           |        | REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM COLOCADA EM PAREDE INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA  | m² | 1.100,00 | 39,24  | 51,01  | 56.111,00 |
| 87554     | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m² | 230,0    | 12,04  | 15,65  | 3.599,50  |
| 88650     | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014  | M  | 205,45   | 10,07  | 13,09  | 2.689,34  |
|           |        | FORRO   |    |          |        |        | 69.409,58 |
| 73986/001 | SINAPI | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME  | m² | 945,2    | 25,54  | 33,20  | 31.380,64 |
| 73986/001 | SINAPI | FORRO EM REGUA DE PVC SOB ENCAIXE   | m² | 1145,45  | 25,54  | 33,20  | 38.028,94 |
|           |        | INSTALAÇÃO HIDRAULICAS  |    |          |        |        | 9.617,49  |
| 73870/004 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO   | UN | 1,0      | 82,54  | 107,30 | 107,30    |
| 90371     | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015   | UN | 1,0      | 17,53  | 22,79  | 22,79     |
| 89358     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  | UN | 3,0      | 4,53   | 5,89   | 17,67     |
| 94783     | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016                         | UN | 3,0      | 14,57  | 18,94  | 56,82     |
| 86909     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 2,0      | 91,31  | 118,70 | 237,40    |
| 86915     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 2,0      | 77,08  | 100,20 | 200,40    |
| 9502      | ORSE   | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar  | un | 3,0      | 211,15 | 274,50 | 823,50    |
| 86915     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 3,0      | 77,08  | 100,20 | 300,60    |
| 86932     | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013   | UN | 5,0      | 364,17 | 473,42 | 2.367,10  |
| 94792     | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016              | UN | 3,0      | 81,17  | 105,52 | 316,56    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: DBWCW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

**PISA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em

15/02/2021




O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2021 e contém 14 folhas

Chave de Impressão: DBMCW

Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48

|       |        |   |    |      |          |          |          |
|-------|--------|---|----|------|----------|----------|----------|
| 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                                | UN | 1,0  | 81,17    | 805,52   | 106,82   |
| 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN | 4,0  | 22,77    | 29,60    | 18,40    |
| 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | UN | 3,0  | 5,38     | 7,23     | 21,69    |
| 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 2,0  | 9,74     | 12,66    | 154,25   |
| 94795 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN | 2,0  | 39,67    | 39,87    | 79,74    |
| 94795 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | UN | 2,0  | 39,25    | 51,03    | 102,06   |
| 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 4,35     | 5,65     | 11,30    |
| 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 5,50     | 7,15     | 14,30    |
| 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UN | 4,0  | 5,58     | 7,25     | 29,00    |
| 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 16,0 | 5,44     | 7,07     | 113,12   |
| 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 5,0  | 7,48     | 9,72     | 48,60    |
| 82497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 7,57     | 9,94     | 19,68    |
| 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 9,05     | 11,80    | 23,60    |
| 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 65,0 | 6,63     | 8,62     | 560,30   |
| 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 25,0 | 11,15    | 14,50    | 362,50   |
| 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 14,0 | 5,34     | 6,94     | 97,16    |
| 88503 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | UN | 2,0  | 662,98   | 861,87   | 1.723,74 |
| 2653  | ORSE   | Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) - C05,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de 6 e 6,5 | UN | 1,0  | 1.257,97 | 1.635,36 | 1.635,36 |





# RISA

|          |        |  |    |      |        |        |          |           |
|----------|--------|--|----|------|--------|--------|----------|-----------|
| 74051002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM   | UN | 2,0  | 116,39 | 151,29 | 302,58   | 15.533,45 |
| 72289    | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN | 12,0 | 277,51 | 360,76 | 4.328,12 |           |
| 89707    | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014                       | UN | 4,0  | 21,75  | 28,28  | 113,12   |           |
| 86877    | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013  | UN | 2,0  | 23,05  | 29,97  | 59,94    |           |
| 89748    | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014  | UN | 2,0  | 23,92  | 31,10  | 62,20    |           |
| 89728    | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014  | UN | 4,0  | 6,72   | 8,74   | 34,96    |           |
| 89733    | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014  | UN | 2,0  | 11,69  | 15,20  | 30,40    |           |
| 89726    | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014       | UN | 3,0  | 5,86   | 7,62   | 22,86    |           |
| 89723    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014   | UN | 3,0  | 10,02  | 13,03  | 39,09    |           |
| 89801    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014            | UN | 4,0  | 4,40   | 5,72   | 22,88    |           |
| 89724    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014       | UN | 3,0  | 5,02   | 6,53   | 19,59    |           |
| 89797    | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 | UN | 4,0  | 31,58  | 41,05  | 164,20   |           |
| 89785    | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014   | UN | 2,0  | 13,86  | 18,02  | 38,04    |           |
| 89821    | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014              | UN | 4,0  | 8,63   | 11,22  | 44,88    |           |
| 89813    | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014               | UN | 3,0  | 3,96   | 5,15   | 15,45    |           |
| 89714    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014                                  | M  | 65,0 | 33,44  | 43,47  | 2.825,55 |           |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWcW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**RISA**

|           |        |   |    |        |          |          |           |
|-----------|--------|---|----|--------|----------|----------|-----------|
| 89849     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | M  | 12,0   | 33,48    | 43,52    | 522,24    |
| 89711     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | M  | 22,0   | 11,87    | 15,43    | 339,46    |
| 89712     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | M  | 15,0   | 17,59    | 22,87    | 343,05    |
| 95463     | SINAPI | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1,0    | 1.148,92 | 1.493,60 | 1.493,60  |
| 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM  | UN | 1,0    | 1.323,94 | 1.721,12 | 1.721,12  |
| 72286     | SINAPI | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO   | UN | 6,0    | 123,98   | 161,17   | 967,02    |
| 89512     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  | M  | 45,0   | 34,60    | 44,98    | 2.024,10  |
|           |        | INSTALACAO ELETRICA   |    |        |          |          | 30.670,26 |
| 91939     | SINAPI | CADA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN | 120,0  | 15,93    | 20,71    | 2.485,20  |
| 91937     | SINAPI | CADA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN | 112,0  | 5,88     | 7,64     | 855,68    |
| 91879     | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN | 8,0    | 4,31     | 5,60     | 44,80     |
| 92981     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | M  | 193,0  | 10,61    | 13,79    | 2.661,47  |
| 92983     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | M  | 81,4   | 13,25    | 17,23    | 1.402,52  |
| 91928     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | M  | 388,0  | 3,97     | 5,16     | 2.002,08  |
| 91926     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | M  | 1687,0 | 2,79     | 3,63     | 6.849,81  |
| 91924     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | M  | 78,0   | 1,43     | 1,86     | 145,08    |
| 83447     | SINAPI | CADA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA   | UN | 8,0    | 126,47   | 164,41   | 1.315,28  |
| 91953     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN | 4,0    | 16,23    | 21,10    | 84,40     |
| 91959     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN | 6,0    | 25,68    | 33,38    | 200,28    |
| 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN | 4,0    | 46,53    | 60,49    | 241,96    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBVCMW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

# RISA

|           |        |  |    |       |          |          |                        |
|-----------|--------|--|----|-------|----------|----------|------------------------|
| 92023     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | UN | 12,0  | 28,65    | 37,24    | 446,88                 |
| 92027     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 3,0   | 38,16    | 49,61    | 148,83                 |
| 92026     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 2,0   | 33,09    | 43,02    | 86,04                  |
| 91993     | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | UN | 6,0   | 26,05    | 33,87    | 203,22                 |
| 92000     | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 56,0  | 17,16    | 22,31    | 1.249,36               |
| 93653     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 14,0  | 8,65     | 11,25    | 157,50                 |
| 93654     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 6,0   | 9,01     | 11,71    | 70,26                  |
| 93658     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 2,0   | 15,25    | 19,83    | 39,66                  |
| 93659     | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 2,0   | 16,92    | 22,00    | 44,00                  |
| 91836     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 312,0 | 6,50     | 8,45     | 2.636,40               |
| 91834     | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 543,0 | 5,07     | 6,59     | 3.578,37               |
| 93008     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 65,0  | 8,47     | 11,01    | 715,65                 |
| 93009     | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 15,0  | 12,32    | 16,02    | 240,30                 |
| 83468     | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 14,0  | 5,70     | 7,41     | 103,74                 |
| 83469     | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 56,0  | 5,70     | 7,41     | 414,96                 |
| 74052005  | SINAPI | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO   | UN | 1,0   | 1.273,64 | 1.655,73 | 1.655,73               |
| 74131,005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 1,0   | 402,56   | 523,33   | 523,33                 |
| 72337     | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | UN | 3,0   | 17,30    | 22,49    | 67,47                  |
| 93441     | SINAPI | LOUCAS E METAIS  |    |       |          |          |                        |
|           |        | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013 | UN | 12,0  | 807,42   | 1.049,65 | 16.758,30<br>12.595,60 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBVWCW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impressão em: 15/02/2021, às 20:48.

# RISA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

|          |        |  |    |       |        |        |              |
|----------|--------|--|----|-------|--------|--------|--------------|
| 86902    | SINAPI | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2013  | UN | 2,0   | 191,47 | 248,91 | 497,82       |
| 86938    | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF 12/2013 | UN | 4,0   | 211,85 | 275,40 | 1.101,60     |
| 74236001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS   |    |       |        |        |              |
|          |        | PINTURA  | m² | 186,0 | 10,60  | 13,78  | 2.563,08     |
| 86486    | SINAPI | APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOS, AF 06/2014  | m² | 345,0 | 8,63   | 11,22  | 4773,03      |
| 88482    | SINAPI | APLICAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO, AF 06/2014  | m² | 345,0 | 2,28   | 2,96   | 1021,2       |
| 88487    | SINAPI | APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF 08/2014   | m² | 856,0 | 7,85   | 10,21  | 8739,76      |
| 88483    | SINAPI | APLICAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 06/2014   | m² | 856,0 | 2,10   | 2,73   | 2336,88      |
| 74065002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO   | m² | 56,0  | 16,53  | 21,49  | 1203,44      |
| 73924002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA   | m² | 23,0  | 16,42  | 23,95  | 550,85       |
| 73948016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)  | m² | 600,0 | 2,89   | 3,70   | 2.256,00     |
|          |        |  |    |       |        |        | 2.256,00     |
|          |        | V. SEM BDI   |    |       |        |        | 3.177.390,25 |
|          |        | BDI 25%  |    |       |        |        | 1.059.130,08 |
|          |        | V. COM BDI   |    |       |        |        | 4.236.520,33 |

8

AS

*[Handwritten signature]*

5



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho n° 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: teleconosoc@creama.org.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

|   |
|---|
| <b>OBRA:</b> Execução e Projeto de um aeroporto com pista de pouso e decolagem com toda a estrutura física do aeroporto salas banheiro etc. de capacidade de carga 68.000kg |
| <b>LOCAL:</b> BR - 230, FAZENDA ROSEIRA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE BALSAS - MA.   |
| <b>PERIODO DE REALIZAÇÃO:</b> 02/06/2019 A 17/07/2020   |

**DADOS DO CONTRATANTE**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> RISA S/A   |
| <b>CNPJ:</b> 06.855.894/0014-00 |

**DADOS DO CONTRATADO**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>NOME:</b> ASCON LTDA - ME    |
| <b>CNPJ:</b> 17.190.416/0001-12 |

**DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

|  |
|--|
| <b>NOME:</b> ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA    |
| <b>TÍTULO PROFISSIONAL:</b> ENGENHEIRO CIVIL |
| <b>REGISTRO NACIONAL:</b> 110301615-6        |


**DESCRICAÇÃO DO TRABALHO**

Projeto em BIM e Execução de um aeroporto com toda a estrutura física para os passageiros, totalizando uma área de construção de 8.500,00m<sup>2</sup> e uma pista com 1.850ml e estrutura física com 2.850,00m<sup>2</sup> incluso.

**LISTA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM TECNOLOGIA BIM**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | Unida          | QUANT.   |
|------|---|----------------|----------|
| 1    | Projeto de arquitetura  | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão                    | pontos         | 8.500,00 |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento | ml             | 2.560,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**RISA**


|    |   |                |          |
|----|---|----------------|----------|
| 4  | Projeto de Instalações Hidráulica predial                         | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 5  | Projeto de Instalações Sanitária                                  | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 6  | Projeto de Combate a Incêndio                                     | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 7  | Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)                       | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 8  | Projeto de Drenagem em Bueiro                                     | ml             | 1.850,00 |
| 9  | Projeto de Cobertura Metálica                                     | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 10 | Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação      | ml             | 1.850,00 |
| 11 | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C. | und            | 01       |
| 12 | Teste de Capacidade de Carga Estática                             | und            | 01       |

**LISTA DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE INFRA ESTRUTURA**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | Unida          | QUANT.   |
|------|---|----------------|----------|
| 1    | Projeto de arquitetura  | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 2    | Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão                    | pontos         | 8.500,00 |
| 3    | Projeto de Fundação profunda sob estaca raiz em bloco de coroamento | ml             | 2.560,00 |
| 4    | Projeto de Instalações Hidráulica predial                           | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 5    | Projeto de Instalações Sanitária                                    | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 6    | Projeto de Combate a Incêndio                                       | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 7    | Projeto de Terraplenagem (planialtimetrico)                         | m <sup>2</sup> | 8.500,00 |
| 8    | Projeto de Drenagem em Bueiro                                       | ml             | 1.850,00 |
| 9    | Projeto de Cobertura Metálica                                       | m <sup>2</sup> | 2.850,00 |
| 10   | Projeto de Pavimentação, com meio fio e sarjeta e iluminação        | ml             | 1.850,00 |
| 11   | Orçamento, cronograma físico financeiro, composição, curva A B C.   | und            | 01       |
| 12   | Teste de Capacidade de Carga Estática                               | und            | 01       |

Balsas 20/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





IDENTIFICAÇÃO DO SEGNETARIO

*SALETE TEREZINHA GORGEN*  
**SALETE TEREZINHA GORGEN**  
 CNPJ: 06.855.894/0014-00  
**PROPRIETARIO**  
 Salete Terezinha Gorgen  
 Vice-Presidente  
 CREA-MA 2414571012-RN

*SAVIO SILVA COELHO*  
**SAVIO SILVA COELHO**  
 ENG. CIVIL (FISCAL)  
 CREA: 2414571012-RN

1º Tabelionato de Notas de Balança - Maranhão  
 Poder Judiciário - TJMA: Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA  
 de (1) SALETE TEREZINHA GORGEN  
 Balança-MA, 23 de julho de 2021. Corredor e validado desta vela em  
 https://sala.tjma.jus.br  
 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão  
 Emolumentos: R\$ 4,00 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,45.  
 Selo: RECPR03010664EWRT20FHZSUB4B

1º Tabelionato de Notas de Balança - Maranhão  
 Poder Judiciário - TJMA: Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA  
 de (1) SAVIO SILVA COELHO  
 Balança-MA, 23 de julho de 2021. Corredor e validado desta vela em  
 https://sala.tjma.jus.br  
 MARCOS ALEXANDRE PEREIRA SILVA - Escrivão  
 Emolumentos: R\$ 4,00 + FERC: R\$ 0,45 = TOTAL: R\$ 4,45.  
 Selo: RECPR03010664EWRT20FHZSUB4B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 em



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWcW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas





**RISA****PALNILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA**

|          |   |
|----------|---|
| OBRA     | CONTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA DE DECOLAGEM/ATERRISSAGEM              |
| CLIENTE  | RISA S/A  |
| ENDEREÇO | FAZ. ROSEIRA, BR - 230, KM - 42, ENTROCAMENTO, MUNICIPIO DE BALSAS - MA |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021

Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: B/W/CW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (99) 2108-8300 Fax: + 55 (99) 2108-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

| Orçamento sintético da obra |   |     |           |             |                    |                   |
|-----------------------------|---|-----|-----------|-------------|--------------------|-------------------|
| Código/Banco                | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit. | Valor Unit com BU! | Total             |
|                             | <b>SERVICO PRELIMINARES</b>   |     |           |             |                    | <b>14.472,62</b>  |
| 74209/001 SINAPI            | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | m²  | 6,00      | 292,73      | 365,91             | 2.195,46          |
| 73847/001 SINAPI            | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO TRANSP/CARGA/DESCARGA   | MES | 6,00      | 585,93      | 732,41             | 4.394,46          |
| 4656 ORSE                   | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m  | mês | 6,00      | 851,56      | 1.064,45           | 6.386,70          |
| C1784 SEINFRA               | MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2  | m²  | 450,00    | 1,41        | 1,76               | 792,00            |
| C4993 SEINFRA               | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS   | KM  | 100,00    | 2,82        | 3,52               | 352,00            |
| C4992 SEINFRA               | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS  | KM  | 100,00    | 2,82        | 3,52               | 352,00            |
|                             | <b>TERRAPLENAGEM</b>  |     |           |             |                    | <b>194.708,60</b> |
| C0928 SEINFRA               | CORTE E ATERRO COMPENSAÇÃO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO  | m³  | 18.800,00 | 6,73        | 8,41               | 158.108,00        |
| 73859/002 SINAPI            | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  | m²  | 30.000,00 | 0,98        | 1,22               | 36.600,00         |
|                             | <b>INFRA ESTRUTURA</b>  |     |           |             |                    | <b>437.024,50</b> |
| C3136 SEINFRA               | BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP)   | m²  | 600,00    | 63,62       | 79,77              | 47.862,00         |
| C3930 SEINFRA               | SUB BASE/BASE DE SOLO CAL (3%) (S/TRANSP)   | m²  | 375,00    | 73,84       | 92,30              | 34.612,50         |
| C3233 SEINFRA               | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO  | m²  | 1.500,00  | 15,30       | 15,30              | 22.950,00         |
| C2533 SEINFRA               | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM   | m³  | 935,00    |             | 85,00              | 79.475,00         |
|                             | <b>MEIO FIO E SARJETA PARA DRENAGEM</b>   |     |           |             |                    | <b>118.400,00</b> |
|                             | DEFENÇAS METÁLICAS  | m   | 3.700,00  |             | 32,00              | 118.400,00        |
|                             | CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUA DE CHUVA  | m²  | 465,00    |             | 25,00              | 11.625,00         |
|                             | PAVIMENTAÇÃO EM POLÍMERO ACRÍLICO   | m   | 1.850,00  |             | 345,00             | 638.250,00        |
|                             | <b>DRENAGEM</b>   |     |           |             |                    | <b>220.808,52</b> |
|                             | Poço de visita tipo, em alvenaria bloco de concreto estrutural (14x19x39)cm, revestida internamente c/largamassa 1:4 (cimento e areia) e enchimento em concreto fck 20MPa, Ø int. 1,30; altura até 2,00m.   | UN  | 3,00      | 2.500,18    |                    | 7.500,54          |
|                             | Boca de Lobo tripla, med. (3,2 X 0,90 X 1,60)m, em alvenaria bloco de concreto estrutural (14x19x39)cm, revestida internamente c/largamassa 1:4 (cimento e areia) e enchimento em concreto fck 20 MPa.  | UN  | 4,00      | 2.542,39    |                    | 10.169,56         |
|                             | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura, inclusive lastro de concreto esp. 5,00cm e escora bola, conforme projeto. | M   | 1.726,00  | 42,69       |                    | 73.682,94         |
|                             | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 60 cm base x 15 cm altura, sobre lastro de concreto magro esp. 5,00cm, conforme projeto  | M   | 42,00     | 62,91       |                    | 2.642,22          |



# RISA

|   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  |           |
|---|-----|--|--|--|--|--|--------|--------|----------|----------|--|-----------|
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   |  |  |  |  |  | 220,00 |        |          | 105,00   |  | 23.100,00 |
| ENCARGAMENTO DE OBRA  | MES |  |  |  |  |  | 6,00   |        |          | 3.500,00 |  | 21.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DA DA ESTRUTURA DO AEROPORTO                       |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 88.832,04 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 404,3     |
| 34 ORSE   | UN  |  |  |  |  |  | 1,0    | 311,00 | 404,30   | 1.163,36 |  |           |
| ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE | UN  |  |  |  |  |  | 1,0    | 894,99 | 1.163,36 |          |  |           |
| CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA        |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  |           |
| MEDEDOR E ATERRAMENTO   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  |           |
| 73949016 SINAPI   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 4.512,00  |
| 73666 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 18.900,00 |
| 74209001 SINAPI   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 2.022,24  |
| 01  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 7.519,00  |
| 74220001 SINAPI   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 3.502,80  |
| 02  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 276,64    |
| 90777 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 25.950,00 |
| 02  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 276,64    |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MES |  |  |  |  |  | 4,0    | 53,20  | 69,16    | 103,84   |  |           |
| 93572 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 24.571,70 |
| MOVIMENTO EM TERRA  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 27.930,15 |
| 73966009 SINAPI   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 4825,28   |
| ESGOTAMENTO ESCOAMENTO  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  |           |
| 94342 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 2345,547  |
| 03  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 6282,151  |
| 72911 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 4441,212  |
| ARGAMASSA TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  |           |
| 87298 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 8035,9589 |
| 04  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 2.241,00  |
| 87298 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 2.345,92  |
| 94971 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 11.679,36 |
| 92794 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 17.953,06 |
| 74007001 SINAPI   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 10.818,36 |
| 92874 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 835,50    |
| 74007001 SINAPI   |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 29.153,34 |
| 92791 SINAPI  |     |  |  |  |  |  |        |        |          |          |  | 2.991,15  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**RISA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

|           |        |  |    |        |        |        |            |
|-----------|--------|--|----|--------|--------|--------|------------|
| 92792     | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM   | KG | 170,0  | 6,51   | 8,46   | 1.438,20   |
| 92793     | SINAPI | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015                 | KG | 234,0  | 6,64   | 8,63   | 2.019,42   |
| 92794     | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM  | KG | 456,0  | 5,46   | 7,10   | 3.237,60   |
| 92795     | SINAPI | ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015                 | KG | 523,0  | 4,59   | 5,97   | 3.122,31   |
| 94972     | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 12, 12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA | m³ | 18,96  | 291,06 | 378,38 | 7.174,08   |
| 74157/004 | SINAPI | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES           | m³ | 18,52  | 78,52  | 102,08 | 1.935,44   |
| 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X,  | m² | 113,4  | 24,46  | 31,80  | 46.496,88  |
| 92791     | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM   | KG | 245,0  | 6,67   | 8,67   | 2.124,15   |
| 92793     | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM   | KG | 345,0  | 6,64   | 8,63   | 2.977,35   |
| 92794     | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM  | KG | 285,0  | 5,46   | 7,10   | 2.023,50   |
| 94972     | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 12, 12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA | m³ | 13,45  | 291,06 | 378,38 | 5.089,21   |
| 74157/004 | SINAPI | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES           | m³ | 10,68  | 78,52  | 102,08 | 1.090,21   |
| 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE        | m² | 289,45 | 59,00  | 76,70  | 22.124,12  |
| 94971     | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 12,3,2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA | m³ | 20,19  | 284,31 | 369,60 | 7.462,22   |
| 87524     | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA            | m² | 1850   | 70,35  | 91,46  | 169.201,00 |
| 93197     | SINAPI | ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014                   | m² |        |        |        |            |
| 93197     | SINAPI | CONTRAVEIGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE   | M  | 28,0   | 43,15  | 56,10  | 1.570,80   |
| 93190     | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA   | M  | 28,0   | 32,22  | 41,89  | 1.172,92   |
|           |        | ESQUADRIA  |    |        |        |        | 44.820,59  |
|           |        | Porta de Alumínio  |    |        |        |        | 2.305,52   |
|           |        | Esquadria de Alumínio  | m² | 56,0   | 31,67  | 41,17  | 2.305,52   |
|           |        | Esquadria de Madeira MDF                                       |    |        |        |        | 9.341,84   |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (69) 2106-9300 Fax: + 55 (69) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Impresso em: 15/02/2021, às 20:48



**RISA**

|            |        |   |    |          |        |        |                         |
|------------|--------|---|----|----------|--------|--------|-------------------------|
| 91314      | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8,0      | 604,12 | 785,36 | 6.282,88                |
| 90847      | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                    | UN | 4,0      | 588,26 | 764,74 | 3.058,96                |
| 72120      | SINAPI | Esquadrias de Alumínio e Vidro<br>VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO   | m² | 86,0     | 156,86 | 203,92 | 31.571,14<br>17.537,12  |
| 72118      | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO  | m² | 56,0     | 101,90 | 132,47 | 7.418,32                |
| 85004      | SINAPI | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM  | m² | 6,78     | 118,42 | 153,95 | 1.043,78                |
| 72119      | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO  | m² | 34,0     | 126,66 | 163,88 | 5.571,92                |
| 84161      | SINAPI | REVESTIMENTO DE PORTA<br>SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   | M  | 35,0     | 25,38  | 32,99  | 1.602,09<br>1.154,65    |
| 74111/001  | SINAPI | SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE  | M  | 28,0     | 12,29  | 15,98  | 447,44                  |
| 94449      | SINAPI | COBERTURA<br>TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016   | m² | 1.865,00 | 40,45  | 52,59  | 215.115,48<br>98.080,35 |
| 92260      | SINAPI | TELHA CERAMICA TIPO CANAL FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA  | m² | 645,00   | 40,45  | 52,59  | 33.920,55               |
| 94450      | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015  | UN | 18,00    | 360,10 | 468,13 | 8.426,34                |
| 94229      | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  | M  | 456,00   | 48,19  | 62,65  | 28.568,40               |
| 6225       | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016   | M  | 456,00   | 77,80  | 101,14 | 46.119,84               |
| 83738      | SINAPI | IMPERABILIZAÇÃO<br>IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS   | m² | 56,0     | 30,79  | 40,03  | 9.160,10<br>2.241,68    |
| 87905      | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM  | m² | 67,0     | 79,43  | 103,26 | 6.918,42                |
| 08 Próprio | REBOCO | REVESTIMENTO<br>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  | m² | 1.456,00 | 5,19   | 6,75   | 259.581,34<br>9.828,00  |
| 08 Próprio | REBOCO |   | m² | 1.456,00 | 19,63  | 25,52  | 37.157,12               |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

**RISA**

|           |        |   |    |          |        |        |           |
|-----------|--------|---|----|----------|--------|--------|-----------|
|           |        | CONTRA PISO DE REGULARIZAÇÃO ESP= 5CM SOBRE PISO COMPACTADO   | m² | 2.456,00 | 23,00  | 25,52  | 62.677,12 |
| 84088     | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA   | M  | 34,0     | 34,31  | 44,60  | 1.516,40  |
| 89045     | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014                     | m² | 456,00   | 39,24  | 51,01  | 23.260,56 |
|           |        | REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA   | m² | 1.230,00 | 39,24  | 51,01  | 62.742,30 |
|           |        | REVESTIMENTO CERAMICO EM PLACA DE 40x40 CM COLOCADA EM PAREDE INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA SOB PISO REGULARIZADA  | m² | 1.100,00 | 39,24  | 51,01  | 56.111,00 |
| 87554     | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m² | 230,0    | 12,04  | 15,65  | 3.599,50  |
| 88650     | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014  | M  | 205,45   | 10,07  | 13,09  | 2.689,34  |
|           |        | FORRO   |    |          |        |        | 69.409,58 |
| 73986/001 | SINAPI | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME  | m² | 945,2    | 25,54  | 33,20  | 31.380,64 |
| 73986/001 | SINAPI | FORRO EM REGUA DE PVC SOB ENCAIXE   | m² | 1145,45  | 25,54  | 33,20  | 38.028,94 |
|           |        | INSTALAÇÃO HIDRAULICAS  |    |          |        |        | 9.617,49  |
| 73970/004 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO   | UN | 1,0      | 82,54  | 107,30 | 107,30    |
| 90371     | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015   | UN | 1,0      | 17,53  | 22,79  | 22,79     |
| 89358     | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014  | UN | 3,0      | 4,53   | 5,89   | 17,67     |
| 94783     | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016                        | UN | 3,0      | 14,57  | 18,94  | 56,82     |
| 86909     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 2,0      | 91,31  | 118,70 | 237,40    |
| 86915     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 2,0      | 77,08  | 100,20 | 200,40    |
| 9502      | ORSE   | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.CACT. LNK, da DECA ou similar   | un | 3,0      | 211,15 | 274,50 | 823,50    |
| 86915     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  | UN | 3,0      | 77,08  | 100,20 | 300,60    |
| 86932     | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013   | UN | 5,0      | 364,17 | 473,42 | 2.367,10  |
| 94792     | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016              | UN | 3,0      | 81,17  | 105,52 | 316,56    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

**RISA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: B/WCM  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



|       |        |  |    |      |          |          |          |
|-------|--------|--|----|------|----------|----------|----------|
| 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                                  | UN | 1,0  | 81,17    | 105,52   | 105,52   |
| 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | UN | 4,0  | 22,77    | 29,60    | 118,40   |
| 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | UN | 3,0  | 5,56     | 7,23     | 21,69    |
| 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 8,0  | 9,74     | 12,66    | 101,28   |
| 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UN | 2,0  | 30,67    | 39,87    | 79,74    |
| 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | UN | 2,0  | 39,25    | 51,03    | 102,06   |
| 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 4,35     | 5,65     | 11,30    |
| 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 2,0  | 5,50     | 7,15     | 14,30    |
| 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015   | UN | 4,0  | 5,58     | 7,25     | 29,00    |
| 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 16,0 | 5,44     | 7,07     | 113,12   |
| 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 5,0  | 7,48     | 9,72     | 48,60    |
| 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 2,0  | 7,57     | 9,84     | 19,68    |
| 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 2,0  | 9,08     | 11,80    | 23,60    |
| 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | M  | 65,0 | 6,63     | 8,62     | 560,30   |
| 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | M  | 25,0 | 11,15    | 14,50    | 362,50   |
| 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 14,0 | 5,34     | 6,94     | 97,16    |
| 88503 | SINAPI | CABA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | UN | 2,0  | 662,98   | 961,87   | 1.723,74 |
| 2653  | ORSE   | Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. chave de p. direta | un | 1,0  | 1.257,97 | 1.635,36 | 1.635,36 |

**RISA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48

Chave de Impressão: dBWCw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas

|                  |  |    |      |        |        |          |
|------------------|--|----|------|--------|--------|----------|
| 74051/002 SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM   | UN | 2,0  | 116,38 | 151,29 | 302,58   |
| 72289 SINAPI     | COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN | 12,0 | 277,51 | 360,76 | 4.329,12 |
| 89707 SINAPI     | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014                       | UN | 4,0  | 21,75  | 28,28  | 113,12   |
| 86877 SINAPI     | VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2013  | UN | 2,0  | 23,05  | 28,97  | 59,94    |
| 89749 SINAPI     | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014 | UN | 2,0  | 23,92  | 31,10  | 62,20    |
| 89728 SINAPI     | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014  | UN | 4,0  | 6,72   | 8,74   | 34,96    |
| 89733 SINAPI     | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014  | UN | 2,0  | 11,69  | 15,20  | 30,40    |
| 89726 SINAPI     | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014       | UN | 3,0  | 5,86   | 7,62   | 22,86    |
| 89723 SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2014   | UN | 3,0  | 10,02  | 13,03  | 39,09    |
| 89801 SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014            | UN | 4,0  | 4,40   | 5,72   | 22,88    |
| 89724 SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014       | UN | 3,0  | 5,02   | 6,53   | 19,59    |
| 89797 SINAPI     | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014 | UN | 4,0  | 31,58  | 41,05  | 164,20   |
| 89785 SINAPI     | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014   | UN | 2,0  | 13,86  | 18,02  | 36,04    |
| 89821 SINAPI     | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014              | UN | 4,0  | 8,63   | 11,22  | 44,88    |
| 89813 SINAPI     | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014               | UN | 3,0  | 3,96   | 5,15   | 15,45    |
| 89714 SINAPI     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014                                  | M  | 65,0 | 33,44  | 43,47  | 2.825,55 |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/02/2021, às 20:48



AS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RISA**

|           |        |  |    |        |          |          |           |
|-----------|--------|--|----|--------|----------|----------|-----------|
| 89849     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | M  | 12,0   | 33,48    | 43,52    | 522,24    |
| 89711     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | M  | 22,0   | 11,87    | 15,43    | 339,46    |
| 89712     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | M  | 15,0   | 17,59    | 22,87    | 343,05    |
| 95463     | SINAPI | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1,0    | 1.148,92 | 1.493,60 | 1.493,60  |
| 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUILO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM  | UN | 1,0    | 1.323,94 | 1.721,12 | 1.721,12  |
| 72286     | SINAPI | CADXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  | UN | 6,0    | 123,98   | 161,17   | 967,02    |
| 89512     | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   | M  | 45,0   | 34,60    | 44,98    | 2.024,10  |
|           |        | INSTALACAO ELETRICA  |    |        |          |          | 30.670,26 |
| 91939     | SINAPI | CADXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN | 120,0  | 15,93    | 20,71    | 2.485,20  |
| 91937     | SINAPI | CADXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN | 112,0  | 5,88     | 7,64     | 855,68    |
| 91879     | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN | 8,0    | 4,31     | 5,60     | 44,80     |
| 92981     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | M  | 193,0  | 10,61    | 13,79    | 2.661,47  |
| 92983     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | M  | 81,4   | 13,25    | 17,23    | 1.402,52  |
| 91928     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | M  | 388,0  | 3,97     | 5,16     | 2.002,08  |
| 91926     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | M  | 1887,0 | 2,79     | 3,63     | 6.649,81  |
| 91924     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | M  | 78,0   | 1,43     | 1,86     | 145,08    |
| 83447     | SINAPI | CADXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA   | UN | 8,0    | 126,47   | 164,41   | 1.315,28  |
| 91953     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN | 4,0    | 16,23    | 21,10    | 84,40     |
| 91959     | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015   | UN | 6,0    | 25,68    | 33,38    | 200,28    |
| 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015  | UN | 4,0    | 46,53    | 60,49    | 241,96    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, em 15/02/2021 emitida



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

**RISA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021.



Certidão nº 832460/2020  
15/02/2021, 20:48  
Chave de Impressão: dBWCW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 15/02/2021, às 20:48.

|          |        |  |    |       |          |          |                  |
|----------|--------|--|----|-------|----------|----------|------------------|
| 92023    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | UN | 12,0  | 28,65    | 37,24    | 446,88           |
| 92027    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 3,0   | 38,16    | 49,61    | 148,83           |
| 92026    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 2,0   | 33,09    | 43,02    | 86,04            |
| 91993    | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | UN | 6,0   | 26,05    | 33,87    | 203,22           |
| 92000    | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | UN | 56,0  | 17,16    | 22,31    | 1.249,36         |
| 93653    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 14,0  | 8,65     | 11,25    | 157,50           |
| 93654    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 6,0   | 9,01     | 11,71    | 70,26            |
| 93658    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 2,0   | 15,25    | 19,83    | 39,66            |
| 93659    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016  | UN | 2,0   | 16,92    | 22,00    | 44,00            |
| 91836    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 312,0 | 6,50     | 8,45     | 2.636,40         |
| 91834    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 543,0 | 5,07     | 6,59     | 3.578,37         |
| 93008    | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 65,0  | 8,47     | 11,01    | 715,65           |
| 93009    | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 15,0  | 12,32    | 16,02    | 240,30           |
| 83468    | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 14,0  | 5,70     | 7,41     | 103,74           |
| 83469    | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 56,0  | 5,70     | 7,41     | 414,96           |
| 74052005 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO   | UN | 1,0   | 1.273,64 | 1.655,73 | 1.655,73         |
| 74131005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN | 1,0   | 402,56   | 523,33   | 523,33           |
| 72337    | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 3,0   | 17,30    | 22,49    | 67,47            |
|          |        | <b>LOUCAS E METAIS</b>   |    |       |          |          | <b>16.758,30</b> |
| 93441    | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013 | UN | 12,0  | 807,42   | 1.049,65 | 12.595,80        |

**RISA**

|           |        |  |    |       |        |        |          |
|-----------|--------|--|----|-------|--------|--------|----------|
| 86902     | SINAPI | LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013   | UN | 2,0   | 191,47 | 248,91 | 497,82   |
| 86938     | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | UN | 4,0   | 211,85 | 275,40 | 1.101,60 |
| 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  | m² | 186,0 | 10,60  | 13,78  | 2.563,08 |
|           |        | PINTURA  |    |       |        |        | 17723,03 |
| 88486     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014  | m² | 345,0 | 8,63   | 11,22  | 3870,9   |
| 88482     | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMAOS. AF. 06/2014  | m² | 345,0 | 2,28   | 2,96   | 1021,2   |
| 88487     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014   | m² | 856,0 | 7,85   | 10,21  | 8739,76  |
| 88483     | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF. 06/2014   | m² | 856,0 | 2,10   | 2,73   | 2336,88  |
| 74085/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO  | m² | 56,0  | 16,53  | 21,49  | 1203,44  |
| 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA  | m² | 23,0  | 18,42  | 23,95  | 550,85   |
|           |        | LIMPEZA  |    |       |        |        | 2.256,00 |
| 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)  | m² | 600,0 | 2,89   | 3,76   | 2.256,00 |

|            |              |
|------------|--------------|
| V. SEM BDI | 3.177.390,25 |
| BDI 26%    | 1.059.130,89 |
| V. COM BDI | 4.236.520,33 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832460/2020, emitida em 15/02/2021



Certidão nº 832460/2020  
 15/02/2021, 20:48  
 Chave de Impressão: BWCW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2021 e contém 14 folhas



*Handwritten signatures and initials*

**CREA-MA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-9300 Fax: + 55 (98) 2106-9300 E-mail: faleconosco@creama.org.br  
 Impresso em: 15/02/2021, às 20:48

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

## DECLARAÇÃO


Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, DECLARA, para fins de participação na licitação:

- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) a proposta foi elaborada de forma independente; nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- d) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e) Não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.
- f) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
- g) Não possui vínculo empregatício com a administração pública;

- h) que a empresa não é gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da ativa ou comissionado do Estado– Administração Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar nº 13/1994.
- i) que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
- j) Possui todos os aparelhamentos, maquinas e mão de obra qualificada para executar os serviços contidos no projeto deste certame.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O  
RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

Referente: Concorrência Nº 010/2023

A empresa Ascon LTDA - ME com endereço na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro Civil o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa inscrito no CREA Sob o nº 110301615-6, portador da CI nº 53843396-5. Como responsável técnico na execução dos serviços objeto da licitação em epígrafe.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

ASCON LTDA – ME  
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL


### DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA NO LOCAL

Referente: Concorrência N° 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, Declaro que não visitou o local dos serviços constante da Concorrência N° 009/2023, e que nossa proposta possui as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrente de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS,  
EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO**


Ilmo. Sr.

Presidente da CPL

**Ref.:** Concorrência N° 010/2023

A Ascon Ltda, CNPJ n° 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, N° 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antônio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Identidade n° 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, **DECLARA**, sob as penas da Lei que, diante da eventual contratação deste serviço decorrente da Concorrência N° 010/2023, **disporá de, TODOS equipamentos e maquinas, estando estas em pleno funcionamento e em capacidade máxima de operação, sendo as mesmas necessárias para a execução do serviço dentro do prazo previsto no cronograma físico-financeiro**, neste município, bem como, declarando possuir toda a aparelhagem, materiais, ferramentas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários disponíveis para a execução do objeto licitado, com a finalidade de que a contratante possa fiscalizar e acompanhar regularmente os serviços executados nas instalações das referidas obras, proporcionando desta forma segurança ao ente público e garantido a fiel execução do contrato.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
ASCON LTDA - ME  
CNPJ: 17.190.416/0001-12



Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de Balsas-MA


**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS  
DO EDITAL**

Referente: Concorrência Nº 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, DECLARA, para fins de participação na licitação, que está em total e integral concordância com os termos e condições desta licitação Publica, e que correrão por conta e risco da licitante todos os impostos, taxas e transportes que possam incluir sobre o objeto desta licitação.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de Balsas- MA


## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Referente: Concorrência N° 010/2023

Prezados Senhores

A empresa Ascon LTDA - ME com endereço na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12 vem, pelo seu representante legal o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa, portador da carteira de identidade RG: 53843396-5 e do CPF: 654.285.523-87 sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por meio dos documentos integrantes do “envelope nº01 e 02”, sob a pena de sujeição às penalidades previstas neste edital e na legislação específica vigente.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
ASCON LTDA – ME  
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de Balsas- MA


**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO  
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Referente: Concorrência Nº 010/2023

Prezados Senhores

A empresa Ascon LTDA - ME com endereço na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12 vem, pelo seu representante legal o Sr. Antonio Raimundo Silva Sousa, portador da carteira de identidade RG: 53843396-5 e do CPF: 654.285.523-87 DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 2003, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 2009, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
ASCON LTDA - ME  
CNPJ: 17.190.416/0001-12

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de Balsas- MA


### DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Referente: Concorrência Nº 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, declara sob as penas da lei, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 32 da Lei Nº 8.666/93 que, após o seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite esta a participar do certame.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL  
Prefeitura Municipal de Balsas- MA


## DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Referente: Concorrência Nº 010/2023.

A Ascon LTDA - ME, como representante devidamente constituído de, doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item do Edital, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura de Balsasa antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

Concorrência N° 010/2023

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ n° 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, N° 494, Bairro Potosí, por intermédio de seu representante legal Sr. Antônio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Identidade n° 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, Vem indicar como seu representante legal para essa licitação, o Sr. **LUCAS VINICIUS SANTOS COELHO**, CPF : **045.098.133-92** e RG **5495547**, podendo o mesmo rubricar a documentação de CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todo os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.


**Informações Importantes:**

CNPJ n. 17.190.416/0001-12,

Inscrição Estadual n. 12.39666-20.

Razão Social: ASCON LTDA – ME

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL


Prefeitura Municipal de Balsas- MA

Referente: Concorrência Nº 010/2023.

Prezado Senhor,

A Ascon Ltda, CNPJ nº 17.190.416/0001-12, localizada na Rua 04, Nº 494, Bairro Potosi, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Antonio Raimundo Silva Sousa, Portador da Carteira de Indentidade nº 53843396-5 SSP-MA, e do CPF: 654.285.523-87, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital, DECLARA, sob as penas da lei, que: · Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz\*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. · **Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).**

Balsas/ Maranhão, 25 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Raimundo Silva Sousa**  
Eng. Civil CREA/MA: 110301615-6  
Socio Diretor